



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Město Hustopeče
se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
jednající PaedDr. Hanou Potměšilovou

Bankovní spojení: Česká národní banka,
dále jen **objednatel**

a

ZHOTOVITEL: STROMMY COMPANY, s.r.o.
se sídlem Andělská Hora 143, 793 31, Andělská Hora
jednající Ing. Michael Svoboda

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.
dále jen **zhotovitel**.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Křížový kopec – rozšíření biocentra“.

Předmětem této veřejné zakázky je realizace terénních úprav, objektů cesty pro pěší a výsadba, zatravnění v lokalitě Křížového kopce, asi 1km na jih od centra Hustopečí.

2.2 Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Projekt bude realizován z prostředků OPŽP 2014 – 2020, MŽP 55. výzva, prioritní osa 4, SC 4.3 – posílení přirozené funkce krajiny.

2.3 Upřesnění předmětu plnění:

Dílčí plnění 2: Terénní úpravy
SO 101 Hnízdní stěna

SO 201 Cesty pro pěší
SO 300 Nezpůsobilé náklady OPŽP, VRN
SO 304 Sběrka stepních rostlin

Realizace tohoto dílčího plnění je vázána na poskytnutí dotace z OPŽP Dílčí plnění 1. Dílčí plnění 2 tak bude realizováno pouze v případě přidělení dotace na Dílčí plnění 1 a jeho realizaci.

Vzhledem k tomu, že předmětem této smlouvy je pouze Dílčích plnění 2, je zhotovitel poskytnout nezbytnou součinnost zhotoviteli Dílčího plnění 1.

2.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost zhotoviteli projektové dokumentace a Archeologickému ústavu v případě, že při provádění díla bude nutno provádět archeologický výzkum.

2.4 Součástí díla je i následná péče po dobu tří let od předání díla objednateli.

2.5 Předmět smlouvy bude zpracován podle Projektové dokumentace Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra, vegetační úpravy, zpracované Atelierem Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČ 634 86 466, zpracované v 3/2017, číslo zak. 16033 a to v rozsahu dle položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla spolupracovat s se zpracovatelem projektové dokumentace při jeho výkonu autorského a technického dozoru.

2.6 Projektová dokumentace a soupis prací jsou předmětem ochrany autorského práva. Poskytnutím projektové dokumentace a soupisu prací dodavatelům zadavatel neposkytuje oprávnění k jakémukoliv užití projektové dokumentace a soupisu prací než pro účely zhotovení díla. Dodavatel není zejména oprávněn projektovou dokumentací a soupis prací využít pro vlastní obchodní aktivity, jakkoliv rozmnožovat či šířit. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření k ochraně autorského práva k projektové dokumentaci.

2.7 Zhotovitel se vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy, příp. uzavření dohody o posunutí termínu zahájení plnění díla v případě neobdržení nebo pozdějšího obdržení dotace.

III.

CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Za provedení díla v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle čl. 1. smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 07.09.2017, která je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, stanovena dohodou smluvních stran a která činí částku v českých korunách uvedenou v následující specifikaci:

Dílčí plnění 2: Terénní úpravy

Cena bez DPH	774.059,02 Kč
DPH 21%	162.552,39 Kč
Cena včetně DPH	936.611,41 Kč

slovy: devět set třicet šest tisíc, šest set jedenáct korun a čtyřicet jeden hal.

3.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

3.3 Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

3.4 Po předání jednotlivých částí předmětu díla dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem na základě předávacího protokolu, odsouhlaseného objednatelem, vystavena a objednatelem uhrazena faktura. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí

obsahovat náležitosti podle § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3.5 Objednatel je oprávněn fakturu do 10 dnů po obdržení vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu 3.3 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Po uplynutí této doby bude považována faktura za přijatou. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.

3.6 Faktury za Dílčí plnění 1 budou opatřeny číslem a názvem projektu: „Hustopeče, Křížový kopec: rozšíření biocentra“ registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005015. Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané SoD uzavřené mezi příjemcem a dodavatelem.

3.7 Zhotovitel rozdělí případnou fakturaci zvlášť na investiční a neinvestiční prostředky. Zhotovitel nevystaví jednu fakturu na více projektů.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:

Zahájení po podpisu smlouvy o dílo, nejdříve však po písemném sdělení zadavatele o obdržení dotace z OPŽP.

Dílčí plnění 2: říjen – listopad 2017

4.2 Místem plnění jsou Hustopeče, Křížový kopec.

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným zhotovením předmětu díla dle této smlouvy a jeho odevzdáním objednateli v místě plnění.

4.4 Doba ukončení plnění může být posunuta s ohledem na prodloužení se zahájením díla v důsledku pozdějšího obdržení dotace objednatelem, či jiné nepředvídatelné události. Lhůta pro zhotovení díla bude také prodloužena o počet dní, po které nebude možno dílo realizovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Změna termínu ukončení bude uvedena po dohodě smluvních stran v dodatku k této smlouvě o dílo.

4.4 Objednatel se zavazuje, že úplné a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

V. SMLUVNÍ POKUTY

5.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodloužení.

5.2 Při prodloužení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodloužení do zaplacení.

5.3 V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vady reklamované při předání a převzetí díla nebo v záruční době, zavazuje se zaplatit objednateli sankci ve výši 100,- Kč za každý den prodloužení s odstraněním vady.

5.4 Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

5.5 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až po úplném zaplacení celého díla.
- 6.2 Přerušeni postupu prací na pokyn objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušeni.
- 6.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.
- 6.4 Pokud budou součástí díla stavební práce, zavazuje se zhotovitel vést o jejich provádění stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- 6.5 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.
- 6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele.
- 6.7 Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla.
- 6.8 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům OPŽP a AOPK ČR požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9 Zhotovitel je povinen oznámit zahájení prací Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČ 68081758 a po celou dobu provádění díla s ním spolupracovat a umožnit mu provádění záchranného archeologického výzkumu.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Záruční doba se sjednává na 36 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou smlouvou o dílo, právními předpisy platnými v době realizace díla a ustanoveními platných ČSN.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.
- 7.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

7.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

8.2 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

8.3 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejní tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tuto smlouvu objednatel.

8.5 Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

8.6 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

8.7 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

8.8 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.9 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

8.10 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

8.11 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či

jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

8.13 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 30.10.2017




Objednatel

V Andělské Hoře dne 31.10.2017



Zhotovitel




Doložka k listině

dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 30.10.2017



PaedDr. Hana Potm
starostka

Přílohy:

Položkový rozpočet

Cenová nabídka ze dne 07.09.2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KRYCÍ LIST NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra (2)

Dílčí plnění 2: Terénní úpravy

ZADAVATEL: Město Hustopeče

DODAVATEL:


Obchodní firma/název dodavatele	STROMMY COMPANY, s.r.o.
Sídlo	Andělská Hora 143, 793 31, Andělská Hora
Adresa pro poštovní styk	Třída Práce 1710/15, 792 01, Bruntál
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ, bylo-li přiděleno	
Statutární zástupce	Ing. Michael Svoboda – jednatel Ing. Radim Macháč - jednatel
Kontaktní osoba	Ing. Michael Svoboda
Telefon, e-mail	

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, DOBA REALIZACE:

Celková nabídková cena dle položkového rozpočtu bez DPH	774.059,02	v Kč
Výše DPH	162.552,39	v Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	936.611,41	v Kč

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím zde uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této zakázky. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady k realizaci této zakázky.

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:

Podpis, razítko	STROMMY COMPANY, s. r. o. ANDĚLSKÁ HORA 793 31 
Titul, jméno, příjmení	Ing. Michael Svoboda
Funkce	Jednatel, vedoucí týmu při realizaci projektů státních a veřejných zakázek
Datum, místo podpisu	7.9.2017 v Bruntále

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16033_IL_OST

Stavba: Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

KSO: CC-CZ: 7. 8. 2017
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: Vyplně údaj
DIČ: Vyplně údaj

Uchazeč: IČ: Vyplně údaj
Vyplně údaj
DIČ: Vyplně údaj

Projektant: IČ: Vyplně údaj
DIČ: Vyplně údaj

Poznámka:

Cena bez DPH 774 059,02

DPH základní sazba daně 21,00%	Základ daně 774 059,02	Výše daně 162 552,39
DPH snížená sazba daně 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 936 611,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 16033_ILOST

Stavba: Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Místo: Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Hnízdní stěna	201 158,35	243 401,60	STA
SO 201	Cesty pro pěší	441 452,80	534 157,89	STA
SO 304	Sbírka stepních rostlin	72 407,57	87 613,16	STA
SO 300	Nezpůsobilé výdaje OPŽP	38 040,30	46 028,76	STA
00	Vedlejší rozpočtové náklady	21 000,00	25 410,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 101 - Hnízdní stěna

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			201 158,35
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	201 158,35	21,00%	42 243,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	243 401,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 101 - Hnízdní stěna

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

201 158,35

HSV - Práce a dodávky HSV

189 158,35

1 - Zemní práce

142 074,00

4 - Vodorovné konstrukce

34 069,60

998 - Přesun hmot

13 014,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 101 - Hnízdní stěna

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 158,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

189 158,35

D 1 Zemní práce

142 074,00

4	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	220,000	16,20	3 564,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		*plocha pod SO 101 s odečtením plochy pod cestou o tl. 0,2m* 1100*0,2		220,000			
6	K	131101102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	400,000	141,00	56 400,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		*pro SO 101 s odečtením omítní vrstvy* 400		400,000			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	200,000	162,00	32 400,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		*výkopek z hloubky větší jak 1m* 200		200,000			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	400,000	29,00	11 600,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		*zemina vykopaná v rámci SO 101* 400		400,000			
9	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	180,000	51,00	9 180,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"přihnutí ke gabionům" 180		180,000			
10	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	220,000	10,50	2 310,00	CS ÚRS 2016 01
W			"modelace terénu" 220		220,000			
15	K	181301103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1 100,000	16,20	17 820,00	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha so 101" 1100		1 100,000			
11	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	400,000	22,00	8 800,00	CS ÚRS 2016 01
W			"násyp u gabionů" 400		400,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				34 069,60	
18	K	4601.R	Zřízení dřevěného zábradlí	m	18,000	255,00	4 590,00	
W			usazení kůlů do země, spojení příčné kulatiny spojovacím materiálem					
W			18		18,000			
19	M	18404.R	akátová kulatina průměr 8- 12 cm a délky 130	kus	53,000	260,00	13 780,00	
W			"sloupky z akátové kulatiny " 19		19,000			
W			"spojnice sloupů horní a v 0,5m" 17*2		34,000			
W			Součet		53,000			
16	K	461511111	Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě	m3	17,640	890,00	15 699,60	CS ÚRS 2016 01
W			"gabiony okolo cesty v délce 31,5m na obou stranách" 63*0,4*0,7		17,640			
D	998		Přesun hmot				13 014,75	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	37,185	350,00	13 014,75	CS ÚRS 2016 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	celek	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
W			"geodetické práce pro SO 101, 201,304 celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 201 - Cesty pro pěší

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

441 452,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	441 452,80	21,00%	92 705,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

534 157,89

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 201 - Cesty pro pěší

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

441 452,80

HSV - Práce a dodávky HSV

441 452,80

1 - Zemní práce

42 309,28

5 - Komunikace pozemní

352 065,00

998 - Přesun hmot

47 078,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 201 - Cesty pro pěší

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

441 452,80

D HSV Práce a dodávky HSV

441 452,80

D 1 Zemní práce

42 309,28

2	K	111111331	Odstranění ruderačního porostu z plochy přes 500 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 700,000	3,30	5 610,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m ²	19 000,000	0,70	13 300,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	248,400	16,20	4 024,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,6*345*0,2		248,400			
18	K	181301103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	483,000	16,20	7 824,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,4*345		483,000			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	1 242,000	9,30	11 550,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		zhutnění rostlého podloží 3,6*345		1 242,000			
	VV		Součet		1 242,000			
D	5		Komunikace pozemní				352 065,00	
12	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozproštěním, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	910,000	147,00	133 770,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Kryt pěšiny" 2,6*350		910,000			
W			Součet		910,000			
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 155,000	189,00	218 295,00	CS ÚRS 2016 01
W			"podkladní vrstva cesty(pěšiny)" 3,3*350		1 155,000			
W			Součet		1 155,000			
D 998			Přesun hmot				47 078,52	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	771,779	61,00	47 078,52	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 304 - Sběrka stepních rostlin

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 407,57

HSV - Práce a dodávky HSV

72 407,57

1 - Zemní práce

72 407,57

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 304 - Sběrka stepních rostlin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 407,57

DPH základní
snižená

Základ daně

72 407,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 205,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 613,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 304 - Sběrka stepních rostlin

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 407,57	
D	1		Zemní práce				72 407,57	
4	K	18311111	Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	21,000	8,00	168,00	CS ÚRS 2016 01
			"v kontejnerech K9" 21		21,000			
5	K	18311112	Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2016 01
			"kontejner K13" 3		3,000			
6	K	18311114	Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	196,000	9,00	1 764,00	CS ÚRS 2016 01
			"trsy z volné půdy" 196		196,000			
1	K	18320511	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	33,840	14,50	490,68	CS ÚRS 2016 01
			94*0,6*0,6		33,840			
2	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	21,000	7,00	147,00	CS ÚRS 2016 01
			"kontejner K9" 21		21,000			
3	K	183211323	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm	kus	199,000	9,00	1 791,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV "kontejner K13 a trsy z volné půdy" 199								
13	K	18401.R	Zřízení polí z akátové kulatiny 60 x 60 cm, tl. 7-10cm s kůrou	kus	94,000	655,00	61 570,00	
7	K	184512110.R	Vyzvednutí rostliny z volné půdy k přesazení	kus	55,000	51,00	2 805,00	
8	K	184512115.R	Příplatek za dovoz rostlin z volné půdy ze vzdálenosti do 5000 m	kus	55,000	21,00	1 155,00	
11	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,840	34,00	1 150,56	CS ÚRS 2016 01
VV "mulčování tl. 7 cm" 33,84								
12	M	583336510	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (dřobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 pískovna Bratčice	t	3,790	303,00	1 148,37	CS ÚRS 2016 01
VV 33,84*0,07*1,6 3,790								
14	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,016	81,00	82,30	CS ÚRS 2016 01
VV "1016 litrů při výsadbě" 1016*0,001 1,016								
15	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,016	104,00	105,66	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 300 - Nezpůsobilé výdaje OPŽP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 040,30

DPH základní
snížená

Základ daně
38 040,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 988,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 028,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 300 - Nezpůsobilé výdaje OPŽP

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 040,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

SO 300 - Nezpůsobilé výdaje OPŽP

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 040,30

1	K	112251211	Odstranění pařezů odřezováním nebo odvrtním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	5,000	1 650,00	8 250,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) případný odvoz odpadu, tyto se oceňují individuálně, b) zásyp jámy vzniklé frézováním, tyto se oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásyp jam po vyřezovaných pařezech, c) vykopání a vyhrabání nadrcené dřevní hmoty, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyřezované dřevní hmoty. 2. Při měření se započítává plocha náběhových kořenů.

VV

ochrana proti zmlazování odstraněných akátů 5

5,000

2	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m ³	kus	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytkových výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složeni výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

3	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m ³	kus	90,000	10,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

4	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	200,000	9,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	---------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení jámek, b) uložení odpadu na skládku. 3. Ceny nelze použít pro ornamentální výsadby; tyto se oceňují individuálně.

PSC

P

Poznámka k položce:
Zakládání stepního trávníku kombinací výsevu a výsadby

5	M	005271.R	Zapěstované druhy stepních bylin	kus	200,000	81,00	16 200,00	
	W		"Carex humilis" 20		20,000			
	W		"Teucrium chamaedrys" 30		30,000			
	W		"Inula ensifolia" 30		30,000			
	W		"Anthericum ramosum" 30		30,000			
	W		"Euphorbia cyparissias" 20		20,000			
	W		"Euphorbia polychroma" 25		25,000			
	W		"Geranium sanguineum" 25		25,000			
	W		"Salvia pratensis" 20		20,000			
	W		Součet		200,000			
6	K	183211323	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm	kus	90,000	9,00	810,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení jámek, b) uložení odpadu na skládku. 3. Ceny nelze použít pro ornamentální výsadby; tyto se oceňují individuálně.

PSC

P

Poznámka k položce:
Zakládání stepního trávníku kombinací výsevu a výsadby

7	M	005272.R	Zapěstované rostliny stepních trav		90,000	89,00	8 010,00	
	W		"Carex michelii" 30		30,000			
	W		"Melica transsilvanica" 20		20,000			
	W		"Stipa capillata" 40		40,000			
	W		Součet		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,380	81,00	30,78	CS ÚRS 2017 01
			"při dosadbě stepních rostlin do trávníku 380 litrů" 380 *0,001		0,380			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,380	104,00	39,52	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

IČ:

Uchazeč:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně

21 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 410,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

25 410,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hustopeče Křížový kopec - rozšíření biocentra

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 7. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 000,00

1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby	celek	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------	----------------

VV

"geodetické práce pro SO 101, 201, 304 celek" 1

1,000

2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	celek	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-------	-------	----------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Dokumentace pro účely závěrečného vyhodnocení akce z OPŽP