

Technická správa komunikací

příspěvková organizace hlavního města Prahy

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197, DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: 50024-5157-998/6000

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

ve věcech technických Ing. Petr Kožíšek, správní náměstek

Ing. Jitka Pohludková, vedoucí oblastní správy Severozápad TSK



(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:/ DIČ: 45274924/CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s./ 0141340199/0100

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/16/1602/084

č. smlouvy Zhotovitele: 1511.6040884MVO

„SÚ - mikrokoberec Veletržní, úsek Ovenecká - Dukelských hrdinů, Praha 7“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je realizace mikrokoberce za studena, rektifikace armatur a obnova VDZ.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: **4 725 024,- Kč**

DPH: **992 255,- Kč**

včetně DPH: **5 717 279,- Kč**

Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: **po podpisu smlouvy**

(po přidělení finančních prostředků, při vhodných klimatických podmínkách a po vydání DIR)

ukončení prací: **max. 10.12.2016**

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
Praha 7, ul. Veletržní, úsek Ovinecká - Dukelských hrdinů
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne

12. 10. 2016

V Praze dne

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

pořadatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Rásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

ředitel závodu Praha západ

 **EUROVIA** 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
255 00 Praha 5 - Stodůlky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy Objednatele: 3/16/1602/084

č. smlouvy Zhotovitele: 1511.6040884MVO

„SÚ - mikrokoberec Veletržní, úsek Ovinecká - Dukelských hrdinů, Praha 7“

Objednatel: **Technická správa komunikací**
příspěvková organizace hlavního města Prahy
se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ 63834197
bankovní spojení: 50024-5157-998/6000
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
ve věcech technických: Ing. Petr Kožíšek, správní náměstek
Ing. Jitka Pohludková, vedoucí oblastní správy Severozápad TSK

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s./ 0141340199/0100
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro navrženou technologii opravy.

Článek II.

Doba a místo plnění

V článku III. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje dosavadní termín dokončení prací následujícím textem:

Dokončení: do 30.06.2017

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí dílčí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.



Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

V Praze dne

- 1. 12. 2016


V Praze



EUROVIA

Ing. Petr Tesař

ředitel závodu Praha západ



1600

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy Objednatele: 3/16/1602/084

č. smlouvy Zhotovitele: 1511.6040884MVO

„SÚ - mikrokoberec Veletržní, úsek Ovinecká - Dukelských hrdinů, Praha 7“

Objednatel: **Technická správa komunikací**
příspěvková organizace hlavního města Prahy
se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ 63834197
bankovní spojení: 50024-5157-998/6000
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
ve věcech technických: Ing. Petr Kožíšek, správní náměstek
Ing. Jitka Pohludková, vedoucí oblastní správy Severozápad TSK

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s./ 0141340199/0100
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu dodatečně nahlášené rekonstrukce teplovodů Pražské teplárenské a.s., které zasáhne ul. Veletržní do 31.7.2017 a z tohoto důvodu nelze ve stanoveném termínu mikrokoberec realizovat.

Článek III.

Doba a místo plnění

V článku III. odst. 1 smlouvy o dílo a dod.č.1 se nahrazuje termín dokončení prací následujícím textem:

Dokončení: do 31.10.2017

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí dílčí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.



V Praze dne

30. 03. 2017

V Praze dne

Te
Ing
po

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ



**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo**

SÚ - mikrokoberec Veletržní, úsek Ovinecká - Dukelských hrdinů, Praha 7

č. smlouvy objednatele: 3/16/1602/084

č. smlouvy zhotovitele: 1511.6040884MVO

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Ing. Jitka Pohludková, vedoucí oblastní správy Severozápad TSK

a

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

Odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájm 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 45274924

DIČ: CZ 45274924

Bank.spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na zákl. plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- Ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
- Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně –obch.náměstek

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/1602/084 ze dne 19.3.2015 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění (méněpráce) a nutnosti sanace ložné vrstvy (vícepráce).

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. V čl. II. odst. 1 Smlouvy, ve znění smlouvy o dílo se fakturační údaje objednatele mění takto:

Původní cena bez DPH:	4 725 024,00 Kč
DPH 21 %:	992 255,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	5 717 279,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	245 465,00 Kč
DPH 21%:	51 547,65 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	297 012,65 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 1 299 009,00 Kč
DPH 21%:	- 272 791,89 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	- 1 571 800,89 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	3 671 480,00 Kč
DPH 21/%	771 010,80 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	4 442 490,80 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

2. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku smlouvy o dílo se nemění.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


30. 10. 2017

V Praze dne




V Praze dne

Zhotovitel:



Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Pra
EUROVIA CS a.s.



 **EUROVIA**
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Smolčůvka

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103