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SMLOUVA O DÍLO 

“VÝMĚNA VSTUPNÍ BRÁNY A BRANKY 

DĚTSKÉHO DOMOVA DOLNÍ ČERMNÁ“ 
 

 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže uvedené Smluvní strany uzavírají uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o Dílo podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 
 



I. 

Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Dětský domov Dolní Čermná  

IČ: 70857717 

se sídlem na adrese: 

561 53 Dolní Čermná 74  

Zastoupený Mgr. Ivou Nesvadbovou, ředitelkou  

 

1.2. Zhotovitel: BEHOS CZ s. r. o. 

IČ: 06209360 
se sídlem na adrese: 

Jevíčská 92/19, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 

Jednající Pavlem Berjakem, jednatelem společnosti 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 39815 

 

II. 

Vymezení a výklad pojmů 

 

Smluvní strany pro účely Smlouvy dohodly následující pojmy, termíny a jejich 

vymezení, jež jsou pro její výklad závazné. 

 

Ve Smlouvě: 

 

Smlouva – znamená tuto Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dle ust § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

Zhotovitel – znamená subjekt identifikovaný v čl. I. odst. 1.1. Smlouvy. 

 

Objednatel – znamená subjekt identifikovaný v čl. I. odst. 1.2. Smlouvy.  

 

Smluvní strany – znamená Zhotovitel a Objednatel společně.  

 

Dílo – znamená ve Smlouvě specifikované Dílo – kompletní výměna vstupní brány a 

branky Dětského domova Dolní Čermná, v rozsahu specifikovaném v poptávce Díla, 

ve Smlouvě a cenové nabídce. 

 

Příloha – znamená listinu označenou jako Příloha, uvedenou na straně 1 Smlouvy. 

Přílohou je i listina přiložená ke Smlouvě po jejím podpisu, za předpokladu shody 

Smluvních stran na jejím obsahu jako celku, podepsaná osobami oprávněnými 

jednat jménem Smluvních stran. Přílohy se číslují vzestupně.  

 

III. 

Úvodní ujednání 

 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít Smlouvu, jakož i 

způsobilost k souvisejícím právním jednáním není nijak omezena, či vyloučena, 

a že závazky jí založené jsou platnými a vymahatelnými závazky.  

 



3.2. Dále Smluvní strany prohlašují, že prohlášení obsažená ve Smlouvě, jsou podle 

jejich nejlepšího vědomí úplná a pravdivá. Smluvní strany si jsou vědomy své 

odpovědnosti za škodu, která by vznikla v důsledku nepravdivosti, či 

neúplnosti těchto prohlášení. 

 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje odborné předpoklady pro zhotovování a 

zhotovení bezvadného Díla, že je osobou způsobilou jak personálně, tak 

vybavením a odborně, k řádné realizaci Díla. D8le Zhotovitel prohlašuje a 

ujišťuje Objednatele, že zhotovení ani provozování Díla nepodléhá úřednímu 

povolení. 

 

IV. 

Základní vymezení a předmět Díla 

 

4.1. Dílem „Výměna vstupní brány a branky Dětského domova Dolní Čermná“, se 

rozumí kompletní výměna stávající brány a branky vstupu do areálu Dětského 

domova Dolní Čermná, za nové, v rozsahu dle cenové nabídky Zhotovitele. 

 

4.2. Zhotovitel je seznámen s tím, že Dílo bude zhotovováno v běžném provozu 

Objednatele, který je zařízením pečujícím o nezletilé děti a z toho důvodu je 

srozuměn, že bezpečnost dětí při realizaci Díla je hlavním zájmem 

Objednatele. 

 

4.3. Předmětem Díla je kompletní rekonstrukce stávajících vstupů a souvisejících 

věcí, zahrnující přípravu a vybavení staveniště, zajištění všech nezbytných 

školení včetně režimových opatření BOZP tak, aby při zhotovování Díla 

nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví osob či nedocházelo ke škodám na 

majetku, pojištění Díla po dobu zhotovování a, demontáž stávajících zařízení, 

doprava materiálů, jejich veškeré úpravy, vlastní zhotovení Díla ve standardní 

kvalitě včetně povrchových úprav, dané právními normami, z výlučně nových 

materiálů a v bezbariérovém provedení, provedení veškerých zákony 

předepsaných zkoušek a revizí, dodání ovládacích zařízení k bezpečné 

obsluze Díla a zaškolení obsluhy, předání a předvedení Díla a poskytnutí 

záruky. 

 

4.4. V případě pochybností je nutno rozsah Díla vykládat tak, že předmětem Díla 

je spíše více dodávek a povinností Zhotovitele, než méně.  

 

4.5. Místem zhotovování Díla je Dětský domov Dolní Čermná 74. 

 

4.6. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil 

s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. 

 

V. 

Předmět Smlouvy 

 

5.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele za 

podmínek sjednaných Smlouvou Dílo a tomu odpovídající závazek 



Objednatele zhotovené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu 

Díla.  

 

5.2. Zhotovitel i Objednatel závazky (práva a povinnosti vyplývající pro ně ze 

Smlouvy) podpisem Smlouvy přijímají a zavazují se k plnění svých Smlouvou 

sjednaných povinností.  

 

5.3. Předmětem Smlouvy je dále sjednání podmínek, za kterých Zhotovitel zhotoví 

pro Objednatele Dílo a dalších podmínek k Dílu se vztahujících. 

 

VI. 

Cena za Dílo a platební podmínky 

 

6.1. Zhotoviteli náleží za řádně a včas zhotovené Dílo (tj. bez vad a nedodělků, 

které nebrání užívání Díla, včetně přechodu vlastnictví k Dílu na Objednatele) 

od Objednatele sjednaná cena Díla. 

 

6.2. Cena Díla byla stanovena na základě dohody Smluvních stran v souladu s § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena nejvýše přípustná. 

 

6.3. Cena Díla činí 98.344,- Kč (slovy: devadesát osm tři sta čtyřicet čtyři korun 

českých) včetně DPH. 

 

6.4. Cena Díla vychází z odsouhlaseného položkového rozpočtu Díla.  

 

6.5. Ceny jednotlivých položek Díla uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č. 1 

Smlouvy, jsou stanoveny jako ceny pevné, nepřekročitelné, po celou dobu 

realizace Díla. Těmito cenami budou oceněny i veškeré případné vícepráce, 

realizované Zhotovitelem do data předání a převzetí Díla. 

 

6.6. Pro cenu Díla platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení 

Díla a jeho jednotlivých položek, jsou v ceně Díla obsaženy i náklady zejména 

na: 

 

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během zhotovování Díla a jejich zpětné protokolární předání 

jejich vlastníkům či správcům, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru, nezbytných k řádnému zhotovení Díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku, zejména chodců a vozidel v místě dotčených 

stavbou, 

d) veškeré přepravní výkony, 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

f) zřízení, udržování a odstranění staveniště včetně jeho napojení na 

inženýrské sítě, 

g) odvoz a ekologické uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládky 

včetně úhrady poplatku za uskladnění. 

 

6.7. Cenu Díla je možné měnit dodatkem ke Smlouvě na základě dohody 

Smluvních stran pouze za následujících okolností: 



 

a) při změnách Díla požadovaných Objednatelem,  

b) při změnách Díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které 

nemohla žádná ze Smluvních stran ovlivnit, 

c) pokud bude Objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než 

tu, která byla určena cenovou nabídkou Zhotovitele. 

 

6.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny Díla, jestliže písemně 

neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 

ceny Díla ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny Díla nevyhnutelné. 

Toto písemné oznámení Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 

ceny Díla. Zvýšení ceny Díla je možné pouze za podmínek stanovených 

Smlouvou, a to před provedením příslušných prací či dodávek. 

 

6.9. Veškeré řádně provedené práce a dodávky budou řádně vyfakturovány po 

zhotovení, předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bránících jeho 

řádnému užívání. 

 

6.10. Předložený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dané právními 

předpisy. 

 

6.11. V daňovém dokladu musí být samostatně odděleny platby za práce sjednané 

Smlouvou a za případné vícepráce. 

 

6.12. Smluvní strany si sjednaly, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, 

kdy bylo Dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících jeho 

řádnému užívání. 

 

6.13. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad Objednateli nejpozději do deseti 

pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

6.14. V případně prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli, 

se přiměřeně prodlužuje lhůta splatnosti takového daňového dokladu. 

 

6.15. Splatnost daňových dokladů je 15 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.  

 

6.16. Platební povinnost Objednatele se považuje za splněnou v den, kdy je 

Zhotovitelem fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Zhotovitele. 

 

6.17. Bude-li daňový doklad vykazovat nedostatky, má Objednatel právo jej vrátit 

Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne 

doručení opraveného daňového dokladu Objednateli. 

 

VII. 

Doba zhotovování Díla 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje na základě Smlouvy provést dílo v době od 30.10.2017 

do 31.01.2018. 

 

 



7.2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani 

Zhotovitel, dojde k situaci, že sjednaný termín zahájení plnění ze Smlouvy 

nebude možné dodržet, posune se termín jak pro zahájení zhotovování Díla, 

tak pro jeho dokončení a předání, o dobu, po kterou trvá překážka. O každé 

takové změně musí být uzavřen dodatek Smlouvy. 

 

7.3. Předpokládaný termín pro dokončení Díla a jeho předání se prodlouží, pokud 

nastane okolnost, kterou žádná ze Smluvních stran nemůže ovlivnit a 

v důsledku níž nebude moci probíhat zhotovování Díla, a to vždy o dobu 

trvání konkrétní překážky. O každé takové změně musí být uzavřen dodatek 

Smlouvy. 

 

7.4. Ukončením Díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a 

podepsání zápisu o předání a převzetí Díla. 

 

VIII. 

Staveniště 

 

8.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci Díla a pro zařízení 

staveniště. 

 

8.2. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný 

oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. 

 

8.3. Objednatel sdělí Zhotoviteli termín pro předání staveniště a v tomto termínu se 

Zhotovitel zavazuje staveniště převzít. Prodlení Zhotovitele s převzetím 

staveniště se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

 

8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen průběžně a v souladu s právními předpisy odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. 

 

 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit provoz staveniště a na staveništi tak, aby 

nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací. 

 

8.6. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla odstranit 

zařízení staveniště, staveniště uklidit a upravit je do řádného stavu. 

 

IX. 

Zhotovování Díla 

 

A) Povinnosti Smluvních stran při zhotovování Díla: 

 

9.1. Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé 

kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době. 

 

9.2. Objednatel je povinen při zhotovování Díla postupovat tak, aby neomezoval 

vlastníky či uživatele přilehlých nemovitostí, případně jen v míře nezbytně 

nutné ke zhotovení Díla, a po nezbytně nutnou dobu. 

 



9.3. Věci, kterých je třeba ke zhotovení Díla, opatří vlastním nákladem Zhotovitel, 

pokud není Smlouvou výslovně uvedeno, že jejich opatření zajistí Objednatel. 

 

9.4. Při zhotovování Díla Zhotovitel postupuje samostatně, přičemž se však 

zavazuje respektovat případné pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že 

pokyny Objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti 

Objednatele písemně vyrozumět a s jejich splněním vyčkat na stanovisko 

Objednatele, které je Objednatel povinen Zhotoviteli předat v písemné formě 

nejpozději do 48 hodin od doručení upozornění na nevhodnost pokynů, jinak 

zodpovídá za vzniklou škodu. 

 

9.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit 

Objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele ke 

zhotovování Díla, jinak nese nebezpečí náhrady případně vzniklé škody či 

nápravy závadného stavu. Této povinnosti se Zhotovitel zprostí jen, nemohl-li 

ani při vynaložení odborné péče nevhodnost věcí převzatých od 

Objednatele, zjistit. 

 

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odborné práce na Díle budou vykonávat 

pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou 

odbornou kvalifikaci k takovým pracím. Doklady od kvalifikace pracovníků je 

Zhotovitel povinen Objednateli na jeho výzvu předložit. Nedoložení odborné 

kvalifikace pracovníků může být považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

 

9.7. Zhotovitel je povinen k výzvě Objednatele předložit (nejpozději však dva dny 

před předáním Díla), soubor certifikátů a jednotlivé certifikáty, rozhodujících 

materiálů užitých ke zhotovení Díla, bude-li takových dle právních předpisů 

třeba. 

 

9.8. Pokud by při zhotovování Díla došlo v důsledku činnosti Zhotovitele ke vzniku 

škody Objednateli nebo jiným osobám, ať již z jakéhokoli titulu, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu takovou škodu na vlastní náklady a 

odpovědnost odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu. 

 

9.9. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu zhotovování Díla. Zjistí-li 

Objednatel, že Zhotovitel zhotovuje Dílo v rozporu se Smlouvou, Realizační 

dokumentací nebo v rozporu s jinými svými povinnostmi, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady Díla vzniklé tímto 

postupem a nadále zhotovoval Dílo řádně, v souladu se svými povinnostmi. 

Zhotovitel je povinen k nápravě. 

 

B) Normy a úřední pokyny a BOZP: 

 

9.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při zhotovování Díla postupovat v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 

9.11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při zhotovování Díla veškeré ČSN, 

bezpečnostní předpisy, zákony a další první předpisy, které se jeho činnosti při 

zhotovování Díla dotýkají. Pokud by nesplněním této povinnosti vznikla 

Objednateli škoda, nahradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu. 

 



9.12. Zhotovitel se zavazuje neprovádět hlučné práce v době nočního klidu a o 

nedělích a státních svátcích, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

9.13. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při provádění finanční kontroly dle § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole, jakož i při kontrolách 

jiných orgánů státní správy v souvislosti s Dílem. 

 

9.14. Zhotovitel nese plnou odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví osob 

realizujících Dílo. 

 

9.15. Zhotovitel přebírá zodpovědnost za dodržování předpisů BOZP a PO 

v souvislosti s realizací Díla. 

 

9.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické související se 

zhotovováním Díla. 

 

X. 

Dokumentace vedená v průběhu zhotovování Díla 

 

10.1. Zhotovitel se zavazuje vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o 

realizovaných pracích a výkonech, montážní či stavební deník se vzestupně 

číslovanými listy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění svých povinností ze Smlouvy. 

 

10.2. Zhotovitel je povinen do vedeného deníku zapisovat zejména údaje o 

časovém postupu zhotovování Díla, provedených pracích, jejich jakosti, 

odůvodňovat odchylky prací od Realizační dokumentace, atd. 

 

10.3. Zápisy do vedeného deníku čitelně zapisuje a podepisuje určený zástupce 

Zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zájmu Smluvních stran. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. 

 

10.4. Nesouhlasí-li kterákoli ze Smluvních stran se zápisem ve vedeném deníku druhé 

Smluvní strany nebo příslušné orgány státní správy, je povinen k takovému 

zápisu připojit své odůvodněné stanovisko do tří pracovních dnů od takového 

zápisu. 

 

10.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro případné vypracování dodatků ke Smlouvě. 

 

10.6. Povinnost Zhotovitele vést deník končí dnem předání a převzetí Díla. 

 

10.7. Originál vedeného deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako 

součást dokumentace Díla. 

 

10.8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 

Díla, a to po dobu nejméně 15 let od předání a převzetí Díla, nebude-li 

Objednatelem vyhrazena doba delší. V pochybnostech se má za to, že 

dokument či dokumentace, měly být uchovávány. 

 



XI. 

Předání a převzetí Díla – vady a nedodělky Díla  

záruka za jakost Díla 

 

A) Předání a převzetí Díla: 

 

11.1. Objednatel je povinen řádně zhotovené Dílo bez vad a nedodělků převzít, a 

to i před termínem pro zhotovení Díla. Objednatel může převzít dílo i s vadami 

a nedodělky nebránícími samy o sobě či ve spojení s jinými vadami a 

nedodělky, řádnému provozu Díla k určenému účelu. 

 

11.2. Dílo je zhotoveno po ukončení všech prací dle Smlouvy, pokud jsou ukončeny 

řádně a včas a Zhotovitel předal Objednateli dále specifikované doklady a 

povrchy všech pozemků dotčených staveništěm jsou vyčištěny a uvedeny do 

předešlého stavu. 

 

11.3. Dnem předání a převzetí Díla se rozumí den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu předávacího protokolu. 

 

11.4. Zhotovitel po zhotovení (dokončení) Díla vyzve nejméně 7 dnů předem 

Objednatele, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. 

 

11.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel předávací protokol, který 

může být proveden zápisem do stavebního deníku. 

 

11.6. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a její 

důvody do předávacího protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a 

vznikne tím spor, zavazuje se Objednatel určit soudního znalce k rozhodnutí 

sporu. Stanovisko soudního znalce je pro smluvní strany závazné. Náklady na 

přibrání znalce nese ta ze stran, které dá přibraný znalec za pravdu. 

 

B) Vady a nedodělky Díla: 

 

11.7. Vadou Díla se rozumí především Objednatelem neschválená odchylka 

v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla.  

11.8. Nedodělkem Díla se rozumí především nedokončená práce oproti vymezení 

Díla dle Smlouvy nebo nepředložení nezbytných dokumentů či úředních 

rozhodnutí. 

 

11.9. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel předávací protokol, ve kterém 

mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků Díla a přiměřené termíny pro jejich 

odstranění. Zhotovitel je pak povinen tyto vady a nedodělky odstranit 

v přiměřených termínech v předávacím protokole uvedených. 

 

11.10. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v době jeho předání a 

převzetí. 

 

11.11. Za vady díla, na které se vztahuje záruky za jakost, odpovídá Zhotovitel 

v rozsahu této záruky. 

 



11.12. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 

věcí předaných mu Objednatelem v případě, kdy Zhotovitel na jejich 

nevhodnost upozornil Objednatele či v případě, kdy Zhotovitel ani 

s vynaložením odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, stejně se 

postupuje v případě nevhodných pokynů Objednatele ke zhotovování Díla.    

 

11.13. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky Díla, i když tvrdí, že za tyto 

neodpovídá. Náklady za takové výkony nese až do doby uzavření dohody či 

rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

 

C) Záruka za jakost Díla 

 

11.14. Zhotovitel poskytuje na celé Dílo záruku v délce 36 měsíců, přičemž záruční 

doba počne běžet dnem předání a převzetí Díla. 

 

11.15. Po záruční dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které 

reklamoval. 

 

11.16. Objednatel je povinen zjištěné vady Díla reklamovat písemně u Zhotovitele. 

V rámci reklamace musí být reklamovaná vada popsána a specifikováno, jak 

se projevuje. V reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 

sjednat nápravu. 

 

11.17. Reklamaci je možno učinit nejpozději poslední den záruční doby. 

 

11.18. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace vady Díla požadovat dle svého 

uvážení zejména: 

 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 

v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou určí Objednatel, 

b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), 

kterou určí Objednatel, je-li vada opravitelná, přičemž současně stanoví i 

termín zahájení opravy, 

c) přiměřenou slevu z ceny Díla, 

d) odstoupení od Smlouvy. 

 

11.19. Pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak, platí, že 

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla nejpozději do tří dnů od 

obdržení reklamace, přičemž vada musí být odstraněna do 10 dnů ode dne, 

kdy bylo započato s jejím odstraňováním. 

 

11.20. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 14 dnů po 

smluvním, případně sjednaném či stanoveném termínu, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 

osobu dle svého uvážení. Veškeré tímto vzniklé náklady je povinen 

Objednateli nahradit Zhotovitel na základě daňového dokladu vystaveného 

Objednatelem. Nedílnou součástí takového daňového dokladu bude 

specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění reklamované 

vady. Za výkon třetího subjektu, jakož i za Dílo v takovém případě i nadále 

nese plnou odpovědnost Zhotovitel, jako by odstranění vady realizoval 

vlastními silami. 



 

11.21. Po provedení nápravy reklamované vady Díla předá předmět opravy 

Zhotovitel Objednateli přiměřeně podle podmínek pro předávání Díla po jeho 

Zhotovení. 

 

11.22. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad Díla, bude-li to technicky 

možné, neohrozí řádné fungování a provoz Díla.  

 

XII.  

Vlastnictví Díla 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je po celou dobu jeho zhotovování ve 

vlastnictví Objednatele. 

 

12.2. Jednotlivé komponenty Díla se stávají jeho součástí (a tedy i vlastnictvím 

Objednatele), okamžikem jejich zapracování do Díla. 

 

12.3. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele až okamžikem převzetí 

Díla. Do té doby je nese Zhotovitel. 

 

XIII. 

Ostatní ujednání Smluvních stran 

 

13.1. Neplatnost kteréhokoli ustanovení Smlouvy Smlouvu jako celek neplatnou 

nečiní, nevyplývá-li neplatnost Smlouvy v důsledku neplatnosti některého 

jejího ustanovení přímo ze zákona. Smluvní strany se v takovém případě 

zavazují do deseti dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran nahradit formou 

dodatku ke Smlouvě, nezákonné ustanovení právně bezvadným, které svým 

obsahem co nejvíce odpovídá vůli Smluvních stran vyjádřené v ustanovení 

nahrazovaném, případně uzavřít Smlouvu novou. 

 

13.2. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o následujících 

skutečnostech a zahájit jednání o vyřešení vzniklé situace: 

 

a) vstupu do likvidace, 

b) zánik Zhotovitele bez likvidace, 

c) zahájení insolvenčního řízení na Zhotovitele nebo jiného obdobného řízení 

v rámci řešení úpadku Zhotovitele, 

d) o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 

povinností Zhotovitele ze smlouvy. 

 

13.3. Poruší-li Zhotovitel své povinnosti písemně informovat Objednatele o vstupu do 

likvidace, zániku Zhotovitele bez likvidace, zahájení insolvenčního řízení na 

Zhotovitele nebo jiného obdobného řízení v rámci řešení úpadku Zhotovitele 

nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 

povinností Zhotovitele ze smlouvy, bude tato skutečnost považována za 

závažné porušení Smlouvy. 

 

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky ze Smlouvy za Objednatelem 

ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Poruší-li Zhotovitel tento 

závazek, bude tato skutečnost považována za závažné porušení Smlouvy. 



 

13.5. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

zpřístupněny druhou smluvní stranou, nezpřístupní bez souhlasu druhé Smluvní 

strany třetím osobám a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění 

svých povinností podle Smlouvy. 

 

13.6. Objednatel je oprávněn použít a sdělit obchodní a technické informace ze 

Smlouvy při plnění svých povinností ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím a dále je sdělovat zastupitelům města. 

 

XIV. 

Překážky zhotovování Díla – vyšší moc 

 

14.1. Nastanou-li u kterékoli Smluvní strany překážky bránící řádnému plnění 

povinností ze Smlouvy, je povinna to dotčená strana bez odkladu oznámit 

druhé Smluvní straně a iniciovat jednání k problému. 

 

14.2. Smluvní strany nejsou zodpovědné za nesplnění svých povinností ze Smlouvy 

v případech, kdy jejich splnění zabrání vyšší moc. 

 

14.3. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nastanou nezávisle 

na vůli Smluvních stran, a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 

například o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, havárie 

mimořádných rozsahů, atd. 

 

14.4. Pokud se plnění Smlouvy stane nemožným v důsledku působení vyšší moci, 

Smluvní strana, která se bude chtít vyšší moci dovolat, požádá druhou Smluvní 

stranu o úpravu Smlouvy dodatkem, kterým by bylo zohledněno působení 

vyšší moci na zhotovování Díla. V případě, kdy se Smluvní strany nedohodnou, 

má Smluvní strana dovolávající se vyšší moci právo od Smlouvy odstoupit. 

 

XV. 

Sankce ze Smlouvy 

 

15.1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, je Objednatel 

oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

 

15.2. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či 

vad Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Stejné 

platí i pro odstraňování vad Díla v rámci poskytnuté záruky na Dílo. 

 

15.3. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě daňového dokladu 

(faktury), je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Uplatnění jiných 

smluvních pokut Zhotovitele vůči Objednateli není přípustné. 

 

15.4. Smluvní pokuty dle Smlouvy se nezapočítávají na případnou náhradu škody. 

 

 



XVI. 

Odstoupení od Smlouvy 

 

16.1. Účinnost Smlouvy lze ukončit odstoupení některé ze smluvních stran za dále 

stanovených podmínek. 

 

16.2. Smlouvu lze ukončit odstoupení v případě, že smlouva byla porušena 

podstatným způsobem. 

 

16.3. Odstupující Smluvní strana je povinna odstoupení sdělit druhé smluvní straně 

písemnou formou. V odstoupení od smlouvy musí být uveden jasně důvod pro 

odstoupení od smlouvy a přesný odkaz na smluvní ujednání Smlouvy, jehož 

porušení či naplnění důvod odstoupení od Smlouvy založilo. 

 

16.4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení odstoupení dotčené 

Smluvní straně. 

 

16.5. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem bude považováno zejména: 

 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením zhotovování Díla o více jak 10 dnů, 

b) přenesení nebo převedení práv ze Smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu 

bez písemného souhlasu Objednatele, 

c) další porušení označená v textu smlouvy jako podstatná či závažná 

porušení smlouvy, 

d) v dalších případech bude porušení Smlouvy posuzováno v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

 

16.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 

zhotovuje Dílo v rozporu se Smlouvou. 

 

16.7. V případě odstoupení od Smlouvy z jakýchkoli důvodů jsou povinnosti 

Smluvních stran následující: 

 

a) Zhotovitel provede soupis do doby odstoupení provedených prací a 

dodávek, které budou oceněny podle modelu, jakým byla oceněna cena 

Díla, 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek a 

zpracuje dílčí konečný daňový doklad, 

c) Zhotovitel odstraní veškeré své do Díla nezabudované věci, nebude-li 

dohodnuto jinak a vyklidí staveniště, 

d) Zhotovitel vyzve ihned Objednatele k dílčímu předání a převzetí do té 

doby zhotoveného Díla a nejpozději do tří dnů od odstoupení Smluvní 

strany zahájí přejímací řízení. 

 

16.8. Smluvní strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna nahradit 

druhé Smluvní straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od 

Smlouvy vzniknou. 

 

 

 

 



XVII. 

Doručování 

 

17.1. Veškerá oznámení, pokyny či dokumenty, které mají být doručeny druhé 

Smluvní straně, musí být adresovány k rukám osob podepisujících jménem, 

anebo v zastoupení Smluvních stran Smlouvu a musí být doručeny osobně 

oproti potvrzení, či doporučeným dopisem na adresu, uvedenou pro tu, 

kterou Smluvní stranu v záhlaví Smlouvy, nebude-li v době účinnosti Smlouvy 

sdělena některou ze Smluvních stran písemně adresa jiná.  

 

17.2. Za doručení se v případě nevyzvednutí zásilky či maření doručení považuje 

třetí kalendářní den od podání zásilky k doručení adresátovi u subjektu 

provádějícímu doručení.  

 

17.3. Fikce doručení se výslovně připouští pro jakoukoli doručovanou zásilku. 

 

17.4. Předání doručované písemnosti, ohledně jejíhož doručení se uplatní fikce 

doručení, nemůže být ani následně bráněno a tato musí být k výzvě 

původního adresáta předána. 

 

XVIII. 

Závěrečná ujednání 

 

18.1. Uzavřením Smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání Smluvních 

stran týkající se předmětu Smlouvy, učiněná jak ústní, tak písemnou formou. 

 

18.2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem Smluvními stranami.  

 

18.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v evidenci 

smluv, či jiným způsobem zveřejněna. 

 

18.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že jejich identifikační a osobní údaje 

uvedené ve Smlouvě a jejích Přílohách, budou zpracovány pro účely vedení 

evidence smluv. 

 

18.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje obsažené ve Smlouvě nepovažují 

za svá obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

jakýchkoli dalších podmínek. 

 

18.6. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a Smluvní strany výslovně 

vylučují možnost rozhodovat jakýkoli spor ze Smlouvy v rozhodčím řízení. 

 

18.7. Veškerá jednání o Smlouvě musí probíhat v českém jazyce. 

 

18.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení 

má platnost originálu a všechna vyhotovení tvoří dohromady jeden právní 

dokument. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních Smlouvy.  

 

18.9. Smluvní strany si text Smlouvy řádně přečetly, jednotlivá práva a povinnosti 

pro ně jsou jim známy. Smlouva je odrazem pravé a svobodné vůle Smluvních 

stran prosté omylu. Smluvní strany ji na znamení souhlasu s právy a povinnostmi 



z ní vyplývajícími, jako nedílný celek, níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

podepisují. 

 

 

V Dolní Čermné dne 30. října 2017  

 

 

 

______________________    __________________________ 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

Mgr. Iva NESVADBOVÁ    Pavel BERJAK 

ředitelka Dětského domova Dolní Čermná jednatel BEHOS CZ s.r.o. 


