

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170133
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 239160009

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Metrostav a.s.**
Adresa sídla: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

Statutární orgán: Jiří Bělohav, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Viliam Turanský, člen představenstva
Ing. Daniel Knotek, člen představenstva
Ivan Šesták, člen představenstva
Ján Dudáš, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti a společnost ve všech záležitostech zavazuje představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 758
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21. 07. 2017 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) vypracovanou v 04/2017 firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant XXX, ČKAIT XXX, (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. V případě potřeby si zhotovitel zajistí vypracování realizační dokumentace v nezbytně nutném rozsahu vč. dílenských výkresů a technologických předpisů.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje na dobu realizace prací zajistit prozatímní manipulační řád vodního díla Fojtka vč. projednání a odsouhlasení příslušným orgánem státní správy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje po dokončení realizace zajistit zpracování provozního řádu podle předaného vzoru vč. projednání a odsouhlasení odpovědnými zástupci objednatele a provozovatele.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace prací dodrží veškeré podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a též Drážního úřadu, zejména podmínku, aby na stavbě nebyla instalována taková světla a barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.

- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: září - říjen 2017.
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2018.**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21. 07. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 10 669 780,- Kč,

slovy: desetmilionůšestsetšedesátdevětisícsetosmdesát korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
- Rozhodnutí vydávající stavební povolení k provedení změny stavby vodního díla vodní nádrže Fojtka od Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KULK10848/2017 ze dne 15. 2. 2017, které nabylo právní moci ze dne 15. 3. 2017,
 - Závazné stanovisko vydávající souhlas ke zřízení stavby od Drážního úřadu, stavební sekce územního odboru Praha pod č.j. MP-SOP2336/16-2/PI, DUCR-72239/16/PI ze dne 15. 11. 2016,
 - Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ke stavebnímu řízení pod č.j. 21726/2016-SŽDC-OR-HKR-ÚT ze dne 24. 11. 2016,
 - Vyjádření k záměru „VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu a zvýšení retenční funkce“ vydané Českým rybářským svazem v Ústí nad Labem pod č.j. 850/16 ze dne 26. 9. 2016,

- Manipulační řád vodního díla na VD Fojtka na Fojtce v ř. km 0,550, který vypracoval Povodí Labe, státní podnik, odbor vodohospodářského dispečinku v 12/2016,
- Provozní řád pro vodní dílo Fojtka z 09/2013,
- Plán BOZP k projektové dokumentaci, který vypracoval XXX v 10/2016.

7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Na základě článku VIII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytování dotací z programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným subdodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 8.2. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele - 2.3. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, bod (1), takto:
Zhotovitel zajistí zpracování Havarijního plánu v souladu s §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. vč. schválení příslušnými orgány státní správy a státním podnikem Povodí Labe.
- 8.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body (4) a (5),
 - čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. c).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-

bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.

- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce