

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele:** 2561/2017-SML

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava  
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 2  
XXXXXXXXXXXX, úsekový technik 264  
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36  
Praha 5, PSČ 150 21  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**  
sídlo: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí realizačního střediska  
IČO: 608 38 531  
DIČ: CZ60838531  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873  
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Laterální kanál V-H, k. km 6,734 – 7,502 – oprava koruny hráze**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem „**Laterální kanál V-H, k. km 6,734 – 7,502 – oprava koruny hráze**“.

3. Předmětem díla je zvýšení technické, provozní a bezpečnostní úrovně vodního díla, a to pracemi spočívajícími v opravě koruny hráze.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provádění stavby. Stavba bude prováděna ve Středočeském kraji, k. ú. Lužec nad Vltavou, na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provádění stavby, tj. na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil.
6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
  - a) příslušné projektové dokumentace, zpracované společností Vodní cesty a.s., se sídlem Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4, IČO 649 49 192, v 03/2017 pod č. zakázky P-05/17, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která byla předána v rámci řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
  - b) nabídky zhotovitele ze dne 19.10.2017,
  - c) obchodních podmínek Povodí Vltavy pro veřejné zakázky malého rozsahu, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“).
7. Za součást díla je považováno rovněž:
  - a) ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení,
  - b) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.), vč. zákresu geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy,
  - c) vytyčení prostorové polohy stavby, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
  - d) zpracování a předání dokladů stavby (v rámci předání a převzetí dokončeného díla) dle požadavků objednatele (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf),
  - e) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
  - f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště,
  - g) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
  - h) zajištění oplocení staveniště v místech, kde staveniště sousedí s obytnými nebo rekreačními pozemky,
  - i) zajištění všech pro provedení stavby potřebných dalších přeložek podzemních a nadzemních vedení dle požadavků jejich provozovatelů, včetně jejich zpětného protokolárního předání provozovatelům,
  - j) zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
  - k) projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby (včetně zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),
  - l) pozemky, jejichž využití se v DPS předpokládá pro realizaci předmětu díla (dočasné zábory pro účely zařízení staveniště, staveništní komunikace, přejezdy, sjezdy, apod.) budou ve formě nájemních smluv zajištěny objednatelem; zhotovitel se zavazuje k aktivní spolupráci při naplňování podmínek nájemních smluv a optimalizaci průběhu stavby s ohledem na délku trvání jednotlivých záborů,

- m) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,
- n) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. projednání a zajištění případných přeložek uvedených v DPS,
- o) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
- p) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli, a to vždy před zahájením vlastních prací,
- q) při nutném vstupu na soukromé pozemky je součástí díla demontáž oplocení, ostatních konstrukcí a staveb vyskytujících se v ploše dočasného záboru, realizace plného provizorního oplocení na dobu stavebních prací a po dokončení stavebních prací zpětná montáž odstraněných staveb, konstrukcí a oplocení do původního stavu,
- r) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
- s) plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem,
- t) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- u) zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- v) doplnění Povodňového plánu stavby,
- w) pasportizace objektů v okolí stavby a to před zahájením stavby, provádění monitoringu v průběhu stavby a kontrolu objektů po dokončení stavby (jako podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození stavbou),
- x) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,
- y) v rámci zařízení staveniště zhotovitel zajistí pro konání kontrolních dnů stavby a pro výkon technického dozoru investora (TDI) samostatnou stavební buňku vybavenou nábytkem,
- z) veškeré práce vyplývající z výzvy a popsané v příslušné dokumentaci.

## **II. Termíny a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do 1 měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 180 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
2. Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v souladu s obchodními podmínkami.

## **III. Cena díla**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **1 991 680,00 Kč bez DPH** (slovy: **jednomiliondevětsetdevadesátjedentisícšestsetosmdesát korunčeských**).

Cena díla vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena díla může být měněna pouze v souladu s obchodními podmínkami.

## **IV. Podmínky provádění díla**

1. Jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu díla je možné provést pouze v souladu s obchodními podmínkami.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby byly do konce listopadu 2017 provedeny a vyfakturovány práce na díle ve výši minimálně 500 000 Kč bez DPH. Tento odstavec se uplatní pouze v případě, že objednatel odešle zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště dle obchodních podmínek nejpozději dne 31. 10. 2017.

## **V. Odpovědnost za škody a záruka**

1. Odpovědnost za škody a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami.
2. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce **60** měsíců.

## **VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuty se uplatňují za podmínek, v rozsahu a výši stanovených obchodními podmínkami. Nad rámec obchodních podmínek smluvní strany dohodly uplatnění následujících smluvních pokut:
  - a) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních povinností upravených pouze touto smlouvou, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, a to ve výši 1 000 Kč za každý takový případ,
  - b) smluvní pokuta při nesplnění požadavku k provedení díla v minimálním rozsahu dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z částky určené jako rozdíl minimálního rozsahu provedení díla dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy a skutečně vyfakturovaných prací do konce listopadu 2017 (včetně); tato smluvní pokuta se uplatní pouze v případě, že objednatel odešle zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště dle obchodních podmínek nejpozději dne 31. 10. 2017.

## **VII. Odstoupení od smlouvy o dílo**

1. Odstoupení od smlouvy o dílo a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami.
2. Za podstatné porušení smlouvy se nad rámec obchodních podmínek dle dohody považuje:
  - a) Porušení ustanovení čl. I. odstavce 2. této smlouvy.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Obchodní podmínky obsahují ustanovení, která tuto smlouvu doplňují, a jsou vždy využívány a vykládány společně s touto smlouvou. V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a ustanoveními obchodních podmínek se použije úprava této smlouvy.
3. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle ZZVZ a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má v dispozici zhotovitel.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
7. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
10. Provedení díla dle této smlouvy je financováno z prostředků státního fondu dopravní infrastruktury, který je v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn kontrolovat užití finančních prostředků podle této smlouvy. Státní fond dopravní infrastruktury je oprávněn zjišťovat u objednatele a zhotovitele veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližší účelu a smyslu neplatného ustanovení.
12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.
14. Objednatel začne činit po splnění podmínky dle odst. 13. tohoto článku kroky k zahájení plnění této smlouvy tak, aby byly zachovány termíny a doby předpokládané touto smlouvou a obchodními podmínkami.
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
16. Nedílnou součástí smlouvy jsou:  
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací  
Příloha č. 2: Obchodní podmínky Povodí Vltavy pro veřejné zakázky malého rozsahu

V Praze dne .....

V Kamenici nad Lipou dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
XXXXXXXXXX  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Pavel Drbal  
jednatel společnosti  
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.