
KANCEUtt:

DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE ATEUER:

Smlouva o dilo c. A3817 019
uzavrena die § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni,

vc. prislusnych obecnych ustanoveni tehoz zakoniku

I. Smluvni strany

Narodni divadlo moravskoslezske, pnspevkova organizace
Ostrava, Moravska Ostrava a Pri'voz, Cs. legii 148/14
Jiri'm Nekvasilem, reditelem organizace
00100528
CZ00100528

Objednatel:
Se si'dlem:
zastoupena:
IC:
DIC:

a

Zhotovitel:
Se sidlem:
zastoupena:

ATELIER 38 s.r.o.
Porazkova 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava
Vladimi'rem Milatou, jednatelem spolecnosti
258 58 343
CZ25858343

IC:
DIC:
Bankovni spojeni:
ci'slo uctu:
Kontaktni osoba:
Tel:
E-mail:

ti'mto uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovem'm § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem
a ucinnem zneni (dale jen „obcansky zakonik"), jako vysledek vyberoveho ri'zeni s nazvem

„Pavilon G, Cerna Louka, Ostrava - architektonicka studie"

na zaklade, ktereho byla nabfdka zhotovitele vybrana jako nejvhodnejsi.

II. Predmet plneni („d//o")

1) Predmetem plneni teto smlouvy je vypracovani projektove dokumentace ve stupnfch architektonicka studie pro zmenu
vyuziti stavby „Pavilon G, Cerna Louka Ostrava" v rozsahu die prostorove studie zpracovana MgA. Davidem Bazikou a to:

■ reseni verejneho prostoru Pavilonu G
■ reseni fasady
■ reseni zazemi hraci'ho prostoru a zkusebny ( verejnost / zamestnanci)

2) Zhotovitel preda jako konecny vystup plneni projektove dokumentace 6 vytiskQ dokumentace a 3 vyhotoveni
v elektronicke podobe na CD (dokumenty na CD budou ve formatech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp^nebo vjinem
bezne uzivanem formatu ).

3) Soucasti predmetu dila jsou i prace v tomto clanku smlouvy vyslovne nespecifikovane, ktere vsak jsou k radnemu
provedem' dila nezbytne a o kterych zhotovitel vzhledem ke sve kvalifikaci a zkusenostem mel, nebo mohl vedet. Provedeni
techto pracf vsak v zadnem pripade nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Den zapisu v obchodnim rejstriku:
Spisova znacka:

13. cervna 2000 u KS Ostrava
odd11 C, vlozka 22647
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III. Terminy plneni a smluvni sankce

Termfn vypracovanf architektonicke studie je stanoven ke dni 15.12.2017,'Bastedsjtcn

Pokud bude zhotovitel v prodleni s predanfm di'la, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% ze sjednane 
ceny di'la za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel nezahajf realizaci di'la ani ve IhBte do 30 dnfl ode dne uzavrenf teto smlouvy, je Objednatel opravnen od 
Smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti termfnu zahajenf projekcnfch pracf s ohledem na sve provoznf a organizacnf 
potreby a Zhotoviteli z takoveho posunu za zadnych okolnosti nemuze vyplyvat pravo na uctovanf jakychkoliv smluvnfch 
pokut, navysenf cen ci nahrad skod. V prfpade posunuti terminfl zahajenf z dflvodQ na strane Objednatele se o stejny 
casovy usek prodluzujf terminy ukoncenf die clanku III., odst. 1) teto smlouvy.

1)

2)

3)

4)

IV. Cena dila

Celkova cena dfla cinf die nabfdky ze dne 23.10.2017:1)

265.000 Kc bez DPH

Cena di'la je stanovena jako nejvyse prfpustna a konecna a zahrnuje cely predmet plneni die teto smlouvy.

Sjednana cena obsahuje veskere naklady a zisk Zhotovitele nezbytne k radnemu a vcasnemu provedenf vsech Smlouvou 
sjednanych dnnostf.

Zhotovitel je povinen se pred podpisem Smlouvy o dflo seznamit se vsemi okolnostmi a podmfnkami sveho plneni, ktere 
mohou mft jakykoliv vliv na sjednanou cenu. Veskere naklady Zhotovitele vyplyvajfcf z obchodnfch podmfnek a ze Smlouvy 
jsou zahrnuty ve sjednane cene.

Sjednana cena celkem mfize byt zmenena pouze v prfpade zmeny zakona c. 235/2004 Sb., o DPH, tykajfcf se sazby DPH.

V prfpade, kdy v dusledku objektivne nepredvfdanych okolnosti vznikne potreba provest jakekoli zmeny, doplnky nebo 
rozsfrenf predmetu dfla, ktere jsou nezbytne k jeho provedenf, bude postupovano die zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych 
zakazkach.

2)

3)

4)

5)

V. Platebni podmfnky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dfla na zaklade faktury vystavene zhotovitelem a dorucene objednateli.

Faktura musf splnovat nalezitosti danoveho dokladu podle § 28 zakona c. 235/2004 Sb., o DPH a dale bude obsahovat 
cfslo teto smlouvy a bude zaslana zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktur cinf 30 kalendarnfch dm.

Faktura se povazuje za vcas uhrazenou, pokud je fakturovana castka odepsana z uctu objednatele nejpozdeji v den 
splatnosti faktury.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pri uhrade faktury, ma zhotovitel pravo na zaplacenf smluvni pokuty ve vysi 0,05 
% z dluzne castky za kazdy den prodleni, ktera je splatna ve IhQte sjednane pro placenf faktur.

1)

2)

3)

4) r

5)
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VI. Provadeni dila

1) Pro ucely kontroly prQbehu zpracovavanf architektonicke studie je Zhotovitel povinen svolat Kontrolnf dny v termfnech 
nezbytnych pro radne provadeni kontroly. Zhotovitel je povinen oznamit konanf Kontrolnfho dne pi'semne a nejmene 5 
dnu pred jeho konanfm, pokud se na termfnu Kontrolnfho dne nedohodly zucastnene strany na predchozfm jednanf.

2) Obsahem Kontrolnfho dne je zejmena zprava Zhotovitele o postupu projekcnfch pracf, kontrola casoveho plnenf provadeni 
pracf, pripomfnky a podnety osob vykonavajfcfch funkci Technickeho dozoru a stanovenf prfpadnych napravnych opatrenf 
a ukolQ. Na kontrolnfm dnu predklada Zhotovitel Objednateli seznam dokoncenych castf projektove dokumentace, 
popffpade predklada k projednanf alternativy mozneho projekcnfho resenf.

3) Vedenfm Kontrolnfch dnQ je poveren Zhotovitel.

Zhotovitel porizuje z Kontrolnfho dne zapis o jednanf, ktery preda nejpozdeji do trf pracovnfch dnQ ode dne konanf 
Kontrolnfho dne vsem zucastnenym.

4)

Kontrolnf den se uskutecnf nejmene lx za dva tydny.

Objednatel ma pravo stanovit i vyssf cetnost Kontrolnfch dnQ, pokud to vyzadujf okolnosti pri zpracovanf projektove 
dokumentace, zejmena prodlenf v plnenf Zhotovitele nebo pri nutnosti zmeny v navrzenem resenf apod. Pokud Objednatel 
rozhodne o castejsfm konanf Kontrolnfch dnQ, je Zhotovitel povinen na tuto cetnost pristoupit.

Kontrolnf cinnost koncf predanfm poslednfho Smlouvou sjednaneho stupne projektove dokumentace.

Na Kontrolnfm dnu je povinen se zucastnit vzdy vedoucf projekcnfho tymu nebo osoba s obdobnymi kompetencemi.

Veskere odborne prace musf vykonavat pracovnfci zhotovitele nebo jeho subdodavatelu majfcf prfslusnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovnfkQ je zhotovitel na pozadanf objednatele povinen predlozit.

10) Zhotovitel odpovfda za cinnost svych subdodavatelu tak, jako by dflo provadel sam.

11) Zhotovitel je povinen pri realizaci dfla dodrzovat veskere CSN, zakony a jejich provadecf vyhlasky, ktere se tykajf jeho 
cinnosti. Pokud porusenfm techto predpisQ vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

12) Zhotovitel pri projektovanf musf respektovat a dodrzet veskera potrebna opatrenf, ktera zamezf nezadoucfm vlivQm stavby 
na okolnf prostredf a je povinen v projektove dokumentaci zohlednit veskere podmfnky vyplyvajfcf z pravnfch predpisQ 
resfcfch problematiku vlivu stavby na zivotnf prostredf.

13) Veci, ktere jsou potrebne k vyhotovenf projektove dokumentace je povinen opatrit Zhotovitel.

14) Zhotovitel se zavazuje a rucf za to, ze pri projektovanf nenavrhne a nevyprojektuje zadny material, o kterem je v dobe 
jeho uzitf znamo, ze je skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucinf je povinen na pi'semne vyzvanf Objednatele provest okamzite 
napravu a veskere naklady s tfm spojene nese Zhotovitel. Stejne tak se Zhotovitel zavazuje, ze do projektove dokumentace 
nezahrne materialy, ktere nemajf pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouzitf nezbytna podle prfslusnych predpisQ.

15) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit pri projektovanf veskere podmfnky a pripomfnky vyplyvajfcf z uzemnfho 
rozhodnutf a stavebnfho povolenf. Pokud nesplnenfm teto povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli skoda, hradf ji 
Zhotovitel v plnem rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze skode nemohl zabranit ani v prfpade vynalozenf veskere 
mozne pece, kterou na nem Ize spravedlive pozadovat.

16) Projektova dokumentace bude predana objednateli v 6 vyhotovenfch v tistene podobe a ve 3 vyhotovenfch v digitalnf 
podobe, a to vc. polozkoveho rozpoctu a vykazu vymer.

17) Dokumentace v digitalnf podobe bude vyhotovena nasledovne:
■ vykresova cast ve formatu dwg a pdf
■ textova cast ve formatu doc a pdf
■ tabulkova cast ve formatu xls a pdf

5)

6)

7)

8)

9)
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18) Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli predem, kdy bude jednotliva cast projektove dokumentace pripravena k predani 
a prevzetf. Objednatel je pak povinen nejpozdeji do 3 dnQ od termfnu stanoveneho Zhotovitelem zahajit prejfmacf rfzenf.

19) Mi'stem predani a prevzetf dfla je sfdlo Objednatele.

20) Zhotovitel je povinen k predani a prevzetf prfslusne casti projektove dokumentace prizvat na pozadanf Objednatele i sve 
Subdodavatele.

21) 0 prQbehu predavacfho a prejfmacfho rfzenf porfdf Zhotovitel zapis (protokol).

22) Zhotovitel bere na vedomf, ze Objednatel nenf osobou odborne zpQsobilou a nenf schopen ani pri vynalozenf veskere sve 
odborne pece zkontrolovat pri predani a prevzetf veskere udaje v projektove dokumentaci. Za tohoto stavu odpovfda 
Zhotovitel za spravnost a uplnost projektove dokumentace a nemQze se v budoucnu dovolavat toho, ze prfslusny stupeh 
projektove dokumentace byl Objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

23) Zhotovitel rucf za spravnost a uplnost projektove dokumentace.

24) Pokud cinnostf Zhotovitele nebo v dusledku nespravne ci neuplne projektove dokumentace dojde ke zpflsobenf skody 
Objednateli nebo tretfm osobam z titulu opomenutf, nedbalosti nebo neplnenfm podmfnek vyplyvajfcfch ze zakona, 
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajfcfch ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu 
odstranit a nenf-li to mozne, tak financne uhradit. Veskere naklady s tfm spojene nese Zhotovitel.

25) Zhotovitel odpovfda i za skodu zpflsobenou cinnostf tech, kterf pro nej casti projektove dokumentace provadejf.

Za skodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektova dokumentace pro provedenf stavby nespravna nebo 
neuplna a po jejfm predanf Objednateli budou zjisteny vady vykresove ci textove casti projektove dokumentace nebo 
soupisu stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb, ktere budou mft za nasledek zvysenf ceny za zhotovenf stavby.

26)

Zmeny projektove dokumentace

Za zmeny v projektove dokumentaci se povazuje stav, kdy dochazf k novemu resenf nebo zmene rozsahu projektovane 
stavby nebo ke zmenam jednotlivych dokumentfl ci vykresQ v jiz zpracovane projektove dokumentaci.

Za zmeny projektove dokumentace se povazujf zejmena:
■ prfpady, kdy Zhotovitel odstranuje prokazatelne vady projektove dokumentace, ktere byly zjisteny v prQbehu 

zadavacfho rfzenf na zhotovitele stavby nebo v prQbehu provadenf stavby;
■ prfpady, kdy Zhotovitel na zadost objednatele zpracovava zmeny projektoveho resenf oproti pQvodnfmu a predanemu 

projektovemu resenf.

Za zmeny projektove dokumentace se nepovazujf zasahy Objednatele do Zhotovitelem navrzeneho resenf v prQbehu 
zpracovavanf projektove dokumentace, kdy Objednatel pozaduje jine, nez navrzene resenf nebo rozsah projektove 
dokumentace.

VII.

1)

2)

3)

Pokud Zhotovitel odstranuje prokazatelne vady projektove dokumentace, ktere byly zjisteny v prQbehu zadavacfho rfzenf 
na zhotovitele stavby nebo v prQbehu provadenf stavby, pak tyto Zmeny provede Zhotovitel bezplatne.

Pokud Zhotovitel na zadost Objednatele zpracovava zmeny projektoveho resenf oproti pQvodnfmu a predanemu 
projektovemu resenf, zpracuje Zhotovitel dodatky projektove dokumentace na ucet a naklady Objednatele.

4)

5)

Uziti projektove dokumentaceVIII.

Predanfm prfslusne casti projektove dokumentace Objednateli, dava Zhotovitel Objednateli souhlas s uzitfm a uzfvanfm 
projektove dokumentace pro ucely, ke kterym je projektova dokumentace urcena.

1)
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IX. Zaruka

Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 10 dnu po obdrzeni pisemneho upozorneni Objednatele zahajit prace na odstraneni 
zjistene vady projektove dokumentace tj., musi zahajit opravu tech casti dokumentace, kde byla vada zjistena.

Opravou se rozumi vypracovani zmeny projektove dokumentace, v niz bude Vada odstranena a bude vyprojektovan novy 
bezvadny stav.

Nezahaji-li Zhotovitel odstraneni Vady ve sjednanem termfnu, je Objednatel opravnen poverit odstranenfm Vady jinou 
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskere takto vznikle naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel 
souhlasi s ti'm, ze ti'mto smluvenym postupem Objednatele nejsou narusena autorska prava Zhotovitele.

0 odstraneni vady sepfse Objednatel protokol, ve kterem potvrdi odstraneni vady nebo uvede dQvody, pro ktere odmita 
opravu prevzit.

1)

2)

3)

4)

X. Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednane LhQte pro dokonceni a predani projektove dokumentace je povinen 
zaplatit Objednateli smluvm pokutu ve vysi 0,2% ze sjednane ceny, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti sjednane LhQte pro dokonceni a predani projektove dokumentace delsi jak 30 dnQ se povazuje 
za podstatne poruseni smlouvy a Objednatel je v takovem pri'pade opravnen od smlouvy odstoupit.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodelky v projektove dokumentaci zjistene po jejim predani Objednateli je 
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- Kc za kazdy nedodelek ci vadu, kterou neodstranil v Objednatelem 
stanovene Ihute.

1)

2)

3)

Smluvni pokutu nebo urok z prodleni vyuctuje opravnena strana strane povinne pisemnou formou. Ve vyuctovani musi 
byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, ktere k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje a zpBsob vypoftu celkove vyse smluvni 
pokuty.

4)

Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty vyjadrit nejpozdeji do 10 dnfl ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za 
to, ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pripade rozumi pisemne stanovisko strany povinne.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty je povinna pisemne ve sjednane IhBte sdelit opravnene strane 
dQvody, pro ktere vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

Strana povinna je povinna uhradit vyuctovane smluvni pokuty nejpozdeji do 14 dnQ od dne obdrzeni prislusneho 
vyuctovani. Stejna IhBta se vztahuje i na uhradu uroku z prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok Objednatele na nahradu skody zpusobene mu porusenim povinnosti 
Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

5)

6)

7)

8)

XI. Zmena smlouvy

Tuto smlouvu Ize menit pouze pisemnym oboustranne potvrzenym ujednanim vyslovne nazvanym dodatek ke smlouve, 
chronologicky cislovanym. Jine zapisy, protokoly apod, se za zmenu nepovazuji.

1)

Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti branici fadnemu plneni teto smlouvy, je povinna to ihned bez zbytecneho 
odkladu oznamit druhe strane a vyvolat jednani zastupcQ opravnenych k podpisu smlouvy.

2)

Predlozi-li nektera ze smluvnich stran navrh na zmenu Smlouvy formou pisemneho Dodatku ke smlouve, je druha smluvni 
strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdeji do patnacti dnQ ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu Dodatku ke 
smlouve.

3)
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4) Zhotovitel je opravnen prevest svoje prava a povinnosti z teto smlouvy vyplyvajfcf na jinou stranu pouze s pfsemnym 
souhlasem objednatele.

5) Pokud Objednatel pred zahajenfm zpracovani nebo v prflbehu zpracovani projektove dokumentace zjisti, ze stavba, 
ktere se projektova dokumentace tyka, realizovana nebude nebo bude realizovana v jinem, nez pflvodne sjednanem 
rozsahu, poprfpade pokud Objednatel zjisti, ze na uhradu projekcnich pracf nebo inzenyrske cinnosti mu nebudou 
poskytnuty financni prostredky, jejichz poskytnutf predpokladal, ma Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit.

6) Chce-li nektera ze stran od Smlouvy odstoupit na zaklade ujednani ze Smlouvy vyplyvajfcfch je povinna svoje odstoupeni 
pfsemne oznamit druhe smluvni strane s uvedenfm termi'nu, ke kteremu od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musf byt 
dale uveden dflvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovemu 
kroku opravnuje. Bez techto nalezitostf je odstoupeni neplatne.

7) Nesouhlasf-li jedna ze smluvmch stran s dQvodem odstoupeni druhe smluvni strany nebo popfra-li jeho existenci je 
povinna to pisemne oznamit nejpozdeji do deseti dnfl po obdrzeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za 
to, ze s dflvodem odstoupeni souhlasi.

8) Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujici'm po dni, ve kterem bylo pisemne oznameni o odstoupeni od smlouvy 
doruceno druhe strane, pokud druha strana nepopre ve stanovene IhQte dQvod odstoupeni. V opacnem pripade je dnem 
ucinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterem se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnutf prislusneho 
organu.

9) Odstoupi-li nektera ze stran od Smlouvy na zaklade ujednani z teto smlouvy vyplyvajfcich, pak povinnosti obou stran 
jsou nasledujfci:

■ Zhotovitel provede soupis vsech provedenych projekcnich pracf a inzenyrskych cinnosti oceneny shodnym 
zpfisobem, jakym byla stanovena sjednana cena,

■ zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, vycisleni doposud uhrazenych castek, a zpracuje „dilcf 
konecnou fakturu",

■ zhotovitel vyzve objednatele k „dflci'mu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnu od obdrzeni vyzvani zahajit 
„di'lci prejfmaci nzenT,

■ po dilcim predani provedenych pracf sjednajf obe strany pisemne zrusenf Smlouvy,
■ strana, ktera dfivodne odstoupeni od Smlouvy zapncinila je povinna uhradit druhe strane veskere naklady jf vznikle 

z dflvodfl odstoupeni od Smlouvy.

\

Duvernost informaci a dusevnf vlastnictvfXII.

1) Veskere informace a dokumenty tykajfcf se plnenf predmetu Smlouvy, s nimiz bude Zhotovitel prichazet v prflbehu 
projektovanf a inzenyrske cinnosti do styku, jsou povazovany za dQverne a nesmejf byt sdelovany nikomu krome 
Objednatele a - podle dohody s nfm - dalsfm povolanym osobam, napr. SubdodavatelQm. Tyto informace nebudou pouzity 
k jinym ucelQm nez k vyhotovenf projektove dokumentace podle Smlouvy.

2) Za dfiverne informace se nepovazujf informace, ktere:
■ jsou verejne prfstupne nebo zname v dobe jejich uzitf nebo zpristupnenf, pokud jejich verejna prfstupnost ci znamost 

nenastala v dQsledku porusenf zakonne (tj. ulozene pravnfmi predpisy) ci smluvni povinnosti, nebo
■ jsou poskytnuty smluvni strane tretf osobou nijak nezucastnenou na vypracovanf projektove dokumentace, ktera ma 

pravo s takovou informaci volne nakladat a poskytnout ji tretfm osobam.

3) V souvislosti s dQvernostf informaci bere Zhotovitel na vedomf, ze je zakonnou povinnosti Objednatele uverejnit na Profilu 
zadavatele cele znenf Smlouvy vcetne vsech jejich prfpadnych dodatkfl a po splnenf Smlouvy je Objednatel povinen na 
Profilu zadavatele uverejnit skutecne uhrazenou cenu a seznam subdodavatelfi. Splnenf teto zakonne povinnosti nenf 
porusenfm duvernosti informaci.

4) Zhotovitel se zavazuje, ze v prflbehu zpracovavanf projektove dokumentace neposkytne informace tykajfcf se projektovane 
stavby nebo informace tykajfcf se vysledkfl projektovanf tretfm osobam, zejmena stavebnfm dodavatelfim.

5) Pokud Zhotovitel pri projekcnich pracfch pouzije bez projednanf s Objednatelem vysledek cinnosti chraneny pravem 
prflmysloveho ci jineho dusevnfho vlastnictvf a uplatnf-li opravnena osoba z tohoto titulu sve naroky vflci Objednateli je 
Zhotovitel povinen provest na sve naklady vyporadanf majetkovych ci financnfch dflsledku.
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XIII. Zaverecna ustanoveni

1) Pokud nem v predchozfch ustanovenfch uvedeno jinak, platf ustanoveni obcanskeho zakonfku.

Zhotovitel souhlasf se zverejnenfm vsech nalezitostf smluvnfho vztahu.2)

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pi'sm. e) a § 13 zakona c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole ve verejne sprave a o
zmene nekterych zakonQ, ve znenf pozdejsfch predpisQ, osobou povinou spolupfisobit pri vykonu financnf kontroly.

Zhotovitel je povinen umoznit vsem subjektQm opravnenym k vykonu kontroly projektu, z jehoz prostredku je dodavka
hrazena, provest kontrolu dokladQ souvisejfcfch s plnenfm zakazky, a to po dobu danou pravnfmi predpisy CR k jejich
archivaci (zakon c. 563/1991 Sb.f o ucetnictvf, ve znenf pozdejsfch predpisQ a zakon c. 235/2004 Sb., o dani z pridane
hodnoty, ve znenf pozdejsfch predpisQ).

Zhotovitel se zavazuje umoznit zamestnancQm nebo zmocnencQm opravnenych organQ vstup do objektu a na pozemky
dotcene projektem a jeho realizacf, a kontrolu dokladQ souvisejfcfch s projektem. Zhotovitel ma povinnost vytvorit
podmfnky ke kontrole a poskytnout soucinnost, umoznit prfstup k originalum ucetnfch dokladQ, zaznamQm a informacfm
na nosicfch dat.

3)

4)

5)

6) Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpQsobenym jeho cinnostf vcetne moznych skod pracovnfkQ zhotovitele
(pojistenf odpovednosti za skodu zpQsobenou dodavatelem tretf osobe). Pojistna smlouva je nedflnou soucastf Smlouvy
jakozto jejf Priloha c. 1, dalsf doklady o pojistenf je zhotovitel povinen na pozadanf objednateli predlozit.

7) Zhotovitel je povinen zabezpecit pred zahajenfm subdodavatelskych pracf, aby shodne povinnosti souvisejfcf s pojistenfm

splnili i jeho Subdodavatele, a to alespon v rozsahu jejich subdodavky.

8) Zhotovitel je opravnen zmenit subdodavatele, pomocf ktereho prokazal cast splnenf kvalifikace ve vyberovem rfzenf, jen
v nutnych a zavaznych prfpadech s predchozfm pfsemnym souhlasem Objednatele, pricemz novy subdodavatel, dosazeny
za puvodnfho, musf disponovat minimalne stejnymi kvalifikacnfmi predpoklady, ktere pQvodnf subdodavatel prokazoval za
Zhotovitele v ramci vyberoveho rfzenf. Sve kvalifikacnf predpoklady musf nove dosazeny subdodavatel prokazat na vyzvanf
Objednateli a ten nesmf souhlas se zmenou subdodavatele bezdQvodne odmftnout, pokud mu budou vsechny predmetne

dokumenty predlozeny.

9) Ucinnost a platnost teto smlouvy o dflo nastava ode dne podpisu obema smluvnfmi stranami.

10) Smlouva je zpracovana v peti stejnopisech s platnostf originalu, z nichz tri vyhotovenf obdrzf Objednatel, dve vyhotovem

obdrzf zhotovitel.

11) Obe strany prohlasujf, ze si tuto smlouvu radne precetly, ze jf rozumf, ze se dohodly ve vsech castech teto smlouvy a na
dQkaz z vyse uvedeneho pripojujf vlastnorucnf podpisy svych statutarnfch zastupcQ.

V Ostrave dne 01.11.2017VOstrave dne 01.11.2017

Za bbjednatele
Narodni divadlo moravskoslezske,

prfspevkova organizace

Za zhotovitele:
Vladimir Milata


