
„Stavební úpravy zázemí dopravního hřiště a zřízení nových 
přívodů sítí k hřišti pétanque - 

ZŠ Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Trója "

Smlouva o dílo č. VR 70/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník"]

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel :

Sídlo ;
Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu ;
E-mail :

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu :
E-mail :

a
JAN KERN s.r.o.
Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Vasyl Hubal

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen ,,SmIouva“)
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou, toto dílo:

„Stavební úpravy zázemí dopravního hřiště a zřízení nových přívodů sítí k hřišti pétanque - 
ZŠ Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Troja“

(dále jen „dílo / předmět díla“)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2017 tvoří přílohu ě. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení

Smlouva o dílo č. VR 70/2017 stránka č.2



provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením 
provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.

Termín zahájení díla: do deseti dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení díla: nejpozději do 15.12.2017

Místo plnění díla: ZŠ Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Trója

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 1 084 086,- Kč

(slovy: jedenmilionosmdesátčtyřitisícosmdesátšest korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí 
zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je 
přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.
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7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

či. vra.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a vjeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl
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na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle ČI. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
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11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a
zhotovitele pro reklamace

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před 
odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají
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doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona 
o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává 
objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě 
zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel 
dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů
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v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o 
registru smluv.

ČI. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.10.2017
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10

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

Objednatel: IČO;

DIČ;

Zhotovitel: JAN KERN s.r.o IČO: 26497832

Toužimská 588/70 DIČ: CZ26497832
197 00 Praha 9

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Celkem
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název

01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

10031 Zš Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

02 Přívod sítí k hřišti petangue

10031 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangu

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Název

011 Přípravné práce

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

46 Zpevněné plochy

5 Komunikace

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništnl přesun hmot

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

721 Kanalizace

722 Vodovod

725 Zařizovací předměty

728 Vzduchotechnika

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

Typ dflu Celkem %
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a

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

781 Obklady keramické

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

Cena celkem
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41

Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

O: 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřišté-fmal

P.čjČíslo položky [Název položky

Díl: 011 Přípravné práce
1 00000001Ov Vystěhování, vyklizení, uloženi
2 000000011v Ochrana stávajících konstrukci zabudovaných
3 000000012v Vypískáni inženýrských síti jejich označeni
4 000000013v Odpojeni pfíp. ochrana Inženýrských síti (TZB) před 

zahájením bouracích prací
5 110000020v Provedeni sondážnich prací za účelem vyhodnoceni 

požadované kvality základové spáry, vyhodnoceni
6 000000014v Stavební pfipomoci pro TZB-sekáni rýh,drážek,prostupů, 

jejich zapravení, začišténí

Díl: 96 Bouráni konstrukcí
7 776401800R00 Demontáž sokllkú nebo lišt, pryžových nebo z PVC

MJ množství cena / M J Celkem

07 : 1,02+2,025
8 776511820RT3 Odstraněni PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch I

do 10 m2 |

07 : 1,02*2,025
9 965046150Vmv Dočištění povrchu po vybouraní konstrukci, degrad,vrstvy 

betonu, lepidla
Položka pořadí 8 : 2,06550

10 216904391R00 Příplatek za ruční dočištěni ocelovými kartáči
Položka pořad! 8 2.06550

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 342261211RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky 

standard impreg tl. 12,5 mm, minerál 5 cm
(2,025+0.92)'2.608
odpočet otvorů : -0,8*2,1

12 342261213RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf. tl.150 mm, desky 
standard impreg.tl.12,5 mm, minerál ti. 5 cm
0.92*2,608

13 642942212RT2 Osazeni zárubně do sádrokarton. příčky ti. 100 mm, 
včetně dodávky zárubné 80 x 21 Ox 10 cm-atyp

Díl: 46 Zpevněné plochv
14 113106231R00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby

9,3*0,1
15 11310931 OROO Odstraněni podkladu pl.50 m2, bet.prostý 8.10 cm

Položka pořadí 14 : 0,93000
16 56721121OROO Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm

9,3*0.2
17 596245021R00 Kladeni zámkové dlažby II 6 cm do MC tl. 4 cm

Položka pořadí 16 :1,86000
18 5924511908R Dlažba beton. 20x20x6 cm přírodní

Položka pořadi 17 :1,86000*1.05

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
19 5537050141R Nárazník lepicí AI 210/A 1=300 cm , 25 x 25 mm
20 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové

2*2.606
21 610991111R00 Zakrýváni výplní vnitřních otvorů
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Položkový rozpočet
s 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

O: 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č]Číslo položky 1 Název položky
2*1*2.2

22 601016191R00 Penetračnl nátér stropů
0,92*1,775

23 602016191R00 Penetračni nátěr stěn
1,775*2,608

24 612431111R00 Omilka sádrokartonových stěn a stropů Feinputz, oprava 
10%
1.775*2.608*0,1
0,92*1,775*0,1

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
25|620991121R00 Zakrývání výplni vnějších otvorů z lešení

S : 1.266+2*0.685+0.844
V. : 1.07+2*1,8*2,1
J:: 0.844+1,89+3,78
2*0,8*2,1+0,98*2,1+1,5*2,1*2

26 622904112R00 Očištěni fasád tlakovou vodou složitost 1-2
S.: 11,138-3,482
V. : 9,319+4.57-8.63
J. : 2,02+2,237+4,401-6,514+14,95
4,2*2,995*2-11.718
osttní: (23,224+12,47+8,37+6,65+6,74+8,49+10,97)*0,1

27 [622904212ROO Očištěni organických nečlistot z fasád slož 1-2 I
Položka pořadí 26 54,98610 |

28 602016191R00 Penetračnl nátěr stěn |
Položka pořadí 26 54 98610 |

29 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % I
Položka pořadí 28 : 54,98610

30 622471317RP1 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2, hmota 
silikonová
Potažka pořadí 26 : 54,98610

31 622300151R00 Montáž soklové líšty, ochrana izolace proti hlodavcům

57,28*2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
32 941941031ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m. H 10 m

(19,34+9,3+2,0)*2*4.0
33 941941191RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení 

pronajaté
Položka pořadí 32 245,12000

34 941941831ROO Demontáž tešeni leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
Položka pořadí 32 245.12000

35 9419550Q2R00 lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
Interiér 2,0*3,0 
fasáda : 4,2*5,915
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Položkový rozpočet
S; 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřišté

O; 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č číslo položky Název položky
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 1

stavbách 1
36 952901111ROO Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m 1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1
37 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1

Díl: 711 Izolace proti vodě 1
38 711212000RU1

l - - ■
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., 1
Primer G (fa Mapel) |

vodor 0.92-1,775 
svis. : 1,775*1,5 
(2*0,92+1,775-0.80)*1,5

39 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ref (fa Mapei), 1
pružná hydroizolace tl. 2mm |

Položka pořad! 38 8.51800 |
40 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna |

(1,775+0.92)*2+4-1,5 |

41 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - 1
vnější, vnitřní roh |

42 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 1

Díl: 713 Izolace tepelné 1
43 713100832R00 Odstr tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm. 50% 1

Položka pořadí 03 : 135,91800*0,5 |

44 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením 1
Položka pořadí 43 ; 67,95900

45 63151546R Deska minerální ISOVERTF PROFI 1000x600x150 mm, 
podélné vlákno
((2*8.2+9.3)*3,0-4.0)*0,5’1.05

46 63151549R Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x200 mm,
podélné vlákno
(135.915/2-30.551*1,05

47 713134211R04 Montáž parozábrany na stény s přelepením spojů, 
parotésná fólie DEKFOL N 140 speciál
Položka pořadí 88 135.91800

48 629481115R01 Potažení ploch pletivem volné
Položka pořadí 88 135.91800

49 31321022R Tkanina čtvercové oko 153110 Zn 10.0/1.25 mm
Položka pořadí 47 : 135,91800*1.1

50 998713101R00 Přesun hmot pro izolace lepelné. výšky do 6 m

Díl: 721 Kanalizace
51 721001 připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT): včetně 

tvarovek: včetně dodávky a montáže
52 721002 připojovací potrubí DN110. polypropylen (PP-HT); včetně 

tvarovek; včetně dodávky a montáže
53 721003 kotveni pro potrubí DN50. dle výrobce potrubí: včetně 

dodávky a montáže
54 721004 kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; včetně 

dodávky a montáže
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

0: 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.Č Číslo položky Název položky
55 721005 připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; polypropylen I 

(PP-HT); včetné dodávky a montáže
56 721006 koleno pro připojeni WC DN110 s kulovým kloubem I

nastavitelným od 0 - 90°; včetně dodávky a montáže |
57 721007 odbočka DN110/110-87'’; polypropylen (PP-HT); včetné 

dodávky a montáže, |

58 721008 vysekáni drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetné I
vyplněni a zednického začištěni na úrovéň štuku po, 
montáži potrubí)

59 721009 vysekáni drážky ve zdivu pro potrubí DN110 (včetné I
vyplnění a zednického začištěni na úrovéň štuku, po 
montáži potrubí) |

60 721010 napojeni stávajícího připoiovaciho potrubí DN50 na 
stávající připojovací potrubi |

61 721011 osazení nové odbočky na stávající potrubí DN100 |

62 721012 zkouška lésnosti potrubí |

63 721013 přesun hmot

Díl: 722 Vodovod I
64 722001 potrubí studené vody PPR PN16 20x2.8 (DN15), 

izolované (tl 13nim); včetně dodávky a montáže |
65 722002 potrubí teplé vody PPR PN16 20x2,8 (DN15). izolované 

(tl 20 m m); včetné dodá vky a montáže |
66 722003 kotveni plastového potrubi D20, dle výrobce potrubí; I

včetné dodávky a montáže |
67 722004 rohový ventil DN15; chrom, včetné dodávky a montáže I

68 722005 vysekáni drážky ve zdivu pro izolovaně plastové potrubí I
D20 (včetně vyplnění a zednického začištěni, na úrověfl 
štuku po montáži potrubí)

69 722006 bezpečnostní skupina pro připojení tlakového zásobníku I
(od stejného výrobce jako zásobník) - zpětná, klapka, 
regulační armatura, tlakoměr, bude dopnéna na stávající 
zásobník, včetně dodávky a montáže

70 722007 napojeni nového potrubí PPR 0N15 na stávající potrubi

71 722008 zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfěkce potrubí

72 722009 přesun hmot

Díl: 725 Zařizovací předměty
73 725001 U - umyvadlo keramické bílé; stojánková páková baterie; 

odpadní ventil 5/4“pro umyvadla se zátkou a. řetízkem, 
šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", stfon 
nerez(včetné osazeni zař. předmětu a

74 725001 WC - závěsná záchodová mlsá. stavební souprava pro 
předsténovou montáž pro závěsné záchodové mísy +, 
nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvící materiál, 
sedátko pro závěsnou záchodovou mísu

Díl: 728 Vzduchotechnika
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Položkový rozpočet
s 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřišté

0: 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.é Číslo položky Název položky
75 24001 ventilátor malý axiální, v tichém provedení, vzdoch. výkonl

50m3/hod - tlak 50Pa, připojení potrubí, kr. 150 mm, 
včetně zpětné klapky a doběhové spínače ; včetně 
dodávky a montáže

76 24002 protidešfová plastová žaluzie 150x150 mm, s I
přetlakovými lapmelami; včetně dodávky a montáže |

77 24003 spiro potrubí pr. 150 mm - rovné; včetně dodávky a I
montáže |

70 24004 prostup pro potrubí ON 150 (včetně vyplnění a zedníckéhol
začišténí na úrověň štuku po montáži, potrubí)

79 24005 Protokoly, zaregulovánl a uvedeni do provozu |
80 24006 přesun hmot I

Dí): 766 Konstrukce truhlářské I
81 766660014RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm I
82 766670021R00 Moniáž kliky a štítku, zámku |

83 54914565.0T Kováni se štítky, prásk.lak, vlož.zám. I
84 61165403R Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř 80x210, plná MDF-atyd

85 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm I
86 61187176.ZR Prah dubový, povrch PU nátěr |
87 766811100R01 Montáž větracích mřížek do dveří vč dod I
88 766411821R01 Demontáž obloženi stěn - trámečky 50/50

S:; 51,78
Z:: 30,504
V:: 16,713
J:: 36,921 |

89 766411822ROO Demontáž podkladových roštů obloženi stěn, vodorovný- I
20% |

Položka pořadí 88 • 135,91800*0.2
90 766411822R01 Demontáž podkladových roštů obloženi stěn, svislý-20%

Položka pořadí 89 : 27,16360
91 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn, doplněni 20%

Položka pořadí 90 : 27,18360*1.5
Položka pořadí 89 : 27.18360*1,5

92 60515002R Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm
Položka pořadí 91 : 81,55128*0,0039

93|766411131R01 Obložení stěn trámečky, š 5 cm, doplněni 20%
Položka pořadí 88 : 135,91800

94 60515002R.1T | Hranolek sibiřský modřín 25-75 cm2 dl 400-600 cm
135.918*0,05*0.2

95 766496100R0 'Ukončeni obkladu lištou, ostěni
oslěni (23,224+12,47*8.37+6.65+6.74+8.49+10,97)

96 60515CO2R 1T Hranolek sibiřský modřín 25-75 cm2 dl. 400-600 cm
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

O: 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

Název položky MJ množství cena / MJ
ostáni:
(23,224+12.47+8,37+6,65+6,74+8.49+10,97)*0,05*0.05

97 762085140R01 Hoblování viditelných částí čtyřstranné
135,918/0,05*0,2
Položka pořadí 95 : 76,91400

98 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn
Položka pořadí 91 : 81,55128*0,0039
135,918*0,05
Položka pořadí 96 : 0.19229

99 762911125R00 Impregnace řeziv.tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI

Položka pořadí 96 : 0.19229
Položka pořadí 98 : 7,30623

100 998766101R00 Přesun hmot pra truhlářské konstr. výšky do 6 m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
101 767995102ROO Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, profil 

pro ochranu izolace prali hlodavcům
57,28*2'0.3*5.15

102 15951130R Plech děrovaný přesaz.otvory 1,0x1000x2000x5 mm

57.28*2*0,3*1,03
103 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
104 632411104RT1 Vyrovnávací stěrka , ruční zprac. tl.3 mm, samonivelační 

anhydritová směs ref.Cemix 050 30 MPa

vodor ; 0,92*1,775
105 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetračnl nátěr Primer

G
Položka pořadí 104 : 1,63300

106 771571111R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x30 cm

Položka pořadí 104 1.63300
107 597611100 dlaždice keramické -30 x 30 x 0,8 cm I. j.

Položka pořad! 104 : 1,63300*1,1
108 771589791R00 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě

Položka pořadí 104 : 1.63300
109 771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei)

(1,775+0,92)*2
110 998771101R00 [Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Díl: 776 Podlahy povlakové
111 776421100RU1 Lepeni podlahových soklíkú z PVC a vinylu, včetně 

dodávky soklíku PVC
07 1.02+2,025

112 998776101R00 Přesun hmol pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
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Položkový rozpočet
S: 10031 Zš Glowackého-zázemí dopr.hřiště

0: 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č Číslo položky Název položky
Díl: 781 Obklady keramické i
113 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primerl

G |

svis.: 1,775*1,5
(2*0,92+1,775-0,80)*1,5 |

114 781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, I
weber for profiflex (lep),vveber.color comfort (sp) |
Položka pořadi 113 6,88500 |

115j597813608R Obktádačka keramická 20x20 I
Položka pofadi 113 6.88500*1 1 |

116 781497111RS2 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , prolil RB, pro I 
tloušťku obkladu 7 mm |
(1,775+0.92)*2-0,8 |

117 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m |
Díl: 783 Nátěry I

118J783903812R00 Odmaštění saponáty I
zárubert : (2*2.2+0f8)'0.25 |

119 783904811R00 Odrezivéní kovových konstrukcí I
Položka pořadí 118:1,30000 |

120 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email, 1
zárubeň |
Položka pofadi 118: 1.30000 |

121 783726700R00 Nátěr lazurovaci tesařských kortstr. ref. Dixol 2x lak |
Položka pořadi 97 : 620.58600*0.15 |

Díl: 784 Malby I
122 784401809R0y Očištěni povrchu stropů v místnosti od prachu 1

Položka pořadí 22 1,63300 |
| 123| 784401809R0x Očištěni povrchu stěn v místností od prachu 1

1,775*(2.608-t,50) 1
(2*0,92+1,775)*(2,608-1,5)-0,8*0,6 1
(2,025+1,02+0,136)*2,608-0,8*2.10 |

124 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v misinosli H do 3,8 m 1
Položka pofadi 122 1,63300 1
1,775*(2,608-1,50) |

125 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x 1
Položka pofadi 122 1,63300 1
Položka pořadí 123: 12,10817 |

126 784165442R00 Malba tek. omyvatelná , barva, bez psn.,2x, SDK |
Položka pofadi 122:1,63300 1
1,775*(2,608-1,50) 1
(2*0,92+1,775)*(2,608-1,5)-0,8*0,6 |

127 784165512R00 Malba ref.HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x, opravy a 1
doplněni |
(2,025+1,02+0,136)*2,608-0.8*2.10 |

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1
128 979O11111R00 Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP a 1 PP 1
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

0: 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřišté-final

P.č Číslo položky Název položky
129 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava sud do 10 m
130 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopřává suti za dalších 5 m
131 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m
132 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
133 979087113R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky
134 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni
135 979990142R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata+omltka
136 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo
137 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
138 979999999ROO Poplatek za skládku 10 % příměsi

Díl: M21 Elektromontáže
139 11 Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních 

a náhrada vadných prvků
140 12 Doplnění proudových chráničů
141 13 Doplnění nových prvků do rozvaděče
142 14 Jistič PL6-10/8/1
143 15 Jistič PL6-16/B/1
144 16 Proudový chránič PF7-25/2/003
145 17 Svorkovnice
146 18 Vyhotovení schématu skutečného provednl rozvaděče vč. 

popisu prvků
147 19 Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů
148 21 Rozbočovací krabice pod omítku
149 22 Přístrojová krabice pod omítku
150 23 Prostup mezi podlažími
151 24 Průraz zdivá do 35cm
152 25 Svorgovnice (např. Wago)
153 26 Demontáž stávajici zásuvky vč. naspojkování kabelu
154 27 Čidlo PIR ovládání osvětlení (relé), přisazená montáž
155 28 Zásuvka 230V komplet, IP44
156 29 Revize stávajících prvků elektroinstalace, kabelových tras, : 

v případě nevyhovujícího stavu náhrada, novými v 
dotčeném prostoru

157 210 Elektrolnstlační trubka PVC prům 16mm ohebná I
158 211 Příslušenství pro PVC trubky |

159 212 Elektrolnstlační lišta vkládací (profil dle množství kabelů)

160 213 Drobný nespecifikovaný materiál
161 214 Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km |

162 215 Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km |

163 216 Doprava materiálu na stavbu
164 31 Kabel CYKY-J 3X1,5mm2
165 313 • Drobný nespecifikovaný materiál j
166 41 LED svítidlo přisazené, montáž na strop, 42W, IP44, I

,230V/50Hz
167 42 ] Svítidlo NO s piktogramem, bat. zdroj t=60mln
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřišté

0: 01 Stavební úpravy - zázemí hřiště

R: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště-final

P.č Číslo položky Název položky
168 51 El revize

Díl: VN Vedlejší náklady
169 VRN0 Ztížené výrobní podmínky
170 VRN1 Oborová přirážka
171 VRN2 Přesun stavebních kapacit
172 VRN3 Mlmostaveništní doprava
173 VRN4 Zařízeni staveniště
174 VRN5 Provoz investora
175 VRN6 Kompletační činnost (IČD)

Celkem
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřišté

O: 02 Přívod sítí k hřišti petangue

R: 10031 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřišté petangue-final

P.č

lO<n
Ó

Název položky
Díl: 011 Přípravné práce I

1 110000010v Ochrana vybavení a konstrukcí - stáv.objekty |
2 110000012v Vypískáni podzemních sítí Jejich označení a ochrana, I

pflp. odpojení |

3 110000014V Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., I
zařízeni a zpev.ploch,zeleně |

Díl: 1 Zemní práce I
4 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových |
5 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplni |
6 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu ti. 5 -10 cm |

EL : 2*6,5
voda : 2*21 |

7 113108410R00 Odstraněni podkladu pl. nad 50 m2, živice tí.10 cm |
EL 0.3*8 5
voda : 0,B*14 |

8 113107620R0O Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.drcené 8.20 cm |
EL: 0.3*6.5
voda : 0,8*14 |

9 121101100R00 Sejmuti omice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m I
EL: 0,4*105*0,15
voda : 0.8*35*0,15 |

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tf. 3, š.300 mm I

LI I
EL 0,3*0,3*6,5
0,3*0,45*105 |

11 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
EL 0.3*0.3*6,5*0.5
0,3*0.45*105*0,5

12 139601102R01 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro sloupek

sloupek : 0.6* 0.6*1
13 13220121OROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ, 

š.800 mm
voda 0,8*0.9*14
0,8*1,05*35

14 132201219ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
voda 0.8*0,9*14*0.5
0,6*1,05*35*0,5

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
voda 0.8*0.25*49

16 1741011O2R00 Zásyp ruční se zhutněním

MJ množství cena / MJ Celkem

EL. o.3*o,3*6.5
0,3*0,45*105 
voda : 0,8*0,65*14 
0.8*0,8*35
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázemí dopr.hřiště

0 02 Přívod sítí k hřišti petangue

R: 10031 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final

P.č Číslo položky Název položky
17 181201111R00 Úprava pláné na násypech se zhutněním - ručně

EL : 0,4*105
voda : 0,8*35

18 181301103R00 Rozprostřeni omice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2
EL 0,4*105
voda : 0.8*35

19 180402111R00 Založeni trávníku parkového výsevem v rovině
EL: 0,4*105 
voda : 0,8*35

20 00572420R Směs travní parková dekorativní PROFI, á 25 kg
EL: 0,4*105*0,03 
voda. 0,8*35*0.03

21 162201101R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 20 m
voda : 0.8*0,25*49

22 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
voda 0,8*0.25*49

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

voda : 0.8*0,25*49
24 1627011O9RO0 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

voda 0,8*0.25*49*10
25 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4

voda : 0.8*0,25*49

Dit: 2 Základy a zvláštní zakládáni
26 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20

sloupek: 0.6*0.6*1

Díl: 5 Komunikace
27 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm

EL : 0,3*8.5 1
voda : 0,8*14 |

28 565141211RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, 1
plochy 101-200 m2 |

EL 0,3*6,5 I
voda : 0,8*14 |

29 577132111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, 1
plochy 101-200 m2 |

EL 0 3*6.5 1
voda : 0,8*14 |

30 919731122R00 Zarovnáni styčné plochy živičné tl. do 10 cm 1
EL : 2*6.5 I
voda : 2*14 |

31 916661111R00 Osazeni park. obrubníků do lože z C 12/15 s opérou, 1
stávající obruby |

Díl: 99 Staveniátní přesun hmot I
32 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |

Díl: 722 Vodovod |
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Položkový rozpočet

s. 10031 Zš Glowackého-zázemí dopr.hřiště

0: 02 Přívod sítí k hřišti petangue

R: 10031 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřišté petangue-final

P.Č Čisto položky Název položky
33 2.3 Nerezový sloupek s výtokovým ventilem pro zahradní I

hadici, v=0,9m, prům. 0,1m |
34 7220001 Rozvod vody I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
35 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m I
36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m I
37 979086112R00 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot I
38 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m I
39 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
40 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt I

Díl: M21 Elektromontáže
41 31 Kabel přívod 4x16 |

42 32 Kabel 3x1,5 - světla |

43 32 Kabel 3x1,5 - světla |

44 33 Folie krycí do výkopu I
45 121 Rozvaděč IP 44 -12 modulů |

46 119 Elektroměr 3f |

47 110 Chránič 25A - 3f
48 112 Hlavni vypínač 32A I
49 14 Jistič 3f-25A
50 15 Jistič 1f-16A
51 16 Jistič 1f-10A |

52 113 Chránička pr.40
53 43 Světlo 2x36W. IP 44
54 213 Vypínač IP 44, č.5 |
55 28 Zásuvka IP44 I
56 220 Elektroinstlační lišta vkládací 40x20 |

57 125 Montážní materiál i
58 210 Zatažení kabelu do chráničky 1
59 211 Uloženi kabelů do výkopu, fólie 1

60 212 Zaústěni do domečků 1
61 213 Trasy + osvětleni 1

62 214 Zapojení rozvaděčů 1
63 215 Odzkoušeni - oživení 1

64 00523 R Zkoušky a revize 1

65 216 Kompletace 1

Díl: VN Vedlejší náklady 1
66 VRNO Ztížené výrobní podmínky 1
67 VRN1 Oborová přirážka 1
68 VRN2 Přesun stavebních kapacit 1
69 VRN3 Mimostaveništni doprava 1
70 VRN4 Zařízení staveniště 1
71 VRN5 Provoz investora 1
72 VRN6 Kompletační činnost (IčD) 1
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Položkový rozpočet
S: 10031 ZŠ Glowackého-zázeml dopr.hřišté

0: 02 Přívod sítí k hřišti petangue

R: 10031 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště petangue-final
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