



PRŮKRAČILNÉ HRANICE
PRZETARCZANY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**Smlouva o financování mikroprojektu typu A
č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000761
s názvem „Bezpečná hranice“
realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko**

(dále jen „Smlouva“)

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

se sídlem: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Ing. Miroslav Kocián, předseda euroregionu

IČ: 642 246 19

Bankovní spojení: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu:



Měna účtu: EUR

(dále jen „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice

zastoupený: plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel

IČ: 72050250

DIČ:

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:



Měna účtu: EUR

(dále jen „Vedoucí partner“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s Programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, vyplývající zejména z:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;
- zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu, tuto Smlouvu.

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě Žádosti o podporu Vedoucího partnera předložené dne **30. 11. 2016** a jejího schválení Euroregionálním řídicím výborem dne **14. 3. 2017** jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy.

Čl. 1

Účel a předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je realizace mikroprojektu č. **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000761** s názvem „**Bezpečná hranice**“ z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko,
prioritní osa: **11.4 – Spolupráce institucí a komunit**
investiční priorita: **11.4.120 – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi**
(dále jen „mikroprojekt“).
2. Mikroprojekt je rámcově definován v Žádosti o podporu Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Žádost“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Vedoucí partner při naplňování předmětu Smlouvy spolupracuje s Projektovými partnery mikroprojektu definovanými v části *Subjekty projektu* Žádosti. Právní vztahy mezi Vedoucím partnerem a Projektovými partnery jsou vymezeny v *Dohodě o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko* (dále jen „Dohoda o spolupráci“) v platném znění, která je přílohou Žádosti.
4. Vedoucí partner přijímá dotaci a zavazuje se ji použít výhradně na cíle související s realizací mikroprojektu.
5. Vedoucí partner se zavazuje realizovat mikroprojekt na vlastní odpovědnost podle popisu obsaženého v Žádosti s přihlédnutím k dosažení cílů v ní uvedených.

6. Euroregionální řídicí výbor pro realizaci mikroprojektu dále stanovil následující doplňující podmínky:

a. Vedoucí partner – „Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“:

- **schváleno s podmínkou krácení výdajů** v pol. č. 12 Nástroje nebo zařízení – outdoor smartphone 9 ks v celkové výši 3663 EUR o 30%, tj. o 1098,90 EUR z důvodu, že pořízené vybavení nebude plně využíváno jen pro účely realizace mikroprojektu (jedná se o vybavení, u kterého je předpoklad, že nebude využíváno jen pro česko-polské aktivity, ale bude využíváno i pro běžnou činnost žadatele).

Uznatelné výdaje tohoto vybavení budou činit maximálně 70% ze skutečně vynaložených výdajů a současně jejich maximální uznatelná výše nepřesáhne 70% z částky 3663 EUR.

- **schváleno s podmínkou krácení výdajů** v pol. č. 13 Nástroje nebo zařízení – lezecká souprava 852 EUR v plné výši, tj. o 852 EUR z důvodu, že toto vybavení není nezbytné pro realizaci mikroprojektu
- **schváleno s podmínkou krácení výdajů** v pol. č. 29 Propagace, informování – tisk dvojjazyčné příručky první pomoci 60 ks (dotisk příručky zpracované v rámci projektu „Jsme v bezpečí“) 1200 EUR v plné výši, tj. o 1200 EUR z důvodu, že dotisk výstupů projektů (propagačních materiálů, brožur, příruček apod.) musí být řešen v rámci udržitelnosti daného projektu a financován z vlastních zdrojů žadatele
- **schváleno s podmínkou přesunu finančních prostředků** v příloze Podrobný rozpočet mikroprojektu v pol. č. 20 a č. 30 Jiné specifické vybavení – psací pomůcky pro potřebu školení (bloky) a pol. č. 21 a č. 31 Jiné specifické vybavení – psací pomůcky pro potřebu školení (propisky) z kapitoly rozpočtu 5. Výdaje na vybavení podkapitoly 5.8. Jiné specifické vybavení do kapitoly rozpočtu 4. Výdaje na externí služby podkapitoly 4.5. Propagace a informování.
- **schválena aktivita mimo podporované území** – Wrocław (setkání a cvičení policistů)

b. Projektový partner – „Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (realizátor: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku)“:

- **schválena aktivita mimo podporované území** – Wrocław (setkání a cvičení policistů)

Čl. 2

Harmonogram mikroprojektu

1. Harmonogram mikroprojektu je následující:
 - a. datum evidence mikroprojektu v monitorovacím systému MS2014+: **30. 11. 2016**
 - b. datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu: **31. 3. 2017**
 - c. datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu: **28. 2. 2018**
2. Tyto termíny jsou rozhodné pro stanovení časové způsobilosti výdajů.

Čl. 3

Finanční rámec mikroprojektu

1. Správce Fondu se zavazuje poskytnout Vedoucímu partnerovi dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), splní-li Vedoucí partner všechny povinnosti stanovené v této Smlouvě, a to kumulativně.
2. Finanční rámec mikroprojektu zahrnující celkové způsobilé výdaje mikroprojektu a celkové způsobilé výdaje na úrovni Vedoucího partnera a jeho Projektových partnerů a výši dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je následující:

Celkové způsobilé výdaje na úrovni mikroprojektu jako celku činí: **39.361,10 EUR**

Dotace z EFRR na úrovni mikroprojektu jako celku činí maximální výši **33.456,93 EUR**, což představuje **85 %** z celkových způsobilých výdajů za úrovni mikroprojektu

Celkové způsobilé výdaje na úrovni jednotlivých projektových partnerů mikroprojektu činí:

Vedoucí partner – „Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“:

Celkové způsobilé výdaje: **16.644,10 EUR**

Dotace z EFRR maximálně: **14.147,48 EUR**, což představuje **85 %**

Projektový partner – „Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (realizátor: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku)“:

Celkové způsobilé výdaje: **22.717,00 EUR**

Dotace z EFRR maximálně: **19.309,45 EUR**, což představuje **85 %**

3. Finanční rámec mikroprojektu a podrobný rozpočet mikroprojektu Vedoucího partnera a jeho Projektových partnerů jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Poměry financování z prostředků EFRR na úrovni Vedoucího partnera a jeho Projektových partnerů, uvedené v této příloze, jsou neměnné a musí zůstat zachovány po celou dobu realizace mikroprojektu.
4. Veškeré aktivity mikroprojektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.
5. Skutečná výše dotace, která bude Vedoucímu partnerovi poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných

zjednodušenou formou¹. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3, odst. 2 této Smlouvy.

Čl. 4

Práva a povinnosti Vedoucího partnera

1. Vedoucí partner je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou.
2. Vedoucí partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy, a to úplným a doloženým způsobem ve lhůtě uvedené v čl. 2 této Smlouvy.
3. Udržitelnost mikroprojektu

V případě, že se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Vedoucí partner povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 této Smlouvy byl zachován po dobu pěti let od data proplacení prostředků z EFRR Vedoucímu partnerovi, a tuto skutečnost Správci Fondu dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. O stanovení podmínky udržitelnosti rozhodne Správce Fondu nejpozději při schválení Žádosti o platbu za mikroprojekt.

4. Plnění rozpočtu mikroprojektu, časového harmonogramu
 - a. Vedoucí partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v podrobném rozpočtu mikroprojektu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých kapitol rozpočtu mikroprojektu.
 - b. V případě potřeby změn v rozpočtu kteréhokoliv projektového partnera má Vedoucí partner možnost požádat o schválení těchto změn Správce Fondu předložením upravených rozpočtů projektových partnerů a upraveného celkového rozpočtu mikroprojektu. V případě, že změny rozpočtu nepřesahují na úrovni celkového rozpočtu mikroprojektu hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu², které jsou změnou dotčeny, a tyto změny nebudou mít vliv na plnění cíle mikroprojektu (účelu dotace) definovaného v čl. 1 této Smlouvy, není nutné provádět změnu Smlouvy. Správce Fondu má právo navrhované změny zamítnout, pokud by měly vliv na podmínky, za kterých byl mikroprojekt schválen. Pokud Vedoucí partner nepožádá o změny rozpočtu, nebo pokud nejsou tyto změny schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol dány aktuálně platným rozpočtem mikroprojektu / projektového partnera a nelze je překročit ani v případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení částky celkových způsobilých výdajů v rámci celého mikroprojektu.
 - c. Vedoucí partner je povinen při realizaci mikroprojektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram³, který je stanoven v čl. 2 této Smlouvy.
 - d. O změnu harmonogramu je v případě potřeby Vedoucí partner povinen požádat Správce Fondu, který může tuto žádost schválit a změnu provést, nebo může žádost o změnu zamítnout.
5. Způsobilé výdaje
 - a. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,

¹ Jedná se o financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace mikroprojektu uplatňuje na skutečně vynaložené a Správce Fondu schválené ostatní způsobilé přímé náklady mikroprojektu (u nákladů na zaměstnance) / způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů), pokud jsou realizována.

² Vztaheno k hodnotám poslední platné verze rozpočtu mikroprojektu, který je součástí Smlouvy.

³ Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Vedoucího partnera a vždy pouze před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu nejsou možné.

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259
 - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy územní spolupráce
 - aktuální Směrnicí pro žadatele z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
 - aktuální Příručkou pro konečné uživatele z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
- b. Vedoucí partner je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě soupisek dokladů předložených Vedoucím partnerem a jeho Projektovými partnery schváleny jako způsobilé Správcem Fondu a schváleny jako způsobilé Kontrolorem.
- c. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty.⁴
- d. Pokud Správce Fondu zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Vedoucí partner povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Správcem Fondu.
- e. Vedoucí partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů mikroprojektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace mikroprojektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a udržitelnost mikroprojektu⁵ podle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy.
- f. Vedoucí partner je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž bude financován z této dotace, z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu⁶ nebo z jiných zahraničních nebo národních veřejných prostředků.
- g. V rozpočtu mikroprojektu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, **nejsou** zohledňovány náklady na zaměstnance ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Vedoucího partnera a jednotlivé Projektové partnery stanovena takto:

Vedoucí partner / Projektový partner	Výše paušální sazby ⁷ v %
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	---
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (realizátor: Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku)	---

⁴ Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

⁵ Vztahuje-li se na mikroprojekt podmínka udržitelnosti.

⁶ V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení.

⁷ Podíl nákladů na zaměstnance na ostatních přímých nákladech.

- h. Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění⁸ nejpozději v den ukončení realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1.

6. Plnění indikátorů

- a. Vedoucí partner je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
- b. V případě, že se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Vedoucí partner povinen uchovat indikátory výstupu po dobu uvedenou v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy.
- c. Vedoucí partner je povinen poskytovat Správci Fondu údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů mikroprojektu (monitorování mikroprojektu), a to zejména oznamováním aktivit mikroprojektu a předložením závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu.
- d. V případě, že se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Vedoucí partner povinen předkládat Správci Fondu zprávy o udržitelnosti mikroprojektu ve lhůtách stanovených Správcem Fondu.

7. Vedení účetnictví

- a. Vedoucí partner odpovídá za to, že všichni Projektoví partneři (vč. Vedoucího partnera) řádně účtují o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech mikroprojektu⁹ a že veškerá účetní evidence za mikroprojekt bude každým Projektovým partnerem (vč. Vedoucího partnera) vedena v jeho účetnictví odděleně¹⁰ v souladu s národní legislativou upravující účetnictví.
- b. V případě, že některý Projektový partner (vč. Vedoucího partnera) není povinen vést účetnictví, odpovídá Vedoucí partner za to, že tento partner (resp. Vedoucí partner) povede pro mikroprojekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidencí¹¹ rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k mikroprojektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
 - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému mikroprojektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému mikroprojektu se vztahují;
 - Vedoucí partner při kontrole poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- c. Vedoucí partner je dále povinen všechny položky průkazně a jednoznačně dokladovat při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy.
- d. Vedoucí partner je dále povinen zajistit, aby jeho dodavatelé v souvislosti s mikroprojektem předkládali

⁸ Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum vystavení faktury.

⁹ V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Vedoucí partner vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřiznává ke konkrétnímu mikroprojektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k mikroprojektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Vedoucím partnerem náležitě doloženy pomocí účetních dokladů. U výdajů vykazovaných v ostatních režimech zjednodušeného vykazování výdajů se dokládají podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, uvedené ve Smlouvě, byly skutečně provedeny. V těchto případech nemá Vedoucí partner povinnost dokládat své výdaje v žádosti o platbu konkrétními účetními doklady.

¹⁰ Povinnost vedení odděleného účetnictví se vztahuje i na účetní operace související s příjmem dotace z EFRR a státního rozpočtu ČR (je-li relevantní) včetně přeposlání finančního podílu příslušnému projektovému partnerovi.

¹¹ V Polské republice je zjednodušená forma evidence.

k proplacení faktury, které obsahují také název a registrační číslo daného mikroprojektu¹²

8. Veřejné zakázky

- a. Vedoucí partner odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu bude postupováno v souladu s platnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České republice v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, resp. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v případě zakázek vyhlášených od 1.10.2016; v Polské republice zákonem ze dne 29. ledna 2004 o veřejných zakázkách – sbírka zákonů z roku 2015, pol. č. 2164 v platném znění nebo v souladu právními předpisy, které nahrazují doposud platné předpisy). V případě českého partnera, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění / podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).
- b. Vedoucí partner odpovídá za to, že bude Správci Fondu a kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy

Vedoucí partner odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu a po dobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této Smlouvy budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola/audit¹³

- a. Vedoucí partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci mikroprojektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Tato povinnost musí být zároveň přenesena ve smluvním vztahu i na ostatní Projektové partnery. Vedoucí partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci mikroprojektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci mikroprojektu uváděných ve zprávách o realizaci mikroprojektu, resp. udržitelnosti mikroprojektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito orgány jsou Správce Fondu jako poskytovatel dotace, Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři¹⁴, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány¹⁵ oprávněné k výkonu kontroly.
- b. Vedoucí partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Vedoucí partner povinen zahrnout do zpráv o realizaci mikroprojektu, resp. zpráv o udržitelnosti mikroprojektu. Na žádost Správce Fondu jako poskytovatele dotace, Řídícího orgánu,

¹² V odůvodněných případech může Vedoucí partner označit doklady názvem a číslem mikroprojektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

¹³ Na polské straně především podle zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace programů v rámci kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014–2020 (Sb. z r. 2016, pol. 217 v platném znění), na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

¹⁴ Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky a v Polské republice Wojvodský úřad Dolnoslezského vojvodství, Wojvodský úřad Opolského vojvodství a Wojvodský úřad Slezského vojvodství.

¹⁵ Na polské straně zejména subjekty určené na základě zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace programů v rámci kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014–2020 (Sb. z r. 2016, pol. 217 v platném znění). Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je mikroprojekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol, v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

Národního orgánu, Kontrolorů, Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Vedoucí partner povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita

- a. Vedoucí partner je povinen provádět propagaci mikroprojektu v souladu s opatřeními uvedenými v Žádosti o podporu a v souladu s přílohou XII obecného nařízení a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů.
- b. Vedoucí partner je povinen spolupracovat na žádost Správce Fondu na aktivitách souvisejících s publicitou programu.
- c. Vedoucí partner souhlasí, aby Správce Fondu, Řídící orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace mikroprojektu v jakémkoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.

12. Poskytování údajů o realizaci mikroprojektu

- a. Vedoucí partner je povinen na žádost Správce Fondu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora) písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací mikroprojektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b. Vedoucí partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která bude provádět Řídící orgán, a to po dobu pěti let od data proplacení finančních prostředků z EFRR Vedoucímu partnerovi.

13. Poskytnutí součinnosti

Vedoucí partner je povinen v případě, že některý z jeho Projektových partnerů definovaných v Žádosti o podporu nesplní povinnost vrátit prostřednictvím Vedoucího partnera neoprávněně čerpané finanční prostředky na bankovní účet Správce Fondu, poskytnout veškerou součinnost a pomoc při vymáhání náhrady škody způsobené tímto Projektovým partnerem.

14. Oznamování změn

Vedoucí partner je povinen Správci Fondu neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění mikroprojektu a na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

15. Provádění změn Dohody o spolupráci

Jakékoliv změny Dohody o spolupráci uvedené v čl. 1 této Smlouvy je Vedoucí partner povinen před jejich provedením oznámit Správci Fondu (v souladu s Příručkou pro konečné uživatele) a tyto změny mohou být provedeny pouze na základě souhlasu Správce Fondu.

16. Uchovávání dokumentů

Vedoucí partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací mikroprojektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

17. Příjmy mikroprojektu¹⁶

- a. U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřekročí částku 50 000 EUR, mohou být veškeré příjmy, které v průběhu realizace mikroprojektu vzniknou, použity jako zdroj spolufinancování

¹⁶ Obecně platí, že čisté příjmy mikroprojektu vytvořené po jeho ukončení podle článku 61 obecného nařízení a ostatní peněžní příjmy mikroprojektu vytvořené v průběhu jeho realizace podle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na mikroprojekty, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 50 000 EUR) by měly být zohledněny již při schválení mikroprojektu a poskytovaná dotace by tak měla být o tyto příjmy předem snížena.

mikroprojektu místo vlastních prostředků, a to do výše vlastního podílu spolufinancování. V případě, že příjmy překročí vlastní podíl spolufinancování, bude dotace z EFRR krácena, a to o částku, o kterou příjmy překračují vlastní podíl spolufinancování. Po ukončení realizace mikroprojektu je Vedoucí partner povinen doložit výši skutečně dosažených příjmů.

- b. U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje činí více než 50 000 EUR, se způsobilé výdaje mikroprojektu sníží o příjem, který vznikl v průběhu realizace mikroprojektu. Pokud příjmy nebyly zohledněny již při uzavření této Smlouvy a dotace nebyla o tyto příjmy snížena, je Vedoucí partner povinen nejpozději v okamžiku podání Žádosti o platbu příjmy mikroprojektu odečíst od celkových způsobilých výdajů a doložit jejich výši.

18. Péče o majetek

Vedoucí partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace mikroprojektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na mikroprojekt) nesmí Vedoucí partner majetek spolufinancovaný být i částečně z prostředků dotace převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Správce Fondu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být vlastnické právo Vedoucího partnera nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků mikroprojektu s předchozím písemným souhlasem Správce Fondu.

19. Dodržování ustanovení Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele

Vedoucí partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací mikroprojektu, které jsou stanoveny v aktuální verzi Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele. V případě nedodržení těchto povinností je Správce Fondu oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 5 odst. 3 této Smlouvy, tj. pozastavit platby a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

20. Financování mikroprojektu Vedoucím partnerem

Vedoucí partner je povinen zajistit financování a realizaci mikroprojektu před podáním žádosti o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu mikroprojektu stanoveném v čl. 4 odst. 4 této Smlouvy.

21. Žádost o platbu, Závěrečná zpráva za mikroprojekt

- a. Vedoucí partner a Projektoví partneři jsou povinni do 30 dnů od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) předložit řádně vyplněnou a doloženou soupisku dokladů ke svým výdajům. Ve stejném termínu jsou Vedoucí partner a projektoví partneři povinni předložit Závěrečnou zprávu za svou dílčí část mikroprojektu.
- b. Po schválení dílčích částí mikroprojektu Správcem Fondu je Vedoucí partner povinen (do 30 dnů od schválení dílčí části posledního z partnerů) předložit řádně vyplněnou Žádost o platbu podloženou všemi schválenými soupiskami dokladů. Ve stejném termínu je Vedoucí partner povinen předložit Závěrečnou zprávu za mikroprojekt zpracovanou na základě Závěrečných zpráv za dílčí části mikroprojektu.

22. Převod prostředků dotace

Splní-li Vedoucí partner povinnosti stanovené touto Smlouvou, Správce Fondu převede prostředky dotace na jeho účet. Vedoucí partner je povinen vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro příjem dotace od Správce Fondu a vyplacení příslušné části dotace dotčeným Projektovým partnerům, nemusí však sloužit výhradně pro účely mikroprojektu. Identifikace bankovního účtu je přílohou č. 3 této Smlouvy.

Čl. 5

Práva a povinnosti Správce Fondu

1. Vyplacení prostředků dotace

- a. Správce Fondu po přijetí Žádosti o platbu za mikroprojekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti, pravdivosti a bezchybnosti tuto Žádost o platbu za mikroprojekt potvrdí.
- b. Následně se Správce Fondu zavazuje, že zjistí-li, že jsou splněny veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace, zajistí bezhotovostní vyplacení dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o platbu za mikroprojekt na účet Vedoucího partnera uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, a to do 5 pracovních dní po obdržení souhrnné platby od Finančního útvaru¹⁷ na účet Správce Fondu.

2. Kontrola

Správce Fondu je oprávněn provádět u Vedoucího partnera veškeré činnosti související s ověřováním, zda je mikroprojekt realizován v souladu s touto Smlouvou.

3. Pozastavení proplácení prostředků dotace

Pokud Správce Fondu nebo orgán oprávněný provádět kontrolu/audit podle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy zjistí, že Vedoucí partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě, některou z podmínek uvedených ve Směrnici pro žadatele, v Příručce pro konečné uživatele nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Správce Fondu oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

Čl. 6

Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí

V případě, že Správce Fondu zjistí, že Vedoucí partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným k provádění kontroly/auditů dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy, vyhrazuje si Správce Fondu právo uplatnit vůči Vedoucímu partnerovi následující sankce:

- a. Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) – k) této Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
- b. V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů mikroprojektu uvedených v čl. 4 odst. 6 písm. a) a v příloze č. 1 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru výstupu uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
- c. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle této Smlouvy povinnost dodržena (tj. k 60 měsícům);
- d. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 12 písm. a) a písm. b) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 1 % celkové částky dotace;
- e. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 14, 15 a 16 této Smlouvy, bude

¹⁷ Jedná se o orgán Ministerstva pro místní rozvoj, který mj. zajišťuje proplácení finančních prostředků ze strukturálních fondů.

krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 5 % celkové částky dotace;

- f. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 11 písm. a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 4 této Smlouvy;
- g. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 2, 9 a 10 písm. a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
- h. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, resp. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, platném ke dni uzavření této Smlouvy;
- i. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 6 písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z dokumentu „Rozhodnutí Komise ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek“;
- j. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných polským partnerem, bude krácení dotace stanoveno v souladu s Nařízením Ministra rozvoje ze dne 29. ledna 2016 o podmínkách pro snížení finančních oprav a nesprávně vynaložených výdajích spojených se zadáváním zakázek (Sb. Zák. z roku 2016 pol. 200 ve znění pozdějších předpisů);
- k. Krácení dotace nebude stanoveno v případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 22 této Smlouvy.

2. Nevyplacení dotace nebo její části

V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této Smlouvy, Správce Fondu při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 6 odst. 1.

3. Porušení ustanovení této Smlouvy Vedoucím partnerem

- a. Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky dotace, je Správce Fondu povinen v termínu do 20 pracovních dnů od potvrzení nesrovnalosti vyzvat doporučenou zásilkou Vedoucího partnera k navrácení prostředků v EUR na účet Správce Fondu. Správce Fondu ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od doručení¹⁸ výzvy Vedoucímu partnerovi.
- b. V případě, že Vedoucí partner prostředky na základě výzvy Správce Fondu ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud Vedoucí partner ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Správce Fondu ve stanovené lhůtě nevrátí, je Správce Fondu povinen zajistit vymáhání a vrácení finančních prostředků soudní cestou.

4. Porušení ustanovení této Smlouvy Projektovým partnerem

- a. Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky dotace, je Vedoucí partner povinen vyzvat dotčeného projektového partnera doporučenou zásilkou k navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace na účet Vedoucího partnera. Vedoucí partner musí dotčeného projektového partnera vyzvat nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy k navrácení prostředků, která bude Vedoucímu partnerovi adresována Správcem Fondu. Vedoucí partner ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od

¹⁸ Dnem doručení se považuje den převzetí oznámení Vedoucí partnerem. Nepřevzme-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připsána k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenu.

odeslání výzvy projektovému partnerovi. Vedoucí partner je povinen neoprávněně čerpané prostředky dotace v EUR odeslat na účet Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy budou tyto prostředky vrácené projektovým partnerem připsány Vedoucímu partnerovi na účet.

- b. V případě, že projektový partner prostředky na základě výzvy Vedoucího partnera ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Vedoucí partner nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud projektový partner ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Vedoucího partnera ve stanovené lhůtě nevrátí, informuje o tom Vedoucí partner písemně Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty stanovené projektovému partnerovi ve druhé výzvě, včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti vrácení prostředků.

Čl. 7

Ustanovení společná

1. Vedoucí partner prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:
 - a. byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Správce Fondu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
 - b. byl řádně poučen Správce Fondu o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za mikroprojekt, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace,
 - c. byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
 - d. na mikroprojekt, který je předmětem dotace podle této Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU,
 - e. na výdaje mikroprojektu, který je předmětem dotace podle této Smlouvy – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování¹⁹ a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů,
 - f. nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k Žádosti o podporu, a že se Vedoucí partner nenachází v úpadku.
2. Vedoucí partner může Smlouvu o financování mikroprojektu kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. V případě vypovězení Smlouvy nemá Vedoucí partner nárok na vyplacení jakékoli náhrady.
3. Správce Fondu si vyhrazuje právo v případě závažných porušení ustanovení Smlouvy Vedoucími partnerem nebo v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či informací Vedoucími partnerem neprodleně odstoupit od Smlouvy bez vyplacení jakékoli náhrady.
4. Pokud nedojde k vypovězení Smlouvy ze strany Vedoucího partnera ani k odstoupení od Smlouvy ze strany Správce Fondu, zaniká platnost Smlouvy a jejích dodatků dnem 31. prosince 2027.

¹⁹ Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi vyšší způsobilých výdajů a vyšší dotace obdržené z prostředků EFRR.

Čl. 8

Ustanovení závěrečná

1. Vedoucí partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ Vedoucího partnera, údaje o mikroprojektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy.
2. Pokud není v této Smlouvě nebo v dokumentaci Fondu stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na mikroprojekt) je uveden v Příručce pro konečné uživatele. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Správce Fondu.
3. Případné spory mezi Správcem Fondu a Vedoucím partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný soud dle sídla Správce Fondu, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce a 2 stejnopisech v polském jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 vyhotovení od každé jazykové verze si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení od každé jazykové verze Vedoucí partner. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
6. V případě nesouladu jazykových verzí je závazná česká jazyková verze.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Žádost o podporu
 - Příloha č. 2: Podrobný rozpočet mikroprojektu
 - Příloha č. 3: Identifikace bankovního účtu
 - Příloha č. 4: Tabulka odvodů za porušení pravidel Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud zvláštní právní předpis (zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů) nestanoví účinnost jinak.
9. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne

29. 08. 2017

v Pardubicích dne 15. 8. 2017



Ing. Miroslav Kocián, předseda

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska --
Euroregion Glacensis
(Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis)



plk. Mgr. Jan Svejdar, ředitel


Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
(Vedoucí partner)

Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska



Datum podání / Data złożenia:
Datum registrace / Data zarejestrowania:
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

Typ projektu / Typ projektu	Typ A - společný / wspólny
Správce FM / Zarządca FM	Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis / Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis

A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000761
Identifikace žádosti (Hash) / Dane identyfikacyjne wniosku (Hash):	bEBuvP
Verze / Wersja:	0004

Projekt / Projekt

Číslo výzvy / Numer naboru:	11_16_008
Název výzvy / Tytuł naboru:	Výzva v rámci fondu mikroprojektů Glacensis / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Glacensis

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:	Bezpečná hranice
Název projektu PL / Tytuł projektu PL:	Bezpieczna granica
Název projektu EN / Tytuł projektu EN:	Safe Border

Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Problémem je nedostatečná míra spolupráce mezi policejními sbory CZ-PL. Projekt přispěje ke zvýšení kompetencí policistů v oblasti přeshraniční spolupráce a ke zvýšení efektivity spolupráce policejních sborů obou zemí. Cíle mají být dosaženy organizováním společných školení a cvičení, výměnou zkušeností, informačními akcemi, dovybavením obou policejních sborů a školením první pomoci. Setkání se seniory, místními obyvateli a turisty zvyšuje povědomí lidí o objevujících se hrozbách.

Problemem jest niewystarczający poziom współpracy pomiędzy policjami CZ-PL. Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji policjantów w zakresie wspólnych działań transgranicznych i do poprawy efektywności policji obu krajów. Cele zostaną osiągnięte dzięki wspólnym szkoleniom i ćwiczeniom, wymianie doświadczeń, akcjom informacyjnym, doposażeniu w sprzęt oraz instruktażem z pierwszej pomocy. Spotkania z seniorami, mieszkańcami i turystami, poprawią świadomość ludzi o pojawiających się zagrożeniach.

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu

Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin rozpoczęcia:	31. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia:	28. 2. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach):	11,00

Příjmy projektu / Dochody projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje innych wpływów finansowych
--	---

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające

Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ne/Nie

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Číslo / Numer:	11.4.120.4.1
Název / Nazwa:	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy między institucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Procentní podíl / Udział procentowy:	100,00

Číslo prioritní osy / Numer osi priorytetowej:	11.4
Název prioritní osy / Nazwa osi priorytetowej:	Spółpráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i społeczności

Číslo investiční priority / Numer priorytetu inwestycyjnego:	11.4.120
Název investiční priority / Nazwa priorytetu inwestycyjnego:	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi / Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

B. Vedoucí partner/Partner wiodący


Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
IČ / REGON	72050250
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Organizační složka státu
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	Ano


Realizátor / Jednostka realizující	
Právní forma realizátora / Forma právní jednotky realizující	
Je vedoucí partner Evropským seskupením pro územní spolupráci? / Czy partner wiodący jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej?	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

<p>1. Integrované operační středisko- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - 36.111.284,- Kč, Lokalizační a záznamová zařízení- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - 13.479.178,- Kč, Rozvoj systému Pegas KŘP Pardubického kraje - 12.663.480 Kč.</p> <p>2. Operační program životní prostředí: Realizace úspor energie Policie ČR Ústí nad Orlicí - 9 151 325 Kč, Realizace úspor energie-Policie ČR Chrudim 2 839 091 Kč, Realizace úspor energie -Policie ČR Pardubice, Rožkova 2757 - 2 788 238 Kč, Realizace úspor energie Policie ČR Pardubice, Na Spravedlnosti 2516 - 21 680 932 Kč.</p> <p>3. Drugstop- přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou, OP Interreg V-A Česká republika- Polsko</p>
<p>1. Zintegrowane stanowisko dyżurnego -KWP w Pardubicach -36.111.284,- kc. Urządzenia lokalizacyjne -Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach - 13.479.178,- Kč. Rozwój systemu Pegas - Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach- 12.663.480 Kč.</p> <p>2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Realizacja oszczędności energii Policji Republiki Czeskiej Ústí nad Orlicí - 9 151 325 Kč, Realizacja oszczędności energii Policji Republiki Czeskiej Chrudim 2 839 091 Kč, Realizacja oszczędności energii Policji Republiki Pardubice, Rožkova 2757 - 2 788 238 Kč, Realizacja oszczędności energii Policji Republiki Pardubice, Na Spravedlnosti 2516 - 21 680 932 Kč.</p> <p>3. Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową OP Interreg V-A Česká republika- Polska</p>

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Renata
Příjmení / Nazwisko:	Kaňková
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	Ano

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	plk. Mgr.
Jméno / Imię	Jan
Příjmení / Nazwisko:	Švejdar
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	Ano
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	




Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Pardubický kraj
Název okresu / Powiat	Pardubice
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Pardubice
Městská část / Dzielnica miasta:	Pardubice V
Obec / Gmina:	Pardubice
Část obce / Dzielnica gminy/solectwo:	Zelené Předměstí
Ulice / Ulica:	Na Spravedlnosti
PSC / Kod pocztowy:	53002
Číslo orientační / Numer budynku pořádkový:	
Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	2516
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Typ adresy / Typ adresu:	
Název kraje / Nazwa województwa:	Pardubický kraj
Název okresu / Powiat	Pardubice
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Pardubice
Městská část / Dzielnica miasta:	Pardubice V
Obec / Gmina:	Pardubice
Část obce / Dzielnica gminy/solectwo:	Zelené Předměstí

Ulice / Ulica:	Na Spravedlnosti
PSC / Kod pocztowy:	53002
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	2516
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku beneficjenta:	Běžný účet cizích prostředků v EUR
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	
Měna účtu / Waluta rachunku:	EUR
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor pohraničních cvičení / Koordynator ćwiczeń transgranicznych

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:



<ul style="list-style-type: none">- Vedoucí oddělení, velitel pořádkové jednotky Územního odboru Ústí nad Orlicí Krajského ředitelství PČR.- Účastnil se kurzů: Pátrací akce po pohřešovaných osobách, Instruktor II. stupně - Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, Práce nad volnou hloubkou a ve výškách a práce pod vrtulníkem.- Od roku 1996 do současné doby: účast a velení na pátracích akcích po pohřešovaných osobách, po nebezpečných i ozbrojených pachatelích. Účast na výcvicích a pátracích akcích v nepřístupném terénu a v noci, a to i za spolupráce jednotek HZS, AČR nebo Horské služby.- V roce 2007 absolvování kurzu zdravotníka PČR.

- Komendant Komisariatu Policji, dowódca oddziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Uści nad Orlicami Komendy Wojewódzkiej Policji w Pardubicach.
 Ukończył kursy: Akcje poszukiwawcze osób zaginionych, Instruktor II stopnia -działania wysokościowe i na zbiornikach wodnych, Działania na zbiornikach wodnych, wysokościowe i z wykorzystaniem helikoptera.
 -od roku 1996 do teraz, udział i kierowanie działań poszukiwawczych osób zaginionych, niebezpiecznych i uzbrojonych przestępców. Udział w ćwiczeniach poszukiwawczych w nieprzystępnym terenie przy współpracy ze Strażą Pożarną, Wojskiem i Służbą górską
 -W roku 2007 ukończył kurs paramedyka.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Specialista pro pořádkovou policii / Specjalista w zakresie Oddziałów Prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:


- Od roku 2007 do současnosti: zástupce velitele Oddělení hlídkové služby PČR v Ústí nad Orlicí.
 - Člen krajské pořádkové jednotky.
 - Zkušenosti: účast a velení na pátracích akcích po pohřešovaných osobách, po nebezpečných i ozbrojených pachatelích, účast na výcvicích a pátracích akcích v nepřístupném terénu a v noci, a to i za spolupráce jednotek HZS, AČR nebo Horské služby.
 - V roce 2007 absolvování kurzu zdravotníka PČR.
 -Od roku 2007 do teraz zastępca dowódcy służby patrolowej w Uści nad Orlicami.
 -Należy do Wojewódzkiego Oddziału Prewencji
 -Doświadczenie: Udział w kierowaniu akcjami poszukiwawczymi osób zaginionych oraz niebezpiecznych i uzbrojonych przestępców, udział w ćwiczeniach poszukiwawczych w nieprzystępnym terenie przy współpracy ze Strażą Pożarną, Wojskiem i Służbą górską
 -W roku 2007 ukończył kurs paramedyka.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Specialista pro pořádkovou policii- instruktor / Specjalista z zakresy służb mundurowych -instruktor

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

- Vedoucí odboru služební přípravy, instruktor pořádkové jednotky Krajského ředitelství PaK.
 - Náplň práce: Řízení oddělení služebních příprav všech jednotlivých Územních odborů, vedení výcviku pátracích akcí po pohřešovaných osobách a po nebezpečných pachatelích. Výcvik a velení pořádkové jednotky Krajského ředitelství PaK.
 - od roku 1999 do současnosti: člen krajské pořádkové jednotky.
 - zkušenosti: účast a velení pátracích akcí po pohřešovaných osobách, po nebezpečných i ozbrojených pachatelích.


- Naczelnik Wydziału Szkolenia, instruktor Oddziału Prewencji KWP w Pardubicach.
 -Obowiązki: kierowanie Wydziałem Szkolenia wszystkich podległych powiatów, kierowanie ćwiczeniami akcji poszukiwawczych osób zaginionych oraz niebezpiecznych i uzbrojonych przestępców. Ćwiczenia i kierowanie Oddziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Pardubicach.
 -od 1999 do teraz należy do Wojewódzkiego Oddziału Prewencji.
 -Doświadczenie: udział i kierowanie ćwiczeniami akcji poszukiwawczych osób zaginionych oraz niebezpiecznych i uzbrojonych przestępców.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor po české straně / Koordynator po czeskiej stronie

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

- zařazena na Odboru rozpočtu a účetnictví,
- 2leté zkušenosti v oblasti rozpočtu - těsná provázanost s projekty státního rozpočtu i s projekty spolufinancovanými Evropskou unií (koordinace činností souvisejících se zpracováním návrhu rozpočtu projektů, zpracování a evidence rozpočtových opatření projektů, sledování a vyhodnocování průběžného plnění a čerpání rozpočtu projektů, čtvrtletní rozborů hospodaření s finančními prostředky v rámci projektů),
- absolvent Metropolitní univerzity Praha, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia,
- znalost elektronických prostředí projektů EU.

- skierowana do Działu Budżetowo-Księgowego
- 2-letnie doświadczenie w dziedzinie budżetu- ściśle powiązanie z projektami z budżetu państwa i projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską (koordynacja działań związanych z opracowaniem planu budżetu projektów, opracowanie i ewidencja budżetowych decyzji w ramach projektów, śledzenie i ocena stopniowego wypełniania i czerpania budżetu projektów, analizy kwartalne gospodarowania środkami finansowymi w ramach projektów),
- absolwentka Uniwersytetu Metropolitalnego Pragi, kierunek Stosunki Międzynarodowe i Studia Europejskie,
- znajomość środowiska elektronicznego projektów UE.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor aktivit českých policistů / Koordynator działań czeskich policjantów

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

- Vedoucí Územního odboru Ústí nad Orlicí od roku 2013.
- Velitel opatření při pátracích akcích v dané oblasti pohraničí po pohřešovaných osobách a pachatelích trestných činů.
- V letech 2009 - 2012 zástupce vedoucího Územního odboru Ústí nad Orlicí.
- Zkušenosti s koordinací aktivit na projektech EU od roku 2012.



- Komendant Powiatowy Policji w Ústí nad Orlicí od roku 2013.
- Dowódca akcji poszukiwawczych osób zaginionych i niebezpiecznych przestępców w terenach przygranicznych.
- W latach 2009-2012 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Ústí nad Orlicí.
- Doświadczenie w koordynowaniu działań w projekach EU od roku 2012.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Specialista financování / Specjalista ds. finansów

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

- Vedoucí odboru rozpočtu a účetnictví Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.
- pětileté zkušenosti v oboru rozpočtu, účetnictví a financování projektů spolufinancovaných z EU.
- Absolventka Univerzity Pardubice, Obor Ekonomiky a správy.
- Zkušenosti s prací na EU projektech: Vlajkový projekt Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou, v rámci IOP - Integrované a operční středisko, Lokalizační a záznamové zařízení, v rámci OPŽP - Realizace úspor energie 4 obvodních oddělení Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.


- Naczelnik Wydziału budżetu i księgowości Komendy Wojewódzkiej Policji w Pardubicach.
- 5 letnie doświadczenie w zakresie budżetu, księgowości i finansowania projektów dofinansowywanych z EU.
- Absolwentka Uniwersytetu w Pardubicach, Wydział Ekonomii.
- Doświadczenie w pracach przy projektach EU: Projekt flagowy Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową, w ramach Prograów operacyjnych - Zintegrowane stanowisko dyżurnego, Urządzenia lokalizujące, w ramach Infrastruktury i Środowiska -ocieplenie 4 Komisariatów Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Pardubicach.

Zatím není určeno / Na razie nie określono:	Ano
Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Specialista prevence / Specjalista ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

- 23 let mediální dovednosti, televize, film, rozhlas, tištěná média.
- 15 let zkušeností se zajišťováním mezinárodních vztahů na úseku zahraničního obchodu.
- Oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR, projekty spolufinancované EU.
- Od 1. 2. 2015 oddělení tisku a prevence KŘP Pardubického kraje - preventivní programy na krajské a celostátní úrovni, celorepublikové projekty a kampaně týkající se BESIP.
- 23 lata pracy związanej z mediami, telewizja, film, radio, prasa,
- 15 lat doświadczenia w zakresie stosunków międzynarodowych związanych z handlem zagranicznym
- wydział prasowy i prewencji KGP w Pradze, projekty współfinansowane przez EU
- od 01.02.2015 r. wydział prasowy i prewencji KWP w Pardubicach -programy prewencyjne na poziomie wojewódzkim i krajowym, ogólnokrajowe projekty i kampanie dotyczące inicjatywy BESIP (bezpieczeństwo w ruchu drogowym).

Jméno / Imię:	
---------------	---

Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Logistická podpora / Wsparcie logistyczne

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

- Vedoucí obvodního oddělení, Územní odbor Pardubice, Krajské ředitelství PČR Pardubice.
- Náplň práce: Řízení policistů v rámci Obvodního oddělení Pardubice 4, organizace a vedení pátracích akcí po pohřešovaných osobách a po nebezpečných pachatelích. Koordinátor mezinárodní spolupráce.
- Zkušenosti v rámci osobní účasti, organizace a vedení pátracích akcí ve společných mezinárodních týmech v Chorvatsku.
- Komendant Komisariatu Policji w Pardubicach Komendy Wojewódzkiej Policji w Pardubicach.
- Zakres obowiązków: Kierowanie policjantami w ramach Komisariatu Policji w Pardubicach 4, organizacja i kierowanie akcjami poszukiwawczymi osób i niebezpiecznych przestępców. Koordynator współpracy międzynarodowej.
- Doświadczenie w zakresie udziału, organizacji i kierowania akcjami poszukiwawczymi we wspólnych międzynarodowych grupach w Chorwacji.

Kategorie zásahu / Kategorie interwencji

Oblast intervence / obszar interwencji

Kód / Kod	119
Název / Nazwa	Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reform, zlepšování právní úpravy a řádné správy
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	33 456,93

Tematický cíl / cel tematyczny

Kód / Kod	11
Název / Nazwa	Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné správy
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	33 456,93

Forma financování / forma finansowania

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Nevratný grant
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykacyjna alokacja	33 456,93

Typ území / Typ obszaru

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl / Udział procentowy	0,72
Indikativní alokace / Indykacyjna alokacja	240,89
Kód / Kod	02
Název / Nazwa	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl / Udział procentowy	15,22
Indikativní alokace / Indykacyjna alokacja	5 092,14
Kód / Kod	03
Název / Nazwa	Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl / Udział procentowy	84,06
Indikativní alokace / Indykacyjna alokacja	28 123,90

Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego

Kód / Kod	07
Název / Nazwa	Nepoužije se
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykacyjna alokacja	33 456,93

Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza

Kód / Kod	24
Název / Nazwa	Jiné nespecifikované služby
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykacyjna alokacja	33 456,93

Lokalizace / Lokalizacja

Kód / Kod	CZ053
Název / Nazwa	Pardubický kraj
NUTS2 / NUTS2	Severovýchod
NUTS1 / NUTS1	Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy	83,33
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	27 879,66
Kód / Kod	PL517
Název / Nazwa	Wąbrzyski
NUTS2 / NUTS2	Dolnośląskie
NUTS1 / NUTS1	Region Południowo-Zachodni
Procentní podíl / Udział procentowy	16,67
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	5 577,27

C. Partneři projektu/Partnerzy projektu

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	930156216
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	8960004780
Právní forma / Forma prawna	Policja
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	Ano
Realizátor / Jednostka realizująca	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizujące	Policja

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Zlepšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí po vstupu do Schengenského prostoru, projekt je zaměřen na zvýšení přeshraniční prevence a boje proti kriminalitě v příhraničním oblastech - 501 965,63 EUR.

Česko-polské příhraničí - zlepšení bezpečnosti, projekt je zaměřen na zlepšení bezpečnosti v pohraničí, efektivity činností policie - 725.757,41 EUR.

Bezpečné pohraničí - bezpečné občane a turisté - mikroprojekt v rámci Euroregionu Glacensis, projekt směřující k zvýšení účinnosti spolupráce policí v pohraničí - 24.012,65 EUR.

Jsme v bezpečí - mikroprojekt v rámci Euroregionu Glacensis, projekt směřující k zvýšení spolupráce policí v pohraničí - 22.479,78 EUR.

Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim po wejściu do strefy Schengen, projekt



ukierunkowany na poprawę transgranicznej prewencji i zwalczania przestępstw w regionie przygranicznym-501 965,63 EUR.



Czesko-polskie pogranicze - poprawa bezpieczeństwa, projekt ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa na pograniczu, skuteczności działań Policji-725.757,41 EUR.

Bezpieczne pogranicze - bezpieczni mieszkańcy i turyści - mikroprojekt w ramach Euroregionu Glacensis, projekt ukierunkowany na poprawę sprawności współdziałania policji na pograniczu, 24.012,65 EUR

Jesteśmy bezpieczni - mikroprojekt w ramach Euroregionu Glacensis, projekt ukierunkowany na poprawę współdziałania policji na pograniczu -22.479,78 EUR.

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Łukasz
Příjmení / Nazwisko:	Krzysztof-Barcikowski
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	Ano

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	insp.
Jméno / Imię	Andrzej
Příjmení / Nazwisko:	Łuczyszyn
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	Ano
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	kom.
Jméno / Imię	Eliza
Příjmení / Nazwisko:	Ściborska
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	

Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	Ano
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	dolnośląskie
Název okresu / Powiat	Wrocław
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Wrocław
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Wrocław
Ulice / Ulica:	Podwale 31
PSC / Kod pocztowy:	50040
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	-33
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Typ adresy / Typ adresu:	Jiná adresa
Název kraje / Nazwa województwa:	dolnośląskie
Název okresu / Powiat	Kłodzki
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Kłodzko
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Kłodzko
Ulice / Ulica:	pl.Chopina
PSC / Kod pocztowy:	57300
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	

Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	2
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor na polské straně / Koordynator po stronie polskiej

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

10 let se věnuje realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských fondů pro policii (POKL, EWT PL-SN, EWT PL-CZ, RPO WD, Leonardo da Vinci.) Zkušenosti v oblastech: příprava žádosti o financování, monitorování realizace projektů dle žádosti o dofinancování, dohoda o dofinancování, harmonogramem realizace. Odpovědná za zpracování zpráv z realizace projektu, žádosti o platby, zajištění financování, propagace, vyúčtování projektu. Spolupracovala na organizaci setkání pracovního týmu a konferenci týkajících se projektů. Absolventka Vratislavské ekonomické university.



Od ponad 10 lat zaangażowana w realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na rzecz Policji (POKL, EWT PL-SN, EWT PL-CZ, RPO WD, Leonardo da Vinci). Doświadczenie w zakresie: przygotowania wniosku o dofinansowanie, monitorowania realizacji projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, harmonogramem realizacji. Odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność, zapewnienie finansowania, promocję, rozliczanie projektu. Współorganizatorka spotkań zespołu roboczego i konferencji dotyczących projektów. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Expert pro financování projektu / Ekspert ds. finansowania projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

6 let se věnuje realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských fondů pro policii (POKL, EWT PL-SN, EWT PL-CZ, RPO WD, Leonardo da Vinci.) Zkušenosti v oblastech: příprava žádosti o financování, monitorování realizace projektů dle žádosti o dofinancování, dohoda o dofinancování, harmonogramem realizace. Odpovědni za zpracování zpráv z realizace projektu, žádosti o platby, zajištění financování, propagace, vyúčtování projektu. Spolupracoval na organizaci setkání pracovního týmu a konferencí týkajících se projektů. Absolvent Vratislavské university ekonomická university.

Od ponad 6 lat zaangażowany w realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej na rzecz Policji (POKL, EWT PL-SN, EWT PL-CZ, RPO WD, Leonardo da Vinci). Doświadczenie w zakresie: przygotowania wniosku o dofinansowanie, monitorowania realizacji projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, harmonogramem realizacji. Odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność, zapewnienie finansowania, promocję, rozliczanie projektu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Specialista prevence / Ekspert ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Začal pracovat u policie v roce 1999. Zkušenosti v oblasti vedení a koordinaci patracích akcích. Od 2011 Zástupce Vedoucího Odboru prevence na Územním odboru v Klodzku. Zúčastil se v projektů PL -CZ "Jsme v bezpečí" a "Bezpečné pohraničí pro občany a turisty"

Służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku. Doświadczenie w zakresie nadzorów i koordynacji poszukiwania osób. Od 2011 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Klodzku. Uczestniczył w projektach PL -CZ: "Jesteśmy Bezpieczni" i "Bezpieczne pogranicze-bezpieczni mieszkańcy i turyści"

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor akci polckých policistů / Koordynator działań polskich policjantów

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Začal pracovat u policie v roce 1990. Od 2013 Vedoucí Územního Odboru Policie v Klodzku. Účat a koordináncé patracích akci. Je členem GOPR. Zúčastil se v projektů PL -CZ "Jsme v bezpečí" a "Bezpečné pohraničí pro občany a turisty"


Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Od 2013 roku kieruje Komendą Powiatowa Policji w Klodzku. Uczestniczył i nadzorował działania w zakresie poszukiwania osób. Jest członkiem GOPR. Brał udział w PL -CZ projektach: "Jesteśmy Bezpieczni" i "Bezpieczne pogranicze-bezpieczni mieszkańcy i turyści".

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Specialista prevence / Ekspert ds. prewencji

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Problematikou předcházení trestné činnosti se zabývá od roku 2014. Před tímto pracoval na pozici asistenta oddělení pro mládež a patologické jednání Městského ředitelství policie, kde realizoval úkoly v souvislosti s trestnou činností nezletilých a prevence. Na oddělení preventivních činností spolupracoval na vytváření preventivních programů, např. "Škola bez ohrožení", "Bezpečný senior?", "Moje jízdní kolo?". Zpracoval i poradenskou příručku pro školy s názvem "Právní předpisy týkající se nezletilých ohrožených demoralizací a trestnou činností". Byl rovněž přizván primátorem (prezidentem) města Valbřich do interdisciplinární skupiny zabývající se o problémy domácího násilí, v rámci procesu Modrá Karta. Ve školách v rámci okresu Valbřich vede přednášky a setkání pro děti a mládež, učitele i rodiče týkající se všeobecné prevence.


Problematyką przewencji kryminalnej zajmuje się od 2014 roku. Poprzednio pracował na stanowisku asystenta Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP, gdzie realizował zadania związane z przestępczością nieletnich i profilaktyką. W Wydziale Prewencji współtworzył programy prewencyjne, m.in. "Szkoła Bez Zagrożeń", "Bezpieczny Senior?", "Mój Rower?". Opracował poradnik dla szkół pn. "Przepisy prawne w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością". Został powołany przez Prezydenta Wałbrzycha do zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przemocą w rodzinie, w ramach procedury Niebieska Karta. W szkołach powiatu wałbrzyskiego prowadzi prelekcje i spotkania dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Specialista na přípravu map a akci v terénu / Specjalista ds. opracowania map i działań w terenie

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

K policii byl přijat v roce 2013, pracoval nejprve v rámci hlídkové služby, poté jako policista s územní odpovědností. Následně nastoupil na pozici vedoucího policistů s územní odpovědností. Nyní působí na pozici specialisty oddělení pořádkové policie Okresního ředitelství v Kladsku, náplní jeho služby je mobilizačně-obranná problematika, mimo hlavní náplň působí i jako vedoucí III skupiny NOP Krajského ředitelství policie ve Vratislavi. V roce 2015 se zúčastnil školení vedeným Horskou službou, které se týkalo pátrání po pohřešovaných osobách za využití metody tzv. "rychlých trojek". Mimo svou hlavní pracovní náplň je nyní také členem skupiny působící v rámci Okresního ředitelství policie v Kladsku, která se zabývá pátráním po pohřešovaných osobách.

Wstąpił do Policji w 2003r. i był policjantem patrolowym, dzielnicowym. Pracował na stanowisku Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Obecnie Specjalista Wydziału Prewencji KPP w Kłodzku zajmujący się sprawami mobilizacyjno-obronnymi, nieetatowo Dowódca III Kompanii NOP KWP we Wrocławiu. W 2015 roku brał udział w szkoleniu prowadzonym przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dotyczącym poszukiwań osób za pomocą metody tzw. "szybkich trójek". Obecnie jest członkiem nieetatowego zespołu do spraw poszukiwań osób zaginionych w KPP w Kłodzku.

Jméno / Imię:	
Příjmení / Nazwisko:	
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Expert na organizace přeshraničního cvičení / Ekspert ds. organizacji ćwiczeń transgranicznych

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

U policie pracuje 16 let. W letech 2000-2007 se zúčastnila mezinárodních projektů realizovaných KŘP ve Wrocławí. Od 2007 je koordinátorem mezinárodní spolupráce ÚO v Kłodzku s ÚO v Nachodě, ÚO Rychnov nad Kněžnou, ÚO Jeseník, ÚO Ustí nad Orlicí. Zúčastnila se v projektech PL -CZ "Jsme v bezpečí" a "Bezpečné pohraničí pro občany a turisty".

W Policji pracuje od 16 lat. W latach 2000-2007 brała udział projektach międzynarodowych realizowanych przez KWP we Wrocławiu. Od 2007 r. pełni funkcję koordynatora współpracy międzynarodowej realizowanej przez KPP w Kłodzku z partnerskimi jednostkami Policji czeskiej z Nachodu, Rychnowa n. Kneznou, Jesenika i Usti n. Orlicą. Uczestniczyła m.in. w przygotowaniu i realizacji projektów "Bezpieczne pogranicze bezpieczni mieszkańcy i turyści oraz "Jesteśmy bezpieczni.

D. Umístění / Lokalizacja

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji

Ústí nad Orlicí

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Pardubický kraj

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Místo realizace / Miejsce realizacji

Powiat kłodzki

Powiat wałbrzyski

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Aktivita CZ / Działanie CZ:	Řízení projektu - organizační aktivity (organizování setkání, cvičení, nákup nezbytného vybavení a materiálů), příprava žádosti o platbu.
Aktivita PL / Działanie PL:	Zarządzanie projektem - działania organizacyjne (organizacja spotkań, ćwiczeń, zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów), przygotowywanie wniosków o płatność
Místo realizace / Miejsce realizacji:	Wrocław
Orientační částka / Kwota orientacyjna:	0,00

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Wałbrzyski

E. Popis projektu / Opis projektu

1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?

Projekt řeší mnoho problémů v rámci česko-polského pohraničí, mezi nejdůležitější patří mimo jiné nedostatečná spolupráce policií obou zemí, neefektivní využití policistů v průběhu vedených akcí, snížení důvěry v policii jako výsledek páchaných podvodů ("případy falešných vnuček a policistů) v souvislosti s nárůstem významu mezinárodních skupin páchajících trestnou činností, nedostatky ve vybavení, které znemožňují vedení efektivních společných akcí (mapy, zařízení GPS atd.)

Projekt rozwiązuje szereg problemów na pograniczu czesko-polskim, wśród najważniejszych są m.in. niewystarczająca współpraca policji obu krajów, nieefektywne wykorzystanie policjantów w trakcie prowadzonych działań, osłabienie wizerunku policji wskutek prowadzonych oszust i wyłudzeń ("na wnuczka" "na policjanta" itp., wzrost znaczenia międzynarodowych grup przestępczych, niedostatków w wyposażeniu uniemożliwiających prowadzenie skutecznych wspólnych działań (mapy, urządzenia GPS etc.)

2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?

Po vstupu Polska i Česka do Schengenského prostoru a otevřením hranic, došlo ke svobodnému pohybu osob mezi našimi zeměmi. Tato skutečnost přinesla pro jednotky policie pracující v pohraničí nové úkoly, a to zajištění bezpečnosti pro turisty i obyvatele v pohraničí, spolupráce na rozpoznávání nových, mezinárodních kriminálních skupin. Čeští i polští policisté začali spolupracovat, počínaje od společných hlídek až do svolávání společných mezinárodních policejních štábů za účelem rozpracovávání skutků a stíhání pachatelů trestné činnosti. V rámci společně vykonávaných činností policisté nejednou pozorovali výbavu i materiál, které využívá partnerská protistrana. Polská strana uvedla, že Čeští policisté disponují mapami a navigačním zařízením, které jim velice ulehčuje pohyb v rámci pohraničí. Tyto mapy byly speciálně připraveny a vybaveny různými doplňky (např. lesní cesty). Polská strana nevládní obdobné mapy a nedisponuje ani navigačním zařízením, což je základním problémem v účinném boji s trestnou činností a při vedení společných akcí. Bylo by vhodné implementovat řešení, které přijala česká strana i v rámci území Polska. Pro vedení společných akcí v pohraničí by měla Polská strana disponovat obdobnými mapami i vybavením, rovněž by se měla uskutečnit školení ve vedení akcí s využitím obdobného vybavení a za obdobných podmínek jako na druhé straně hranice.

Daším problémem při společných akcích, na který upozorňují policisté, se ukazuje nedostatek důvěry v Policii, zvláště mezi seniory. Čím dál častěji slyšíme o trestné činnosti v případech tzv. návštěv vnučky, ve kterých je spolupachatelem i falešný policista. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je nevyhnutelné zajistit setkávání s obyvateli a tyto informovat o vzhledu policistů na české i polské straně a o tom na co si dát pozor a jak se v podobné situaci zachovat. Vhodné by bylo i vytištění dvoujazyčných letáků na toto téma.

Po wejściu Polski i Czech do strefy Schengen, a co za tym idzie zniesieniu granic, nastąpił swobodny przepływ ludzi pomiędzy naszymi krajami. Postawiło to przed jednostkami Policji na pograniczu nowe zadania, w tym: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców i turystów oraz rozpracowywanie nowych, już międzynarodowych grup przestępczych. Policjanci czescy i polscy zaczęli współpracę począwszy od wspólnych patroli aż do powoływania międzynarodowych sztabów policyjnych przy rozpracowywaniu i ściganiu sprawców przestępstw. W trakcie prowadzonych

wspólnych działań niejednokrotnie obserwowali sprzęt i materiały które są wykorzystywane u partnera po drugiej stronie granicy. Strona polska wskazała, że czescy Policjanci dysponują mapami oraz sprzętem nawigacyjnym, który bardzo ułatwia im poruszanie się na pograniczu. Mapy zostały specjalnie przygotowane, posiadają różne nakładki (np. trasy leśne). Strona polska takich map nie posiada i nie dysponuje sprzętem nawigacyjnym co jest podstawowym problemem w skutecznej walce z przestępczością i prowadzeniu wspólnych działań. Warto byłoby zaimplementować rozwiązania przyjęte u partnera czeskiego na grunt polski. Dla prowadzenia wspólnych działań na pograniczu Policji polska powinna posiadać takie mapy wraz z sprzętem oraz powinny odbyć się szkolenia z wykorzystania sprzętu i w podobnych warunkach prowadzenia działań po drugiej stronie granicy.

Kolejnym problemem wskazywanym przez funkcjonariuszy w trakcie prowadzenia wspólnych działań, jest pojawiający się brak zaufania do Policji, zwłaszcza wśród seniorów. Coraz częściej słyszy się o przestępstwach na tzw. "wnuczka", w których bierze udział fałszywy policjant. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w trakcie, których przekazywane będą informacje o wyglądzie policjantów zarówno po czeskiej jak i polskiej stronie, na co zwracać uwagę i jak się zachowywać. Zasadnym byłoby też wydrukowanie dwujęzycznych ulotek na ten temat.

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

Hlavním cílem projektu je zlepšení úrovně spolupráce mezi policejními jednotkami obou zemí. Realizací tohoto projektu přispějeme ke zvýšení kompetencí policistů v rámci přeshraniční spolupráce, rovněž přispějeme i ke zvýšení efektivity spolupráce policejních sborů obou zemí, k prospěchu obyvatel a turistů polsko-českého pohraničí. Cíle mají být dosaženy organizováním společných polsko-českých školení a cvičení, které přispějí k lepšímu předávání informací, vedení a koordinaci společných akcí v budoucnosti.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu współpracy pomiędzy policjami obu krajów. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji funkcjonariuszy policji w zakresie wspólnych działań transgranicznych oraz do poprawy sprawności i efektywności współdziałania policji obu krajów na rzecz mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko - czeskiego. Cele mają zostać osiągnięte poprzez organizację wspólnych polsko- czeskich szkoleń oraz ćwiczeń, które przyczynia się do usprawnienie przepływu informacji oraz prowadzenie i koordynowania wspólnych działań w przyszłości.

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w konsekwencji realizacji projektu?

Realizace projektu přispěje k následujícím změnám ve vzájemné spolupráci mezi oběma partnery tohoto projektu.

- zrychlení výměny informací v podporované oblasti, ,
- zlepšení koordinace i ekonomiky v rámci spolupráce policie obou zemí,
- rychlejší, účinnější a efektivnější realizace společných akcí Dolnoslezské policie i policie Pardubického kraje,
- zvýšení profesionálních schopností a dovedností účastníků tohoto projektu, díky společným cvičením a školením,
- navázání přímých interpersonálních kontaktů mezi policisty/občanskými zaměstnanci v rámci polsko- českého pohraničí.

Realizací tohoto projektu dosáhneme zvýšení kvality služeb poskytovaných společností ze strany policie v rámci polsko-českého pohraničí a tímto zvýšíme i pocit bezpečí u občanů i turistů.

Realizacja projektu przyczyni się do następujących zmian we wzajemnej współpracy obu partnerów projektu:

- przyspieszenie wymiany informacji w zakresie objętym projektem;
- poprawa koordynacji i ekonomiki wspólnych działań policji obu krajów;
- szybsza, sprawniejsza i skuteczniejsza realizacja wspólnych działań policji dolnośląskiej i pardubickiej;
- podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu dzięki wspólnym szkoleniom i ćwiczeniom;
- nawiązanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pomiędzy funkcjonariuszami/ pracownikami instytucji na pograniczu polsko-czeskim.

Poprzez realizację projektu nastąpi podniesienie jakości świadczonych usług przez policję na pograniczu polsko-czeskim na rzecz społeczeństwa, a tym samym zwiększy się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?

V rámci projektu budou realizovány, mimo jiné, i následné úkoly: tři jednodenní setkání týkající se výměny zkušeností a implementace řešení, které přijala česká strana i v rámci území Polska, tři jednodenní školení k zakoupenému vybavení a podmínkám vedení společných akcí po obou stranách hranice (celkem 90 osob od obou partnerů), nákup vybavení a zařízení, organizace tří denního cvičení v terénu s využitím zakoupeného vybavení (celkem 90 osob od obou partnerů), jedno dvoudenního školení jehož cílem bude rozšíření znalostí v oblasti první pomoci za účasti profesionálního instruktora (celkem 20 osob od obou partnerů), organizace setkání se seniory, obyvateli i turisty a vytištění dvoujazyčných letáků na téma kontaktu s policií a základními právními předpisy platnými na druhé straně hranice.

V rámci řízení projektu budou realizovány dvě setkání pracovní skupiny a to na začátku a na konci projektu.

Projekt bude mít vliv na zlepšení úrovně spolupráce v příhraniční oblasti mezi jednotkami policie obou zemí.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania: trzy jednodniowe spotkania dot. wymiany doświadczeń i implementacji na grunt polski rozwiązań przyjętych w Policji czeskiej; trzy jednodniowe szkolenia z zakupionego sprzętu i warunków prowadzenia wspólnych działań po obu stronach granicy (łącznie 90 osób od obu partnerów); zakup wyposażenia i materiałów; organizacja trzydniowych ćwiczeń w terenie z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia (w sumie 90 osób od obu partnerów); jednego dwudniowego szkolenia, którego celem będzie rozszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy z udziałem profesjonalnego instruktora (łącznie 20 osób od obu partnerów), organizacja spotkań z seniorami, mieszkańcami i turystami oraz wydruk dwujęzycznej ulotki nt. kontaktu z Policją i podstawowymi przepisami prawa po drugiej stronie granicy.

W ramach zarządzania projektem, odbędą się dwa spotkania grupy roboczej, na początku oraz na końcu projektu.

Projekt będzie miał wpływ na poprawę poziomu współpracy na terenie przygranicznym pomiędzy jednostkami obu krajów.

6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu

Byly identifikovány dvě cílové skupiny současného projektu. První jsou polští i čeští policisté, jejichž spolupráce v rámci pohraničí se zřetelně zlepšila. Druhou skupinou jsou všichni obyvatelé v rámci oblasti česko-polského pohraničí, společně s turisty hojně navštěvujícími tuto oblast.

Zidentyfikowano dwie grupy docelowe niniejszego projektu. Pierwszą są polscy i czescy policjanci, których współpraca na terenie przygranicznym znacznie się poprawi. Drugą grupą są wszyscy mieszkańcy obszaru pogranicza czesko-polskiego, jak również licznie odwiedzający te tereny turyści.

7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?

<p>Po dokončení realizace projektu, budou všechna vypracovaná řešení a produkty sloužit k dalšímu prohlubování spolupráce mezi policisty obou zemí. Díky společným setkáním, školením a cvičením, bude zvýšena kvalifikace a odborná způsobilost příslušníků policie. Upřesnění společných přeshraničních postupů zvýší efektivitu činnosti policí po obou stranách hranice. Vydaná příručka lékařských postupů bude využívána i po ukončení realizace projektu.</p> <p>Po ukončení projektu budou partneři majiteli zakoupeného vybavení a zařízení. V rámci prováděných činností policejních jednotek, jako státní orgány, mají institucionální způsobilost k zajištění udržitelnosti výstupů projektu, jak z hlediska finančního, personálního a organizačního nejen po dobu realizace projektu, ale i v době jeho udržitelnosti.</p>
<p>Po zakończeniu realizacji projektu wszystkie wypracowane rozwiązania i produkty będą służyły dalszemu pogłębianiu współpracy pomiędzy policjami obu krajów. Dzięki wspólnym spotkaniom, szkoleniom, ćwiczeniom podniesione zostaną kwalifikacje i kompetencje zawodowe funkcjonariuszy policji. Doprecyzowanie wspólnych procedur transgranicznych zwiększy efektywność działań policji po obu stronach granicy. Wydany podręcznik procedur medycznych będzie wykorzystywany także po zakończeniu realizacji projektu.</p> <p>Po zakończeniu projektu partnerzy będą właścicielami zakupionego sprzętu i wyposażenia. W ramach prowadzonej działalności jednostki Policji, jako organy administracji publicznej, posiadają zdolności instytucjonalne, aby zapewnić trwałość produktów projektu zarówno pod względem finansowym, jak i kadrowym oraz organizacyjnym, nie tylko przez okres realizacji projektu, ale także w okresie jego trwałości.</p>

F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer:	1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania klucowego PL:	Příprava projektu/Przygotowanie projektu
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 6. 2016
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 11. 2016
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	0,00

Zapojení partneři / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této žádosti bude podepsána dohoda o spolupráci, svolání pracovní skupiny za účelem zpracování, organizace, administrace, realizace a financování projektu. Práce na přípravě projektu začaly v červnu 2016. První setkání bylo pořádáno dne 27.7.2016 v Klodzku a na tom byly představeny předpoklady společného projektu. Na následném setkání, které se uskutečnilo dne 20. 9. 2016 v Klodzku, bylo pokračováno v práci na projektu, byly představeny plánované nákupy vybavení, uvedeny činnosti, které budou v rámci projektu realizovány a rovněž byly domluveny další postupy nutné k přípravě a podání projektové žádosti. Dne 17. 10. 2016 se uskutečnilo třetí setkání, tentokrát na české straně, které bylo organizováno KŘPak v Pardubicích. Na tomto setkání byl domluven rozpočet projektu a postupy, které jsou nezbytné k podání projektové žádosti. Během následných setkání byla dopracována a přetlumočena žádost. Během příprav projektu se partneři kontaktovali prostřednictvím telefonu a e-mailu.

W ramach tego działania zostanie podpisane porozumienie o współpracy, powołana grupa robocza do opracowania, organizacji, administrowania, realizacji oraz finansowania projektu. Prace nad przygotowaniem projektu zaczęły się w czerwcu 2016 roku. W dniu 27.07.2016r. w Klodzku odbyło się pierwsze spotkanie gdzie zostały przedstawione założenia wspólnego projektu. Na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 20.09.2016r. w Klodzku, kontynuowano prace nad projektem, przedstawiono planowane zakupy sprzętu, wskazano działania, które będą realizowane w ramach projektu oraz zostały omówione kolejne etapy przygotowania wniosku projektowego. W dniu 17.10.2016r. odbyło się trzecie spotkanie, tym razem po czeskiej stronie, organizowane przez KWP w Pardubicach. Na tym spotkaniu omówiono budżet projektu a następnie procedury, które są niezbędne do złożenia wniosku projektowego. W trakcie kolejnych spotkań dopracowywano i tłumaczono wnioski. W trakcie przygotowania projektu partnerzy kontaktowali się telefonicznie oraz za pomocą wiadomości e-mail.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Podání žádosti o financování/Zloženie wniosku o dofinansowanie
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2016

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Bezprostřední cílovou skupinu stanoví policisté a zaměstnanci policie, kteří zpracovali žádost projektu a budou odpovědní za řízení i monitoring projektu, společně s realizací aktivit naplánovaných v rámci projektu. Pracovní skupina pověřená vedením projektu se bude skládat z představitelů obou partnerů z Polska i Čech.

Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy policji, którzy opracowali wniosek oraz będą odpowiedzialni za zarządzanie i monitoring projektu, jak również za realizację działań zaplanowanych w projekcie. W skład grupy zarządzającej wejdą przedstawiciele partnerów z Polski i Czech,

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Sestava vytvořena v MS2014+

JDZRNIVA

10.7.2017 9:03

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Číslo / Numer:	2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Řízení projektu/Zarządzanie projektem
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	31. 3. 2017
Datum ukončení / Data zakończenia:	28. 2. 2018
Rozpočet / Budżet:	3 114,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	524,00
Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	2 590,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Pro dosažení co nejlepšího efektu projektu byla naplánována dvě dvoudenní setkání- jedno se uskuteční na české a druhé na polské straně. Tohoto setkání se zúčastní pracovní skupina složená ze specialistů řídicích projekt, specialistů zabývajících se financováním a policejních specialistů, kteří mají zkušenosti v dané problematice. První setkání se bude týkat činností naplánovaných v rámci projektu a druhé závěrečného shrnutí projektu.
Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów projektu, zostały zaplanowane dwa dwudniowe spotkania - jedno obędzie się po czeskiej a drugie po polskiej stronie. Uczestnikami spotkań będą osoby, które będą tworzyć grupę roboczą - specjalistów kierujących projektem, specjalistów zajmujących się finansami, specjalistów policyjnych, którzy mają doświadczenie w przedmiotowej problematyce. Pierwsze spotkanie będzie dotyczyło działań zaplanowanych w projekcie a drugie końcowego

podsumowania projektu.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	První setkání pracovního týmu/Pierwsze spotkania zespołu roboczego
Datum splnění / Data realizacji:	26. 4. 2017
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Druhé setkání pracovního týmu/Drugie spotkanie zespołu roboczego
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2018

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie po obou stranách hranice. Především se aktivita bude týkat osob, které se každodenně zabývají tematikou prevence a společných přeshraničních činností.
Grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy policji po obu stronach granicy. W szczególności działanie dotyczyć będzie osób na co dzień zajmujących się tematyką prewencji i wspólnych działań transgranicznych

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Číslo / Numer:	3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa	Setkání za účelem výměny zkušeností/Spotkanie

działania kluczowego PL:	dotyczące wymiany doświadczeń
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	7. 6. 2017
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 6. 2017
Rozpočet / Budżet:	3 937,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	3 880,00

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	57,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této aktivity se uskuteční tři jednodenní setkání, každé pro 14 osob (10 osob z Polska a 4 osoby z Čech). Během těchto setkání bude Česká strana prezentovat systém a mapy, které jsou používány v případech pátrání po pohřešovaných osobách. Společně budou dohodnuty a schváleny údaje, která mají být viditelné a v mapách poznamenány. Účastníci setkání (představitelé Policie, GOPR, Horské služby, Lesní správy atd.) společně se zvoleným expertem, navrhnou řešení pro území Polska, shodné s tím, které je používáno v Čechách a zhotoví mapy, které budou určeny k pátrání po pohřešovaných osobách na území okresu Klodzka a Walbrzycha. Mapa bude následně vytištěna s povrchovou úpravou, která zajistí odolnost proti povětrnostním podmínkám a to v množství 90 kusů. Kapesní mapa pro policisty.

Za organizaci setkání a zajištění tlumočnicka v jeho průběhu odpovídá KWP ve Wrocławiu.

W ramach działania odbędą się 3 jednodniowe spotkania, każde dla 14 osób (10 osób z Polski i 4 osoby z Czech). W trakcie spotkań strona czeska przedstawi system oraz mapy, którymi posługuje się podczas poszukiwań osób zaginionych. Wspólnie ustalone zostaną dane, które mają być widoczne na mapach. Uczestnicy spotkania (przedstawiciele Policji, GOPR, Nadleśnictwa, itd.) wraz z wyłonionym ekspertem, wspólnie zaimplementują na grunt polski rozwiązania stosowane po stronie czeskiej i przygotują mapę przeznaczoną do prowadzenia poszukiwań na terenie powiatu klodzkiego i walbrzyskiego. Mapa zostanie następnie wydrukowana w formie odpornej na warunki atmosferyczne w ilości 90 sztuk. Mapa kieszonkowa dla pracowników policji.

Za organizację spotkań oraz za zapewnienie tłumaczenia w ich trakcie odpowiada KWP we Wrocławiu

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Tvorba map polského příhraničí/Stworzenie map polskiego pogranicza
Datum splnění / Data realizacji:	8. 6. 2017

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie po obou stranách hranice.

Především se aktivita bude týkat osob, které se každodenně zabývají tematikou prevence a společných přeshraničních činností. Nepřímou cílovou skupinou jsou také obyvatelé pohraničí, návštěvníci regionu.

Grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy policji po obu stronach granicy. W szczególności działanie dotyczyć będzie osób na co dzień zajmujących się tematyką prewencji i wspólnych działań transgranicznych. Pośrednio grupą docelową są także mieszkańcy pogranicza i turyści odwiedzający region.

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Číslo / Numer:	4
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Nákup vybavení/Zakup wyposażenia
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	12. 6. 2017
Datum ukončení / Data zakończenia:	8. 9. 2017
Rozpočet / Budżet:	16 694,10

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	6 939,10

Zapojení partneři / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	9 755,00

tuńczyk

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Ceská strana zakoupí celkem 9 ks GPS trackerů, 9 ks smartphonů a 10 ks čelových svítilen. Celkem v hodnotě 6939,1 EUR. Polská strana zakoupí mapový software, navigace, čelové svítilny a kufry pro převoz zařízení. Celkem v hodnotě 9 515 EUR. Zakoupený mapový software umožní efektivní řízení lidí a vybavení při účasti v rámci přeshraniční spolupráce, např. v přeshraničním pronásledování, přemísťování policejních vozidel a určení směru pátrání. GPS trackery, smartphony a navigace jsou nezbytným vybavením pro orientaci a směřování jednotek v terénu, zvláště v lesích a horách a to jak v noci, tak i ve dne. S pomocí těchto technických prostředků dojde k rychlejší a efektivnější organizaci a řízení činností v případech přeshraničního pronásledování, kdy budou důkladně označeny pozice jednotlivých jednotek spolupracujících na obou stranách společné státní hranice. Čelové svítilny budou využívány pro pátrání prováděné v zalesněných oblastech, které je často prováděno ve večerních a nočních hodinách a za různého počasí. Zakoupené vybavení je nezbytné pro realizaci projektu. Vybavení bude využíváno při přeshraničních cvičeních, (která budou pořádána ve večerních hodinách, plánovaný termín cvičení je říjen 2017) Zakoupené vybavení bude rovněž využíváno i po skončení projektu a to v rámci spolupráce při pátrání po pohřešovaných osobách.

Strona czeska zakupi łącznie 9 szt. GPS trakerów, 9 szt. smartfonów, 10 szt. latarek czołowych. Łączna wartość 6939,1 Euro. Strona polska zakupi oprogramowanie do obsługi map, nawigację, latarki czołowe oraz kufry do transportu sprzętu. Łączna wartość 9 515 EUR

Zakupiony oprogramowanie umożliwi sprawne zarządzanie ludźmi i sprzętem biorącymi udział w działaniach transgranicznych, np. w pościgu transgranicznym, przemieszczaniem się aut policyjnych, kierunkiem poszukiwań. GPS trakery, smartfony oraz nawigacje są niezbędnym wyposażeniem do orientacji kierunku działań jednostek w terenie, zwłaszcza w lasach i górach, w nocy czy w dzień. Za pomocą tych technicznych środków dojdzie do szybszej i efektywniejszej organizacji oraz kierowania działaniami podczas pościgu transgranicznego, będą dokładnie oznaczone pozycje poszczególnych jednostek współpracujących po obu stronach granicy państwa. Latarki czołowe będą wykorzystywane do poszukiwań, które prowadzone są w terenach zalesionych, często w godzinach wieczornych i nocnych w różnych warunkach atmosferycznych.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do realizacji projektu. Będzie wykorzystywany podczas ćwiczeń transgranicznych, (które odbędą się w godzinach wieczornych, planowany termin ćwiczeń - październik 2017r.). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany również po zakończeniu projektu, w ramach wspólnie prowadzonych działań - poszukiwania osób.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Nákup vybavení/Zakup wyposażenia
Datum splnění / Data realizacji:	8. 9. 2017

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie po obou stranách hranice. Především se aktivita bude týkat osob, které se každodenně zabývají tematikou prevence a společných přeshraničních činností. Nepřímou cílovou skupinou jsou také obyvatelé pohraničí, návštěvníci regionu.

Grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy policji po obu stronach granicy. W szczególności działanie dotyczy będzie osób na codzien zajmujących się tematyką prewencji i wspólnych działań transgranicznych. Pośrednio grupą docelową są także mieszkańcy pogranicza i

turyści odwiedzający region.

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Číslo / Numer:	5
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Školení pro policisty/Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	12. 9. 2017
Datum ukončení / Data zakończenia:	22. 9. 2017
Rozpočet / Budżet:	8 045,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	6 395,00

Zapojení partneři / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	1 650,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této aktivity budou zorganizována dvě školení: 1 - školení s využitím zakoupeného vybavení společně s pravidly při provádění akcí na druhé straně státní hranice, 2 školení poskytování první pomoci. V rámci 1 bloku budou zorganizována tři jednodenní školení s využitím zakoupeného

materiálu a z platných pravidel, která platí během vedení společných akcí na druhé straně státní hranice, toto bude rozděleno do dvou částí a to teoretická a praktická. Z praktických důvodů budou jednodenní školení organizována ve dnech po sobě následujících.

V teoretické části budou policisté proškoleni ve využívání map, využití a práce se zařízením: navigace, GPS, trackery, smartphony. Druhá část školení se bude týkat praktického využití GPS společně s dalším zakoupeným vybavením. Účastníci školení budou muset v terénu plnit různé úkoly, stanovení a předání individuálních pozic jednotlivých policistů nebo jednotek do mezinárodního štábu řídícího celou akci. Úmyslem tohoto školení je eliminace eventuálních překážek v rámci společné spolupráce při prováděných akcích, za společné účasti polských a českých policistů, v příhraničním pásmu. Školení se zúčastní společně 90 osob za oba partnerů.

V rámci 2 bloku školení byla naplánována organizace dvoudenního školení, celkem pro 20 osob, které bude provedeno odborným školitelem. Školené osoby si budou moci procvičit pravděpodobné situace, ke kterým může na daném místě či v určité situaci dojít. Díky tomuto školení získají účastníci znalosti a dovednosti v oblasti poskytnutí předlékařské první pomoci a rovněž se dokážou rychleji a bezpečněji rozhodovat o následujících krocích, které které musí provést za účelem ochrany lidského života.

Školení bude organizovat KŘP v Pardubicích.

W ramach działania zostaną zorganizowane dwa rodzaje szkoleń: 1 szkolenie z wykorzystania zakupionego sprzętu i zasad prowadzenia działań po drugiej stronie granicy, 2 szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach 1 bloku szkoleniowego zorganizowane zostaną trzy jednodniowe szkolenia z wykorzystania zakupionego sprzętu i zasad prowadzenia działań po drugiej stronie granicy, które zostaną podzielona na dwie części ? teoretyczną i praktyczną. Z powodów praktycznych jednodniowe szkolenia zostaną zorganizowane w dniach kolejno po sobie następujących.

W części teoretycznej policjanci zostaną przeszkoleni z korzystania map, korzystania i pracy na urządzeniach: nawigacjach, GPS, trackerach, smartfonach. Druga część szkolenia dotyczyć będzie praktycznego wykorzystania GPS oraz całego zakupionego wyposażenia. Uczestnicy szkoleń będą musieli wykonać różne zadania w terenie, określenia i przekazania pozycji poszczególnych policjantów czy jednostek do międzynarodowego sztabu kierującego działaniami. Zamysłem tego szkolenia jest wyeliminowanie ewentualnych przeszkód podczas wspólnie prowadzonych akcji funkcjonariuszy polskich i czeskich w paśmie przygranicznym. W szkoleniu łącznie weźmie udział 90 osób od obu partnerów.

W ramach 2 bloku szkoleniowego zaplanowano organizację dwudniowego szkolenia łącznie dla 20 osób, które przeprowadzone zostanie przez instruktorów. Szkolone osoby będą mogły przećwiczyć prawdopodobne sytuacje, do których w danym terenie i w danej sytuacji może dojść. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jak przeprowadzić pierwszą pomoc przedmedyczną oraz będą w stanie szybciej i bezpieczniej zdecydować o następnych krokach, które zostaną powzięte do ochrony życia ludzkiego. Szkolenie będzie organizować KWP w Pardubicach.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Proškoleni policistů s novým vybavením/Przeszkolenie policjantów na nowym sprzęcie
Datum splnění / Data realizacji:	14. 9. 2017
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Školení v terénu a poskytování první pomoci/Szkolenie z działania w terenie i pierwsza pomoc
Datum splnění / Data realizacji:	22. 9. 2017

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie po obou stranách hranice. Především se aktivita bude týkat osob, které se každodenně zabývají tematikou prevence a společných přeshraničních činností. Nepřímou cílovou skupinou jsou také obyvatelé pohraničí, návštěvníci regionu. Proškolení příslušníků policie bude mít pozitivní vliv na efektivitu a účinnost jejich vykonané práce, což bude mít pozitivní vliv na pocit bezpečí v pohraničí.

Grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy policji po obu stronach granicy. W szczególności działanie dotyczyć będzie osób na co dzień zajmujących się tematyką prewencji i wspólnych działań transgranicznych. Pośrednio grupą docelową są także mieszkańcy pogranicza i turyści odwiedzający region. Przeszkolenie funkcjonariuszy policji wpłynie pozytywnie na efektywność i sprawność wykonywanej przez nich pracy przez co podniesie się poziom poczucia bezpieczeństwa na pograniczu.

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Číslo / Numer:	6
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Organizace preventivní akce pro seniory/Organizacja akcji prewencyjnej dla seniorów
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	31. 3. 2017
Datum ukončení / Data zakończenia:	2. 2. 2018
Rozpočet / Budżet:	1 000,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	1 000,00

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této aktivity bylo naplánováno zorganizování série setkání se seniory, které budou prováděny v lázních, léčebnách a domovech důchodců. Během těchto setkání budou seniorům prezentovány základní právní předpisy platící po obou stranách státní hranice, vzhled polského i českého policisty, kontaktní údaje na nejbližší jednotky Policie. Mezi účastníky setkání budou distribuovány dvojjazyčné letáky obsahující výše uvedené a pro seniory problematické údaje, dále propagační materiály, např. reflexní pásky, lupy, malé svítilny apod.. Naplánována byla organizace 15-ti setkání pro celkem 150 osob.

W ramach działania zaplanowano organizację cyklu spotkań dla seniorów, prowadzonych w ośrodkach uzdrowiskowych, leczniczych i w domach spokojnej starości. W trakcie spotkań seniorom zostaną przedstawione podstawowe przepisy prawa obowiązujące po obu stronach granicy, wygląd policjanta polskiego i czeskiego, dane kontaktowe z najbliższymi jednostkami Policji. Wśród uczestników spotkań rozdysponowane zostaną dwujęzyczne ulotki obejmujące powyższe zagadnienia oraz gadżety promocyjne, np. odbłaski na pasku, lupy, małe latarki, itp.. Zaplanowano zorganizowanie 15 spotkań w sumie dla ok. 150 osób.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Zvýšení povědomí seniorů o hrozbách/Wzrost świadomości seniorów o zagrożeniach
Datum splnění / Data realizacji:	2. 2. 2018

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Senioři po obou stranách státní hranice
Seniorzy po obu stronach granicy

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Krajské ředitelství policie	91101 Počet partnerů zapojených do	0,000	1,000

Pardubického kraje	společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania		
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Číslo / Numer:	7
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Přeshraniční cvičení s využitím pořízeného vybavení/Ćwiczenia transgraniczne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	4. 10. 2017
Datum ukončení / Data zakończenia:	6. 10. 2017
Rozpočet / Budżet:	6 419,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	5 768,00

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	651,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Tato aktivita bude směřována na praktická cvičení v terénu, kde budou mít partneři projektu možnost využití vybavení a map zakoupených v rámci projektu. Rovněž budou moci využít i své vlastní zkušenosti, získat a předat dál nové informace a také blíže poznat příhraniční oblast. Toto školení bude trvat celkem tři dny a během tohoto bude možné provést simulaci konkrétních situací, ke kterým může v oblasti hor dojít. Cvičení proběhne v zimním období a bude ukončeno v pozdních večerních hodinách. Organizátorem bude polská strana KWP ve Wrocławiu. Školení se bude účastnit celkem 90 osob od obou partnerů (45 osob z polské strany a 45 osob z české strany)

Program:

První den- setkání pracovní skupiny, příprava scénáře cvičení, kontrola terénu, tohoto setkání se zúčastní celkem 20 osob z obou stran. V rámci projektu bude zajištěna přestávka na kávu pro 20 osob, oběd, večeře a také nocleh se snídaní.

Druhý den- příjezd dalších 70-ti osob (35 představitelů polské strany a 35 představitelů z české strany, v tomto jsou zahrnuti i pozorovatelé obou stran). Teoretické školení pro osoby účastnící se cvičení. Příprava cvičení: začátek přeshraničního sledování, rozmístění jednotek účastnících se cvičení. Přeshraniční cvičení bude prováděno ve večerních hodinách. V rámci projektu bude zajištěna přestávka na kávu, oběd a nocleh se snídaní pro 90 osob.

Działanie będzie skierowane na praktyczne ćwiczenia w terenie, gdzie partnerzy projektu będą mieli możliwość wykorzystania sprzętu oraz map zakupionych w ramach projektu, wykorzystać swoje doświadczenie, zebrać i przekazać nowe informacje oraz zapoznać się z terenem przygranicznym. To szkolenie będzie trwać łącznie trzy dni, w ciągu, który będzie można zasymulować konkretne sytuacje, do których może dojść w terenie górskim. Ćwiczenie będzie zakończone w zimowych godzinach nocnych.

Organizatorem będzie polska strona ?KWP we Wrocławiu. W szkoleniu weźmie udział łącznie 90 osób od obu partnerów (45 osób z polskiej strony i 45 osób z czeskiej strony).

Program:

Pierwszy dzień ? spotkanie grupy roboczej, przygotowanie scenariusza ćwiczeń, sprawdzenie terenu - w spotkaniu weźmie udział łącznie 20 osób z obu stron. W ramach projektu zostanie zapewniona przerwa kawowa dla 20 osób, obiad, kolacja oraz nocleg ze śniadaniem.

Drugi dzień - przyjazd kolejnych 70 osób (35 przedstawicieli z polskiej strony i 35 przedstawicieli z czeskiej strony, w tym obserwatorzy z obu stron). Szkolenie teoretyczne dla osób biorących udział w ćwiczeniach. Przygotowanie ćwiczeń: rozpoczęcie pościgu transgranicznego, rozmieszczenie jednostek biorących udział w ćwiczeniach. Ćwiczenia transgraniczne odbędą się w godzinach wieczornych. W ramach projektu będzie zapewniona przerwa kawowa, obiad oraz nocleg ze śniadaniem dla 90 osób.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Společné přeshraniční cvičení/Wspólne ćwiczenia transgraniczne
Datum splnění / Data realizacji:	6. 10. 2017

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Přímou cílovou skupinu budou tvořit policisté a pracovníci policie po obou stranách hranice. Především se aktivita bude týkat osob, které se každodenně zabývají tematikou prevence a společných přeshraničních činností. Nepřímou cílovou skupinou jsou také obyvatelé pohraničí, návštěvníci regionu.

Grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy policji po obu stronach granicy. W szczególności działanie dotyczyć będzie osób na codzien zajmujących się tematyką prewencji i wspólnych działań transgranicznych. Pośrednio grupą docelową są także mieszkańcy pogranicza i turyści odwiedzający region.

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne	0,000	1,000

	działania		
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Číslo / Numer:	8
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Propagace projektu/Promocja projektu
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	31. 3. 2017
Datum ukončení / Data zakończenia:	28. 2. 2018
Rozpočet / Budżet:	152,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	12,00

Zapojení partneři / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	140,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Každý z partnerů umístí na svých internetových stránkách informaci o projektu. KWP ve Wrocławiu zajistí také ohlášení na téma realizace uvedeného projektu v tisku. Účastníci setkání, školení a cvičení budou informováni o spolufinancování projektu ze zdrojů Evropského Fondu Regionálního Rozvoje v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis w programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Na zakoupeném vybavení budou umístěny nálepky s logem EU, Programu a Euroregionu Glacensis. Na veškerých dokumentech vytvořených v rámci projektu budou umístěny loga EU, Programu a Euroregionu Glacensis.

Každý z partnerów zamieści na swoich stronach internetowych informację o projekcie. KWP we Wrocławiu zamieści także ogłoszenie nt. realizacji projektu w prasie. Uczestnicy spotkań, szkoleń, ćwiczeń informowani będą o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w Programie INTERREG V-A Republika Czeska ? Polska. Na zakupionym wyposażeniu umieszczone zostaną naklejki wraz z logotypami UE, Programu oraz Euroregionu Glacensis. Na wszystkich dokumentach wytworzonych w ramach projektu umieszczone zostaną logotypy UE, Programu oraz Euroregionu Glacensis.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Propagace projektu/Promocja projektu
Datum splnění / Data realizacji:	28. 2. 2018

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Obyvatelé polsko -českého pohraničí, senioři, návštěvníci regionu
Mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego, seniorzy i turyści odwiedzający region

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Internetové stránky projektu / Strony internetowe
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	

Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Partneři projektu uvedou na svých internetových stránkách informace o projektu a elektronickou verzi dvoujazyčného informačního letáku, aby se co nejvíce lidí dovědělo o realizaci projektu.	
Partnerzy projektu zamieszczą na swoich stronach internetowych informacje o projekcie oraz elektroniczną wersję dwujęzycznej broszury informacyjnej, aby jak największe osób dowiedziało się o realizacji projektu.	
Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů, akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Účastníci školení, setkání a cvičení budou informováni o realizaci projektu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci fondu mikroprojektu Euroregionu Glacensis	
Uczestnicy szkoleń, spotkań, ćwiczeń zostaną poinformowani o realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.	
Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. / Wymagane elementy są ujęte w dokumentach, na stronach internetowych i innych mediach finansowanych z funduszy europejskich, zgodnie z Zasadami dla wnioskodawców i beneficjentów oraz zgodnie z obowiązkowymi parametrami technicznymi.
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Na všech dokumentech a vybavení budou umístěny logotypy Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, Evropské unie a Euroregionu Glacensis	
Na wszystkich dokumentach i materiałach umieszczane będą logotypy Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Glacensis.	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje w mediach wraz z mediami społecznościowymi
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Na polské straně bude provedeno oznámení v tisku. Česká strana bude informovat médiá o realizaci projektu z prostředku fondů EU a sdělí informace médiím na téma realizovaného projektu.	
Po stronie polskiej zostanie zamieszczone ogłoszenie w prasie. Strona czeska poinformuje media o realizacji projektu ze środków unijných i przekaże do mediów informacje nt. realizowanego projektu.	

G. Indikátory / Wskaźniki

Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Východní hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum východní hodnoty / Data wartości wyjściowej	31. 3. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	28. 2. 2018
Datum východní hodnoty / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Partnerem projektu po stronie polskiej będzie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Partnerem projektu na polské straně bude Krajské ředitelství policie ve Wrocławu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania

PL	
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	31. 3. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	28. 2. 2018
Datum výchozí hodnoty / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Partnerem projektu po stronie české bude Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach. Partnerem projektu na české straně bude Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	
Datum výchozí hodnoty / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu współpracy instytucji na granicy polsko - czeskiej. Nastąpi to m.in. poprzez dopracowanie szczegółowych procedur współdziałania policji w obszarze przygranicznym. Wspólne szkolenia m.in. z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wspólne ćwiczenia transgraniczne przyczynią się do przełamania barier językowych, administracyjnych i prawnych. Realizacja projektu umożliwi też nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami biorącymi udział w poszczególnych działaniach projektowych. Nastąpi zwiększenie poziomu współpracy instytucji działających w dziedzinie bezpieczeństwa, poprzez wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów obu jednostek, dla poprawy efektywności pracy oraz realizacji optymalnych rozwiązań. Przyczyni się to do zapewnienia szybszej, sprawniejszej i skuteczniejszej

	<p>realizacji wspólnych działań policji dolnośląskiej i czeskiej. Realizace projektu přispěje ke zvýšení spolupráce institucí na polsko-českém pohraničí. Dojde k tomu mj. pomocí upřesnění postupů spolupráce policii v příhraniční oblasti. Společné školení mj. školení lékařské první pomoci a společné přeshraniční cvičení přispějí k odstranění bariéry jazykové, administrativní a právní. Realizace projektu tak umožní navázání bezprostředních kontaktů mezi osobami, které se účastní jednotlivých aktivit projektu. Dojde ke zvýšení úrovně spolupráce institucí působících v oblasti bezpečnosti, díky společnému řešení problému a využití možností obou útvarů, pro zlepšení efektivity práce a realizování optimálních řešení. Povede to k zajištění rychlejší, bezproblémové a účinnější realizaci společných činností dolnoslezské a české policie.</p>
--	--

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	
Datum výchozí hodnoty / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu współpracy instytucji na granicy polsko - czeskiej. Nastąpi to m.in. poprzez dopracowanie szczegółowych procedur współdziałania policji w obszarze przygranicznym. Wspólne szkolenia m.in. z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wspólne ćwiczenia transgraniczne przyczynią się do przełamywania barier językowych, administracyjnych i prawnych. Realizacja projektu umożliwi też nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami biorącymi udział w poszczególnych działaniach projektowych. Nastąpi zwiększenie poziomu współpracy instytucji działających w dziedzinie bezpieczeństwa, poprzez wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów obu jednostek, dla poprawy efektywności pracy oraz realizacji optymalnych rozwiązań. Przyczyni się to do zapewnienia szybszej, sprawniejszej i skuteczniejszej realizacji wspólnych działań policji dolnośląskiej i czeskiej.</p>

	<p>Realizace projektu přispěje ke zvýšení spolupráce institucí na polsko-českém pohraničí. Dojde k tomu mj. pomocí upřesnění postupů spolupráce policií v příhraniční oblasti. Společná školení mj. školení lékařské první pomoci a společné přeshraniční cvičení přispějí k odstranění bariéry jazykové, administrativní a právní. Realizace projektu tak umožní navázání bezprostředních kontaktů mezi osobami, které se účastní jednotlivých aktivit projektu. Dojde ke zvýšení úrovně spolupráce institucí působících v oblasti bezpečnosti, díky společnému řešení problému a využití možností obou útvarů, pro zlepšení efektivity práce a realizování optimálních řešení. Povede to k zajištění rychlejší, bezproblémové a účinnější realizace společných činností dolnoslezské a české policie.</p>
--	---

Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	31. 3. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	2,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	28. 2. 2018
Datum výchozí hodnoty / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	
Datum výchozí hodnoty / Jednostka	Škála

Práce nad přípravou
Porozumění o
powołano r
f. zorganiz
dofin

miary	
Popis hodnoty / Opis wartości	

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna

1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach projektu:

Po vstupu Polska a ČR do schengenského prostoru došlo k otevření hranic a svobodného pohybu osob mezi našimi zeměmi. Tato skutečnost vedla ke zvýšení úkolů a činností vedoucí k zabezpečení bezpečnosti pro turisty a obyvatele bydlicích v pohraničí. V souvislosti s řešením dané situace započala spolupráce mezi českou a polskou policií, počínaje od společných hlídek až do svolávání společných mezinárodních policejních štábů za účelem rozpracování skutků a stíhání pachatelů trestné činnosti.

Voľba partnera se mimo jiné řídila:

- Dosavadní spoluprací
- Společnými cíly
- Geografickou polohou
- Formálními kritérii projektů Interreg V-A

Wejście Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen spowodowało otwarcie granic i swobodnego przepływu osób między naszymi krajami. Ten fakt spowodował rozszerzenie zadań i działań prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa turystów i obywateli żyjących na pograniczu. W związku z rozwiązaniem danej sytuacji zapoczątkowała została współpraca między czeską a polską policją, zaczynając od wspólnych patroli a kończąc na powoływaniu wspólnych, międzynarodowych sztabów policji, których zadaniem jest opracowywanie rozwiązań a ściganie sprawców przestępczości kryminalnej.

Wybór partnera był kierowany przede wszystkim:

- Dotychczasową współpracą
- Wspólnymi celami
- Położeniem geogranicznym
- Formalnymi kryteriami projektu Interreg V-A

2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:

ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu (sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):

Práce nad přípravou projektu začaly v dubnu 2016. Mezi partnery projektu byla podepsána dohoda o spolupráci, kde byly uvedeny cíle a zásady spolupráce a byla vytvořena i společná pracovní skupina. Celkem byla od dubna do listopadu 2016 zorganizována dvě setkání pracovní skupiny, která se zabývala přípravou žádosti o dofinancování společně s přílohami, stanovily se společné aktivity v rámci projektu a způsoby jejich realizace. Mezi tímto byli partneři stále v emailovém kontaktu. Cílem správné realizace byl stanoven harmonogram logicky po sobě navazujících aktivit. Odpovědnost za realizaci jednotlivých úkolů byla rozdělena mezi oba partnery s ohledem na jejich kompetence.

Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się w kwietniu 2016 r. Zostało podpisane Porozumienie o współpracy z partner projektu, w którym opisano cele i zasady współpracy, powołano również wspólny zespół roboczy. W sumie w okresie od kwietnia do listopada 2016 r. zorganizowano 2 spotkania zespołu roboczego, który zajmował się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, określił wspólne działania w ramach projektu oraz sposoby ich realizacji. W międzyczasie trwały także konsultacje partnerów drogą mailową. Celem prawidłowej realizacji projektu stworzony został harmonogram logicznie następujących po sobie zadań. Odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań podzielono pomiędzy obu Partnerów z uwzględnieniem ich kompetencji.

3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:

ano/tak

Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):

Pro účely společné realizace projektu byl vytvořen společný pracovní tým. Byli jmenováni koordinátoři projektu od každého partnera a osoby zodpovědné za odbornou přípravu projektu. Tyto osoby se budou scházet na schůzkách řídicího týmu dvakrát za dobu trvání projektu. Během těchto setkání budou zástupci partnerů pracovat za účelem ověření stavu zadaných úkolů a dohodnutí podrobností společných činností na nejbližší období. Projektové aktivity byly rozděleny mezi partnery. Partneři se budou střídát v organizování pracovních setkání a dalších aktivit v rámci projektu.

Na potrzeby wspólnej realizacji projektu została powołana wspólna grupa robocza. Zostali wyznaczeni koordynatorzy projektu od każdego partnera i osoby odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie projektu. Te osoby będą brać udział w spotkaniach grupy roboczej, dwa razy w czasie trwania projektu. W czasie tych spotkań przedstawiciele partnerów będą sprawdzać stan zrealizowanych zadań i omówią szczegóły wspólnych działań na najbliższy okres. Działania projektu zostały rozdzielone pomiędzy partnerów. Partnerzy będą się wymieniać w organizowaniu spotkań i innych działań w ramach projektu.

4. Společný personál: / Wspólny personel:

ano/tak

Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura, podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):

V souvislosti s realizací projektů byl stanoven realizační tým, který zajistí koordinaci jednotlivých společných aktivit u obou partnerů. Na polské i české straně byli jmenováni jednotliví koordinátoři zodpovědní za zdárný průběh realizace celého projektu od zajištění společných školení a příhraničních cvičení, čerpání rozpočtu až k propagaci daného projektu. Projektové aktivity byly rozděleny mezi partnery. Partneři se budou střídát v organizování pracovních setkání, školení, cvičení, prevence a propagace projektu.

W związku z realizacją projektu została powołana grupa robocza, która będzie odpowiadać za koordynację poszczególnych wspólnych działań u obu partnerów. Na polskiej i czeskiej stronie zostali wyznaczeni koordynatorzy odpowiedzialni za pomysły realizację całego projektu, od zorganizowania wspólnych szkoleń i ćwiczeń transgranicznych, wykorzystania budżetu aż po promocję projektu. Działania projektu zostały rozdzielone pomiędzy partnerów. Partnerzy będą się wymieniać w organizowaniu spotkań i innych działań w ramach projektu.

5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:

ano/tak

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione jest wspólne finansowanie projektu:

Všichni partneři se podílejí na spolufinancování projektu. Každý partner přispěje v souladu s přijatým podílem úkolů v rámci projektu. Na české a polské straně bude vlastní příspěvek na společné financování projektu pokryt v rámci rozpočtu KŘP Pardubického kraje a KŘP Klodzko. Podrobné rozdělení nákladů bylo zahrnuto do rozpočtu projektu.
Popis aktivit obsahuje podrobné rozdělení odpovědnosti partnerů za jejich realizaci, s odkazem na finanční odpovědnost. Každý partner bude osobně zodpovědný za svou část rozpočtu.

Wszyscy partnerzy są zaangażowani we współfinansowaniu projektu. Każdy partner będzie miał swój wkład zgodnie z przyjętym podziałem zadań w ramach projektu. Na czeskiej i polskiej stronie własny finansowy udział w projekcie zostanie pokryty w ramach budżetu KWP w Pardubicach i KWP we Wrocławiu. Szczegółowy podział nakładów został umieszczony w budżecie projektu.
Opis działań zawiera szczegółowy podział odpowiedzialności partnerów za ich realizację w odniesieniu do odpowiedzialności finansowej. Każdy partner będzie odpowiedzialny za swoją część budżetu.

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:

Projekty realizované samostatně mohou obsáhnout pouze část oblasti podpory nebo vyřešit pouze část problému. Kromě toho, je zde vysoká pravděpodobnost použití odlišného řešení v jednotlivých regionech, což následně může narušit systém spolupráce mezi policejními složkami sousedících regionů. Výsledky společného projektu budou výrazně vyšší než výsledky samostatných projektů, vzhledem k jeho komplexnímu charakteru, tzn.: společně definovaný problém, společné nápravné činnosti, posílení spolupráce v celé oblasti podpory uvedené v programu, výměna znalostí a zkušeností, společné vypracování dvojjazyčných školicích materiálů, vzdělávacích a preventivních materiálů, sjednocení formulářů a metod, nákup kompatibilního zařízení, které se bude využívat ke společnému cvičení a školení v rámci aktivit projektu. Projekt předpokládá implementaci řešení, která

budou společná na obou stranách hranice.

Projekty realizované oddělně mohou obsahovat pouze část oblasti podpory nebo řešit pouze část problému. Další je vysoká pravděpodobnost jiného způsobu jednání v jednotlivých regionech, což nakonec může narušit systém spolupráce mezi jednotkami policie sousedících regionů. Výsledky společného projektu budou výrazně vyšší než výsledky projektů realizovaných oddělně, zejména kvůli jeho komplexnímu charakteru, tj. společně definovaný problém, možnost jeho odstranění, podpora spolupráce v celé oblasti uvažované v projektu, výměna znalostí a zkušeností, společně vypracování dvoujazyčných materiálů školicích, materiálů preventivních a profilaktických, sjednocení formulářů a metod, nákup kompatibilního vybavení, které bude využíváno při společných cvičeních a školeních v rámci aktivit projektu. Projekt zahrnuje zavedení řešení, která budou společná na obou stranách hranice.

2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstranění bariér, vytvoření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania bariér, tworzenia trwałych powiązań i struktur,

integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:

V rámci vzájemné spolupráce bude zakoupeno vybavení, které zajistí kompatibilitu polské a české policie při společném řešení činnosti v pohraničí a ochrany obyvatelstva. Tato technika bude využívána i v rámci aktivit projektu.

Školení po obou stranách hranice umožní poznávání zemí partnerů. K integraci cílových skupin projektu dojde díky účasti osob, které se zabývají ochranou obyvatelstva a preventivní činností. Bude navázána spolupráce a budou vypracovány řešení, týkající se eliminace eventuálních překážek v rámci společné spolupráce při prováděných akcích jako je pátrání po osobách a ochrana turistů a obyvatelstva žijící v pohraničí. Zástupci všech partnerů se budou podílet na výměně zkušeností, znalostí, včetně právních předpisů a stávajících postupů. Zástupci partnerů se budou účastnit společných školení a cvičení. Překonání jazykových bariér nastane díky vzniku dvojjazyčných produktů.

W ramach wzajemnej współpracy zakupione zostanie wyposażenie, które pozwoli na ujednoczenie pracy polskiej i czeskiej przy wspólnych czynnościach na terenie przygranicza oraz ochronę ludności. Sprzęt będzie wykorzystywany w ramach działań projektu. Szkolenie po obu stronach granicy umożliwi poznanie terenu partnera. Do integracji grupy docelowej projektu dojdzie dzięki uczestnictwu osób, które są odpowiedzialne za ochronę ludności i działania preventywne. Będzie nawiązana współpraca a zostaną wypracowane rozwiązania dot. wyeliminowania ewentualnych przeszkód w ramach współpracy przy wspólnych działaniach tj. poszukiwanie osób, ochrona turystów i obywateli w terenie przygranicznym. Przedstawiciele partnerów będą wspólnie pracować nad wymianą doświadczeń, umiejętności, wraz z przepisami prawnymi i istniejącymi procedurami. Przedstawiciele partnerów będą brać udział we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach. Do przełamania bariér językowych dojdzie dzięki przygotowaniu materiałów.

3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:

Realizacja projektu z uwzględnieniem zaangażowania partnerów na obou stranách hranice ovlivňuje celou oblast podpory. Díky realizaci školení a výměně zkušeností, budou zvýšeny a sjednoceny kompetence a znalosti u všech partnerů projektu. Získané nové dovednosti a dovybavení vybavením, bude mít vliv

na každodenní práci zaměstnanců policie na obou stranách hranice. Účinná policejní činnost při prevenci, boji proti kriminalitě bude mít vliv na pocit bezpečí turistů a obyvatel v polsko-česko pohraničí. Projekt díky kampani prevence seniorů významně zvýší úroveň povědomí obyvatel v oblasti.

Realizace projektu s uvažováním partnerů po obou stranách hranice obejmie celý obstar podpory. Díky realizaci školení a výměny zkušeností dojde k zvednutí a sjednotení kompetencí a znalostí u všech partnerů projektu. Získané nové zkušenosti a vybavení budou mít vliv na každodenní práci policistů na obou stranách hranice. Preventivní práce policie budou mít vliv na pocit bezpečí turistů a obyvatel na polsko-českém pohraničí. Projekt díky preventivní kampani směřovaná k seniorům značně zlepší úroveň vědomostí obyvatel v regionu.

4. Jaká je širší dopad projektu ve společném území? / Jak široké je působení projektu na společném území?:

Projekt ovlivní celou podporovanou oblast podpory Programu Interreg VA. Veškeré projektové aktivity byly plánovány tak, aby se každý z partnerů aktivně podílel na plnění úkolů. Je plánováno 15 setkání pro celkem 150 osob v rámci preventivního programu pro seniory. Během těchto setkání budou seniorům prezentovány právní předpisy platící po obou stranách hranice. Kromě toho se budou na školení plánovaného v rámci projektu podílet rovným dílem partneři polské i české strany. Takto získané znalosti a dovednosti budou sloužit složkám polské a české policie. Dodatečně zakoupené kompatibilní vybavení umožní vyvážené provádění činností v oblasti podpory.

Projekt bude mít vliv na celý obstar podpory Programu Interreg VA. Konkrétní aktivity projektu byly plánovány tak, aby každý z partnerů aktivity účastnil v plnění úkolů. Zůstalo plánováno 15 setkání, celkem 150 osob v rámci programu preventivního směřovaného k seniorům. Během těchto setkání budou seniorům představeny právní předpisy platící na obou stranách hranice. Navíc na školeních plánovaných v rámci projektu zapojeni budou všichni partneři z polské i české strany. Tak získaná znalost a zkušenost budou sloužit jednotkám polské i české policie. Dodatečně zakoupené kompatibilní vybavení zlepší výkon v oblasti podpory.

K. Horizontální principy / Zásady horizontálne

Typ horizontálního principu / Typ zásady horizontálne:	Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych szans mężczyzn i kobiet
Vliv projektu na horizontální princip / Vliv projektu na zásadu horizontálnu:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horizontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horizontalną:

--

Typ horizontálního principu / Typ zásady horizontálne:	Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie równych szans i niedyskryminacja
Vliv projektu na horizontální princip / Vliv projektu na zasadę horizontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ

Wpływ projektu na zasadę horyzontálną:	na zasady horyzontálne
---	------------------------

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontálną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontálnej:	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój zrównoważony
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontálną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontálne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontálną:

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu na środowisko:

Projekt má neutrální vliv na životní prostředí. Jeho hlavním cílem je podpora spolupráce mezi policejními útvary. Prováděné školení a cvičení v rámci projektu nebudou mít vliv na životní prostředí.
Projekt ma neutralny wpływ na środowisko. Jego głównym celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami policji. Prowadzone w ramach projektu szkolenia i ćwiczenia nie będą miały wpływu na środowisko.

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszenia/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego) na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.

1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?
ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k jejich naplnění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność):

Strategie integrowané spolupráce česko - polského příhraničí 2014-2020 - strategická oblast 4, cíl 4.1, opatření 4.1.2.

Strategie rozvoje Dolnoslezského kraje 2020, Cíl 4 ochrana životního prostředí (...) a zvýšení úrovně bezpečnosti a cíl 8 zlepšení úrovně vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Cíle budou realizovány prostřednictvím makrosféry: zdraví a bezpečnost; vzdělávání, věda (...); společenství a partnerství (a v tom partnerství meziinstitucionální). Projekt přispívá k naplnění programu Pardubického kraje, který byl schválen zastupitelstvem Usnesením Z/363/11 dne 15.12.2011.

Strategia zintegrowanej współpracy polsko-czeskiego pogranicza - obszar strategiczny 4, cel 4.1, działanie 4.1.2

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku - cel 4 Ochrona środowiska naturalnego (...) i poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz cel 8 Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne. Cele te są realizowane przez makrosfery: zdrowie i bezpieczeństwo; edukacja, nauka, (...); społeczeństwo i partnerstwo (w tym: partnerstwo międzyinstytucjonalne).

Projekt przyczynia się do realizacji programu w regionie Pardubice, który został zatwierdzony przez Zarząd uchwałą Z/363/11 a dnia 15.12.2011.

2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází, KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?

Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:

M. Financování projektu/Finansowanie projektu

Rozpočet projektu / Budżet projektu

Rozpočet základní

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	39 361,10	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	39 361,10	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	822,00	2,09
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	21 845,00	55,50
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	16 694,10	42,41
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	16 644,10	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	16 644,10	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00

1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	822,00	4,94
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	8 885,00	53,37
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	6 939,10	41,69
1.1.6	Pořízení nemovitosti a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	22 717,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	22 717,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	12 962,00	57,06
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	9 755,00	42,94
1.1.6	Pořízení nemovitosti a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	39 361,10
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:	39 361,10
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	39 361,10
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	33 456,93
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	5 904,17
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki finansowe z funduszy państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	5 904,17

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Fáze / Etap:	Aktuální stav
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	22 717,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:	22 717,00
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	22 717,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	19 309,45
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	3 407,55

Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki finansowe z funduszy państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu krajú/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	3 407,55

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	22 717,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:	22 717,00
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	22 717,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	19 309,45
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	3 407,55
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki finansowe z funduszy państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu krajú/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	3 407,55

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	22 801,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	980,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:	22 801,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	22 801,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	19 380,85
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	3 420,15
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki finansowe z funduszy państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	3 420,15

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	16 644,10
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:	16 644,10
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	16 644,10
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	14 147,48
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	2 496,62
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	

Finanční prostředky ze státních fondů / Środki finansowe z funduszy państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	2 496,62

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Fáze / Etap:	Aktuální stav
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:	0,00
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki finansowe z funduszy państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	19 795,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Finanční mezera / Luka w finansowaniu:	19 795,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	19 795,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	16 825,75
Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne:	2 969,25
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů / Środki finansowe z funduszy państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	2 969,25

Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	30. 3. 2018
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	39 361,10
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	Ano

N. Dokumenty / Załączniki

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Pořadí / Kolejność :	1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Dohoda o spolupráci CZ
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Porozumienie o współpracy CZ
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	MNŠCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Dohoda o spolupraci_cesky.pdf

Pořadí / Kolejność :	2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Rozpočet projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Budżet projektu
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	MNŠCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	budget projektu_celkovy.xls

Pořadí / Kolejność :	3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení Vedoucího Partnera
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie Partnera Wiodącego
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	MNŠCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Cestne prohlaseni_ceskehovedoucihopartnera.pdf

Pořadí / Kolejność :	4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění Vedoucího partnera
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Akt mianowania na Komendanta Partnera Wiodącego
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Doklad jednatelskeho opravneni_Svejdar.pdf

Pořadí / Kolejność :	10
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Dohoda o spolupráci PL
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Porozumienie o współpracy PL
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Dohoda o spolupraci_polsky.pdf

Pořadí / Kolejność :	11
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Stanovisko NATURA2000
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Opinia NATURA20000
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Stanovisko_NATURA2000.pdf

Pořadí / Kolejność :	12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Zplnomocnění pro Renatu Kaňkovou
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Upoważnienie dla Renatu Kaňkovou
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET

Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Plna moc_kankova.pdf

Pořadí / Kolejność :	16
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno_Čestné prohlášení vedoucího partnera
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony_Oświadczenie Partnera Wiodącego
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	6. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Doplněno_č. 9 -Cestne prohlaseeni žadatele z ČR.pdf

Pořadí / Kolejność :	17
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno_Stanovisko NATURA2000
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony_Opinia NATURA2000
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	6. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Doplněno_Stanovisko NATURA2000.pdf

Pořadí / Kolejność :	18
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno_Dohoda o spolupráci CZ
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony_Porozumienie o współpracy CZ
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	6. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Doplněno_č. 4 - Dohoda o spolupráci.pdf

Pořadí / Kolejność :	19
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno_Dohoda o spolupráci PL
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony_Porozumienie o współpracy PL
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	6. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Doplněno_č. 5 - Porozumienie o współpracy.pdf

Pořadí / Kolejność :	20
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno_Technické parametry vybavení CZ/PL
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony_Parametry techniczne sprzętu CZ/PL
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	6. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Technické parametry vybavení_CZ_PL.doc

Pořadí / Kolejność :	21
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno_Rozpočet projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony_Budżet projektu
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEVORPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	6. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Doplněno_č 8 - Podrobný rozpočet mikroprojektu.xls

Pořadí / Kolejność :	22
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno před SOF - Podrobný rozpočet mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony przed SOF - Szczegółowe budżet mikroprojektu
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	JDZRNIVA

Datum vložení / Data wprowadzenia:	7. 6. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Podrobný_rozpočet_mikroprojektu_Bezpečná_hranice_do plněno_před_SOF.xls

Pořadí / Kolejność :	23
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno před SOF - Identifikace bankovního účtu konečného uživatele
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony przed SOF - Identyfikacja rachunku bankowego mikrobeneficjenta
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	JDZRNIVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	7. 6. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Identifikace_bankovního_účtu_konečného_uživatele.pdf

Pořadí / Kolejność :	24
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno před SOF - Čestné prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy pro Vedoucího partnera mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony przed SOF - Oświadczenie wniosków projektowych niewyspecjalizowanych uzupełnione poza zaproszeń dla mikroprojekt Partnera Wiodącego
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	JDZRNIVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	7. 6. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné_prohlášení_o_nedoplňování_projektové_žádosti_n ad_rámec_výzvy.pdf

Pořadí / Kolejność :	25
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno před SOF - Podrobný rozpočet mikroprojektu - doplněno
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony przed SOF - Szczegółowe budżet mikroprojektu - zakończony
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	JDZRNIVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	16. 6. 2017

Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Podrobný_rozpočet_mikroprojektu_Bezpečná_hranice_do plněno_před_SOF.xls

Pořadí / Kolejność :	26
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno před SOF - Čestné prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy pro Vedoucího partnera mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zakończony przed SOF - Oświadczenie wniosków projektowych niewyspecjalizowanych uzupełnione poza zaproszeń dla mikroprojekt Partnera Wiodącego
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	JDZRNIVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	16. 6. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné_prohlášení_o_nedoplňování_PŽ_nad_rámec_výzvy.pdf

Pořadí / Kolejność :	27
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy pro Vedoucího partnera mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie wniosków projektowych niewyspecjalizowanych uzupełnione poza zaproszeń dla mikroprojekt Partnera Wiodącego
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	JDZRNIVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	10. 7. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné_prohlášení_o_nedoplňování_nad_rámec_výzvy.pdf

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Pořadí / Kolejność :	5
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie Partnera projektu

Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Zař. 13 formularz ořw. dla pl wnioskodaw.pdf

Pořadí / Kolejność :	6
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Statut KŘP ve Vratislavi
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Statut KWP we Wrocławiu
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Statut KWP we Wrocławiu.PDF

Pořadí / Kolejność :	7
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Rozhodnutí o jmenování do funkce
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Decyzja o powołaniu na stanowisko
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	

Pořadí / Kolejność :	8
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	

Pořadí / Kolejność :	9
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	[REDACTED]
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	[REDACTED]
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2016
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	[REDACTED]

Pořadí / Kolejność :	13
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	[REDACTED]
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	[REDACTED]
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	3. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	[REDACTED]

Pořadí / Kolejność :	14
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Popis vybavení a služeb
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Opis wyposażenia i usług
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	MNŚCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	6. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Opis wyposażenia i usług.PDF

Pořadí / Kolejność :	15
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Vysvětlivky
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Wyjaśnienia

Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	MNŠCIELI
Datum vložení / Data wprowadzenia:	6. 2. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Wyjaśnienia.PDF

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů;

prohlašuji že na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů;

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním orgánem Programu;

prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;

prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;

oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego innego finansowania z krajowych środków publicznych;

oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;

oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;

oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej przestrzegał.

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce / Funkcja:	
Podpis / Podpis:	Razitko a datum / Pieczętka i data



Celkový rozpočet mikroprojektu
Całkowity budżet mikroprojektu

Bezpečná hranice / Bezpieczna granica

Partneři / Partnerzy		Celkový rozpočet Budžet całkowity	EFRR	% EFRR	Kapitoly rozpočtu Kategorie wydatków	Celkový rozpočet Budžet całkowity	Klíčové aktivity Działania kluczowe	Celkový rozpočet Budžet całkowity
Dle partnerů / Według partnerów:		39 361,10 €	33 456,93 €	85,0%	Rozpočet celkem / Budžet razem:	39 361,10 €	Dle aktivit:	39 361,10 €
VP/ PW	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje/Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach	16 644,10 €	14 147,48 €	85,0%			Pausální sazba nepřímých výdajů / Stawka ryczałtowa wydatków pośrednich	0,00 €
Partner 1	Krajské ředitelství policie ve Vroclavi /Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu / Realizator mikroprojektu	22 717,00 €	19 309,45 €	85,0%	01 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	- €	1	0,00 €
Partner 2	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet	02 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	- €	2	3 114,00 €
Partner 3	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet	03 Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania	822,00 €	3	3 937,00 €
Partner 4	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet	04 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	21 845,00 €	4	16 694,10 €
Partner 5	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet	05 Výdaje na vybavení Wydatki na wyposażenie	16 694,10 €	5	8 045,00 €
Partner 6	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet	06 Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowane	- €	6	1 000,00 €
Partner 7	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet	07 Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	- €	7	6 419,00 €
Partner 8	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet			8	152,00 €
Partner 9	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet			9	0,00 €
Partner 10	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet			10	0,00 €
Partner 11	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet Wypełnic budżet			11	0,00 €

Dne / Dnia:

15.3.2017

Příloha č. 2

Rozpočet Vedoucího partnera / Budžet Partnera Wiodącego

Kód x	Kód xy	Klíčová aktivita / Działanie kluczowe	Položka/ Pozycja	Jednotky Jednostki			Součet Łącznie	
				jednotka jednostka	počet ilość	Cena		
1	4	4.7. Služby-pořadání události	2	Organizace setkání pracovního týmu, dvouubení setkání pro 15 osob (7 osob za polskou stranu a 8 osob za českou stranu i tlumočník), včetně noclehu pro 16 osob 50eur/osoba/noc, zajištění 2 obědů/15 eur/osoba, 1večeře 10 eur/osoba, 1 snídaně 10eur/osoba, 2 přestávka na kávu 3 eur/osoba /Organizacja spotkania roboczej, dwudniowe spotkanie dla 16 osób (7 osób z polskiej strony i 8 osób z czeskiej strony) wraz z noclegiem dla 16 osób 50eur/osoba/noc, zapewnienie obiadu/15euro/osoba, 1 kofacja 10euro/osoba, 1 sniadanie 10euro/osoba, 2 przerwy kawowe 3 euro/osoba	osoba	16	96,00	1 536,00 €
2	4	4.7. Služby-pořadání události	2	Pronájem sálu/ Wynajem Sali	den	2	120,00	240,00 €
3	4	4.7. Služby-pořadání události	2	Tlumočník na setkání pracovního týmu, konsekvtní tlumocení nad 4hod/den se účtuje denní sazba, tlumocení bude delší jak 4 hodiny/den / Tlmacz na spotkania grupy roboczej, konsekvtywnie tlumaczenie, pow. 4 godz./dzień jest pobierana dzienna opłata, tlumaczenie będzie dlusze niż 4 godz./dzień	den	2	350,00	700,00 €
4	3	3.1. Náklady na cestování	2	Náklady dopravy tam a zpět na setkání pracovního týmu v Kłodzku, 8 osob, dvě vozidla, 220km*0,15eur/ vozidlo Koszty na przejazd tam i z powrotem na spotkanie grupy roboczej w Kłodzku, 8 osób, 2 pojazdy 220km*0,15 euro	km	440	0,15	66,00 €
5	3	3.1. Náklady na cestování	2	Pojštění osob při vyjezdu do zahraničí na setkání pracovního týmu, 4eur/den, celkem 8 osob /Ubezpieczenie osób podczas wyjazdów zagranicznych na spotkanie grupy roboczej 4 euro/dzień/Łącznie 8 osob	osoba/den	8	4,00	32,00 €
6	3	3.5. Denní příspěvky	2	Kapesné, 8 osob, max 6 hodin v zahraničí, poskytnuta jedna strava /Kieszonkowe, 8 osob, max 6 godzin zagranicą, zapewnione jedynie wyżywienie	osoba/den	8	2,00	16,00 €
7	3	3.1. Náklady na cestování	3	Náklady dopravy tam a zpět na setkání za účelem výměny zkušeností, 4 osoby, jedno vozidlo, 220km*0,15eur/ vozidlo /Koszty związane z przejazdem tam i z powrotem na spotkanie dot. wymiany doświadczeń, 4 osoby, jeden pojazd, 220km*0,15 euro	km	220	0,15	33,00 €
8	3	3.1. Náklady na cestování	3	Pojštění osob při vyjezdu do zahraničí na setkání za účelem výměny zkušeností, 4eur/den, celkem 4 osob /Ubezpieczenie osób podczas wyjazdu zagranicznego na spotkanie dot wymiany doświadczeń, 4 euro/dzień, łącznie 4 osob	osoba/den	4	4,00	16,00 €
9	3	3.5. Denní příspěvky	3	Kapesné, 4 osoby, max 6 hodin v zahraničí, poskytnuta jedna strava /Kieszonkowe, 4 osoby, max 6 godzin zagranicą, zapewnione jedynie wyżywienie	osoba/den	4	2,00	8,00 €
10	5	5.6. Nástroje nebo zařízení	4	Nákup vybavení: GPS Stanice viz. příloha i technické specifikace pořizovaného vybavení v rámci mikroprojektu Bezpečná hranice za vedoucího partnera KRřP Pardubického kraje/ Zakup wyposażenia Urządzenia GPS, zob. załącznik wniosku, Parametry techniczne sprzętu zakupionego w ramach mikroprojektu Bezpieczna granica za wiodącego partnera KRřP Pardubického kraje	kus	9	352,00	3 168,00 €
11	5	5.6. Nástroje nebo zařízení	4	Nákup vybavení: GPS tracker viz. příloha i technické specifikace pořizovaného vybavení v rámci mikroprojektu Bezpečná hranice za vedoucího partnera KRřP Pardubického kraje/ Zakup wyposażenia: GPS tracker zob. załącznik wniosku, Parametry techniczne sprzętu zakupionego w ramach mikroprojektu Bezpieczna granica za wiodącego partnera KRřP Pardubického kraje	kus	9	93,00	837,00 €
12	5	5.6. Nástroje nebo zařízení	4	Nákup vybavení: Outdoor smartphone viz. příloha i technické specifikace pořizovaného vybavení v rámci mikroprojektu Bezpečná hranice za vedoucího partnera KRřP Pardubického kraje/ Zakup wyposażenia: Outdoor smartphone zob. załącznik wniosku, Parametry techniczne sprzętu zakupionego w ramach mikroprojektu Bezpieczna granica za wiodącego partnera KRřP Pardubického kraje	kus	9	264,90	2 384,10 €
13	5	5.6. Nástroje nebo zařízení	4	Nákup vybavení: Lezecká souprava viz. příloha i technické specifikace pořizovaného vybavení v rámci mikroprojektu Bezpečná hranice za vedoucího partnera KRřP Pardubického kraje/ Zakup wyposażenia: Sprzęt wspinaczkowy zob. załącznik wniosku, Parametry techniczne sprzętu zakupionego w ramach mikroprojektu Bezpieczna granica za wiodącego partnera KRřP Pardubického kraje	souprava	0	0,00	0,00 €
14	5	5.6. Nástroje nebo zařízení	4	Nákup vybavení: Čelovka / Zakup wyposażenia: Latarki czołowe	kus	10	37,00	370,00 €
15	4	4.7. Služby-pořadání události	5	Organizace školení pro policisty. 1ř: jednodenní školení, celkem se prostřídá 90 osob. Každý den 30 osob/15 za českou stranu a 15 za polskou stranu, 18eur/ osoba/den, (celkem 45 osob za polskou stranu a 45 osob za českou stranu), zajištění 3 obědů/15 eur/osoba, 3 přestávky na kávu 3 eur/osoba) /Organizacja szkolenia dla policjantów, trzy jednodniowe szkolenia dla Łącznie 90 osób, każdy dzień 30 osób (15 z czeskiej strony, 15 polska strona) 18 euro/osoba/dzień (45 osób z polskiej strony, 45 osob z czeskiej strony), zapewnienie 3 objadów/15 euro/osoba, 3 przerwy na kawę 3 euro/osoba	osoba	90	18,00	1 620,00 €
16	4	4.7. Služby-pořadání události	5	Pronájem 2 sálu/ Wynajem 2 Sali	den	3	240,00	720,00 €

Kód x	Kód x.y	Klíčová aktivita / Działanie kluczywe	Položka/Pozycja	Jednotky Jednostki			Součet Łącznie
				jednotka jednostka	počet ilość	Cena	
4	4.2. Školení a odborná příprava	5	Školitel k pořízenému vybavení, 18 eur/hodinu, účast na všech 3 dnech/ Instruktor zakupného sprzętu 18 euro/godzina, trzy dni	hod	24	18,00	432,00 €
18	4.7. Služby-pořádání událostí	5	Tlumočník na školení pro policisty, konsekutivní tlumočení nad 4hod/děň se účtuje denní sazba, tlumočení bude delší jak 4 hodiny/den / Tłumacz na szkolenia dla policjantów, konsekutywnie tłumaczenie, pow. 4 godz./dzień jest pobierana dzienna opłata, tłumaczenie będzie dłuższe niż 4 godz./dzień	den	3	350,00	1 050,00 €
19	4.7. Služby-pořádání událostí	5	Ubytování školitele a tlumočnicka, plná penze/ Zakwaterowanie instruktorów i tłumacza, pełne wyżywienie	osoba/noc	4	40,00	160,00 €
20	4.5. Propagace, informování	5	Psací pomůcky pro potřebu školení- bloky /Pomoce szkoleniowe -bloki	kus	90	2,00	180,00 €
21	4.5. Propagace, informování	5	Psací pomůcky pro potřebu školení- propisky /Materiały szkoleniowe - długopisy	kus	90	1,50	135,00 €
22	3.1. Náklady na cestování	7	Náklady na dopravu na přeshraniční cvičení tam a zpět, 7 vozidel, 220*0,15*7 /Koszty związane z transportem na ćwiczenia transgraniczne tam i z powrotem 7 pojazdów, 220*0,15*7	km	1 540	0,15	231,00 €
23	3.1. Náklady na cestování	7	Pojištění při vyjezdu do zahraničí na přeshraniční školení, 4eur/den/osoba/ Ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego na szkolenia transgraniczne 4euro/dzien/osoba	den	105	4,00	420,00 €
24	4.7. Služby-pořádání událostí	5	Organizace školení první pomoci, dvě jednodenní školení pro celkem 20 osob (10 osob za polskou stranu a 10 osob za českou stranu), zajištění 2 obědů/15 eur/osoba, 2 přestávky na kávu 3 eur/osoba, Organizacja szkolenia z pierwszej pomocy, dwa jednodniowe szkolenia dla łącznie 20 osób (10 osób z polskiej strony i 10 osób z czeskiej strony) zapewnienie 2 obiadów/15 euro/osoba, 3 przerwy kawowe 3euro/osoba	osoba	40	18,00	720,00 €
25	4.7. Služby-pořádání událostí	5	Pronájem sálu /Wynajęcie Sali	den	2	120,00	240,00 €
26	4.7. Služby-pořádání událostí	5	Ubytování tlumočnicka a školitele první pomoci, ubytování vč. plně penze, 40 eur/den/osoba /Zakwaterowanie tłumacza i instruktora pierwszej pomocy, zakwaterowanie i pełne wyżywienie 40 euro/dzien/osoba	osoba/noc	2	40,00	80,00 €
27	4.7. Služby-pořádání událostí	5	Tlumočník na školení první pomoci konsekutivní tlumočení nad 4hod/děň se účtuje denní sazba, tlumočení bude delší jak 4 hodiny/den /Tłumacz na szkolenie z pierwszej pomocy, konsekutywnie tłumaczenie, pow. 4 godz./dzień jest pobierana dzienna opłata, tłumaczenie będzie dłuższe niż 4 godz./dzień	den	2	350,00	700,00 €
28	4.7. Služby-pořádání událostí	5	Školitel první pomoci, 18 eur/hodinu, účast na všech 2 dnech /Instruktor pierwszej pomocy, 18euro/godzina	hod	16	18,00	288,00 €
29	4.5. Propagace, informování	5	Průk dvojazyčné příručky první pomoci (dóśkić przyrędky opracowane w ramach projektu "Jsmie v bezpiecze") / Wydrukowanie dwujęzycznego podręcznika pierwszej pomocy (dódruk podręcznika opracowanego w ramach projektu pl. Jesteśmy bezpieczni)	ks	0	0,00	0,00 €
30	4.5. Propagace, informování	5	Psací pomůcky pro potřebu školení první pomoci- bloki/ Materiały szkoleniowe na potrzeby szkolenia z pierwszej pomocy -bloki	ks	20	2,00	40,00 €
31	4.5. Propagace, informování	5	Psací pomůcky pro potřebu školení první pomoci- propisky /Materiały szkoleniowe na potrzeby szkolenia z pierwszej pomocy -długopisy	ks	20	1,50	30,00 €
32	4.5. Propagace, informování	8	Propagační vlaječky na stůl /Flagi państwowe na stół	ks	3	4,00	12,00 €
33							0,00 €
34							0,00 €
35							0,00 €
36							0,00 €
37							0,00 €
38							0,00 €
39							0,00 €
40							0,00 €
41							0,00 €
42							0,00 €
43							0,00 €
44							0,00 €
45							0,00 €
46							0,00 €
47							0,00 €
48							0,00 €
49							0,00 €
50							0,00 €
51							0,00 €
52							0,00 €
53							0,00 €
54							0,00 €
55							0,00 €
56							0,00 €
57							0,00 €
58							0,00 €
59							0,00 €
60							0,00 €
61							0,00 €

Kód x	Kód x.y	Klíčová aktivita / Działanie kluczowe	Položka/Pozycja	Jednotky Jednostki			Součet Łącznie
				jednotka jednostka	počet Ilość	Cena	
							0,00 €
							0,00 €
65							0,00 €
64							0,00 €
65							0,00 €
66							0,00 €
67							0,00 €
68							0,00 €
69							0,00 €
70							0,00 €
71							0,00 €
72							0,00 €
73							0,00 €
74							0,00 €
75							0,00 €
76							0,00 €
77							0,00 €
78							0,00 €
79							0,00 €
80							0,00 €
81							0,00 €
82							0,00 €
83							0,00 €
84							0,00 €
85							0,00 €
86							0,00 €
87							0,00 €
88							0,00 €
89							0,00 €
90							0,00 €

Přehled výdajů kapitol

Wykaz wydatków rozdziałów

1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00
2	Kancelářské a administrativní výdaje Wydatki biurowe i administracyjne	0,00
3	Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania	822,00
4	Náklady na externí poradenství a služby Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	6 663,00
5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	6 939,10
6	Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00
	Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne	16 644,10
	Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne	
	Výdaje za projekt / Wydatki za projekt	16 644,10

Přehled výdajů klíčových aktivit

Wykaz wydatków działań kluczowych

1	Příprava projektu/Przygotowanie	0,00
2	Rízení projektu/Zarządzanie projektem	2 590,00
3	Setkání za účelem výměny zkušeností/Spotkania dotyczące wymiany doświadczeń	57,00
4	Nákup vybavení/Zakup wyposażenia	6 939,10
5	Skolení pro policisty/Szkolenia dla funkcjonariuszy Policji	6 395,00
6	Organizace preventivní akce pro seniory/Organizacja akcji prewencyjnej dla seniorów	0,00
7	Přeshraniční cvičení s využitím pořízeného vybavení/Cwiczenia transgraniczne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu	651,00
8	Propagace projektu/Promocja projektu	12,00
9	aktivita / działanie	0,00
10	aktivita / działanie	0,00
11	aktivita / działanie	0,00
	Paušální sazba nepřímých výdajů / Stawka ryczałtowa wydatków pośrednich	0,00
	Výdaje za projekt / Wydatki za projekt	16 644,10

Rozpočet projektového partnera / Budžet Partnera mikroprojektu

Kód	Kód xy	Klíčová aktivita / Działanie kluczywe	Položka/ Pozycja	Jednotky Jednostky			Součet Łącznie
				jednotka jednostka	počet kość	Cena	
1	4	4.7. Usługi - realizacja spotkań	Organizacja spotkania zespołu zarządzającego projektem - jedno spotkanie jednodniowe dla 15 osób (7 osob po stronie polskiej, 8 osob po stronie czeskiej) - wynajem sali, zapewnienie 1 obiadu (10 euro) oraz przerwy kawowej (4 euro) dla 15 uczestników spotkania oraz tłumacza / Organizace setkani pracovního týmu - jedno setkání jednodenní pro 15 osob (7 osob za polskou stranu, 8 osoba za českou stranu) - pronájem sálu, zajištění obědů (10euro) a přestávky na kávu(4euro) pro 15 osob a tlumočnicka	osoby	16	14,00	224,00 €
2	4	4.3. Tłumaczenia	Tłumaczenie spotkania zespołu zarządzającego projektem - 1 dzień, 300 euro/ dzień /Tlumočník na setkání pracovního týmu 1den/300euro/den	dní	1	300,00	300,00 €
3	4	4.5. Działania promocyjne	Ogłoszenia w prasie/ Inzerát v listu	szk.	1	140,00	140,00 €
4	4	4.7. Usługi - realizacja spotkań	Organizacja trzech spotkań dotyczących wymiany doświadczeń - w każdym spotkaniu brać udział będzie 14 osob (4 osoby z Czech, 10 osob z Polski, w tym wykonawca map) oraz tłumacz. Wynajem sali, zapewnienie obiadu (10 euro) oraz przerwy kawowej (4 euro): 14,00 euro, 3 spotkania - 14,00 euro *3 dni = 42,00 euro, 14 osob, 3 razy tłumacz, razem 17 osob /Organizace třech setkání v rámci výměny zkušeností - na každém setkání bude 14 osob (4 osoby z české strany, 10 osoby z polské strany včetně odborníka na přípravu map) a tlumočnick, pronájem sálu, zajištění obědů (10 euro) a přestávky na kávu (4 euro): 14,00 euro, 3 setkání - 14,00 euro *3 dni = 42,00 euro, 14 osob, 3 x tlumočnick, celkem 17 osob	osoby	45	14,00	630,00 €
5	4	4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi	Naniesienie niezbednych warstw map - usługa scalenia istniejących map /Rstvení map -cena za službu	usługa	1	1 000,00	1 000,00 €
6	4	4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi	Wydruk map w formie odpornej na warunki atmosferyczne /Tisk map ve formě odolné proti povětrnostním vlivům	szk.	90	15,00	1 350,00 €
7	5	5.6. Narzędzia lub wyposażenie	Nawigacja / Navigace	szk.	15	335,00	5 025,00 €
8	4	4.3. Tłumaczenia	Tłumacz na spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń - 1 dzień, 300 euro/ dzień /Tlumočník na setkání výměny zkušeností- 1 den, 300 euro/den	dzień	3	300,00	900,00 €
9	5	5.2 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Oprogramowanie do obsługi map /SW pro obsluhování map	szk.	2	200,00	400,00 €
10	5	5.6. Narzędzia lub wyposażenie	Lataki czelowe /Čelovky	szk.	45	80,00	3 600,00 €
11	4	4.3. Tłumaczenia	Tłumacz w trakcie ćwiczeń transgranicznych /Tlumočník během přeshraničního cvičení	dní	2	300,00	600,00 €
12	5	5.6. Narzędzia lub wyposażenie	Aluminiowy kufler wielofunkcyjny zamknięty na klucz do przechowywania nawigacji i latarek czelowych/Uzamykatelný multifunkční kuflík k uložení navigaci a čelovek	szk.	2	70,00	140,00 €
13	4	4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi	Wydruk dwujęzycznych ulotek /Tisk dvojjazyčných letáků	szk.	1 000	0,25	250,00 €
14	5	5.6. Narzędzia lub wyposażenie	Duża skrzynia - stół szlabowy /Objemný, uložný box -rozložitelný do polohy stolu	szk.	1	350,00	350,00 €
15	4	4.13 Inne specyficzne ekspertyzy i usługi	Wykładowca na szkolenia dotyczące obsługi map i korzystania z nawigacji - 3 dni: szkolenia / Školitel k činnosti obsluhování map a používání navigaci	osoba	3	350,00	1 050,00 €
16	4	4.7. Usługi - realizacja spotkań	Organizacja ćwiczeń transgranicznych - zapewnienie sali, 2 przerw kawowych (8,00 euro), obiadu (10,00 euro), kolacji (10 euro), noclegu wraz ze śniadaniem (30 euro) dla 20 osob i tłumacza /Organizace přeshraničního cvičení- pronájem sálu, 2 přestávky na kávu (8,00 euro), obědů (10,00 euro), večeří (10 euro), ubytování se snídaní (30 euro) pro 20 osob a tlumočnick	osoba	21	58,00	1 218,00 €
17	4	4.7. Usługi - realizacja spotkań	Organizacja ćwiczeń transgranicznych - zapewnienie obiadu (10 euro), kolacji (10 euro), noclegu wraz ze śniadaniem (30 euro) dla 90 osob oraz tłumacza /Organizace přeshraničního cvičení-zajištění obědů (10 euro), večeří (10 euro), ubytování se snídaní (30 euro) pro 90 osob a tlumočnick	osoba	91	50,00	4 550,00 €
18	4	4.5 Działania promocyjne	Zakup gadżetów na spotkania prewencyjne /Nákup propagačních materiálů na setkání v rámci prevence	komplet	150	5,00	750,00 €
19	5	5.2. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Amortyzacja laptopa - 8 mcy - wartość laptopa 1 200 euro, amortyzacja 30% rocznie, pozostała wartość koszty niekwalfikowalne - 980 euro /Amortizace notebook -8 měsíců -hodnota notebooku 1200 euro, roční amortizace 30%, zbývající výše neuznatelných nákladů -980 euro	m-ce	8	30,00	240,00 €
20							0,00 €
21							0,00 €
22							0,00 €
23							0,00 €
24							0,00 €
25							0,00 €

Poř. č. / Numer	Kód x	Kód x.y	Klíčová aktivita / Działanie kluczowe	Položka/Pozycja	Jednotky Jednoski			Součet Łącznie
					jednotka jednoska	počet ilość	Cena	
Přehled výdajů kapitol			1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu				0,00
Wykaz wydatków rozdziałów			2	Kancelářské a administrativní výdaje Wydatki biurowe i administracyjne				0,00
			3	Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania				0,00
			4	Náklady na externí poradenství a služby Koszty ekspertów i usług zewnętrznych				12 962,00
			5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie				9 755,00
			6	Pořízení nemovitosti a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane				0,00
			7	Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego				0,00
				Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne				22 717,00
				Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne				
				Výdaje za projekt / Wydatki za projekt				22 717,00

Přehled výdajů klíčových aktivit
Wykaz wydatków działań kluczowych

1	Příprava projektu/Przygotowanie			0,00
2	Řízení projektu/Zarządzanie projektem			524,00
3	Setkání za účelem výměny zkušeností/Spotkania dotyczące wymiany doświadczeń			3 880,00
4	Nákup vybavení/Zakup wyposażenia			9 755,00
5	Školení pro policisty/Szkolenia dla funkcjonariuszy Policji			1 650,00
6	Organizace preventivní akce pro seniory/Organizacja akcji prewencyjnej dla seniorów			1 000,00
7	Přeshraniční cvičení s využitím pořízeného vybavení/Ćwiczenia transgraniczne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu			5 768,00
8	Propagace projektu/Promocja projektu			140,00
9	aktivita / działanie			0,00
10	aktivita / działanie			0,00
11	aktivita / działanie			0,00
	<i>Pausální sazba nepřímých výdajů / Sławka ryczałowa wydatków pośrednich</i>			0,00
	Výdaje za projekt / Wydatki za projekt			22 717,00



Identifikace bankovního účtu konečného uživatele / Identyfikacja rachunku bankowego mikrobeneficjenta

Základní informace o mikroprojektu / Podstawowe informacje dotyczące mikroprojektu:

Název mikroprojektu/ Tytúl mikroprojektu: **Bezpečná hranice/Bezpieczna granica**

Registrační číslo mikroprojektu / Numer rejestracyjny mikroprojektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000761

Konečný uživatel/vedoucí partner / Mikrobeneficjent/Partner Wiodący: **Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**

Údaje týkající se bankovního účtu k proplacení prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) / Dane dotyczące rachunku bankowego dla refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):


Majitel účtu / Właściciel rachunku bankowego:

Název / Nazwa: **Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**

Adresa / Adres: **Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice**

Název banky / Nazwa banku: **Česká národní banka**

Adresa banky / Adres banku: **Hořícká 1652/16, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové**

Číslo účtu / Numer rachunku: 

Kód banky / Kod banku: **0710**

Měna účtu/ rachunek w walucie¹: **EUR**

SWIFT: 

IBAN: 

¹ V případě mikroprojektu typu A je vedoucí partner povinen vést bankovní účet v EUR. V případě mikroprojektu typu B a C může být účet veden v měně CZK/PLN nebo EUR. Proplacení z EFRR probíhá v EUR. / W przypadku mikroprojektów typu A Partner Wiodący jest zobowiązany do prowadzenia rachunku bankowego w EUR. W przypadku mikroprojektów typu B i C rachunki mogą być prowadzone w walucie CZK/PLN lub EUR. Refundacja z EFRR wypłacana jest w EUR.



Údaje týkající se bankovního účtu pro proplacení dotace z prostředků státního rozpočtu pro polské konečné uživatele / Dane dotyczące rachunku bankowego dla refundacji współfinansowania ze środków z budżetu państwa dla polskich mikrobeficjentów:

Majitel účtu / Właściciel rachunku bankowego:


Název / Nazwa: **Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu**

Adresa / Adres: **ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław**

Název banky / Nazwa banku: **Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy we Wrocławiu**

Adresa banky / Adres banku: **Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-996 Wrocław**

Číslo účtu / Numer rachunku: 

Kód banky / Kod banku: 

Měna účtu/ rachunek w walucie: **PLN²**

Datum / Data: **5. 6. 2017**



Jméno a podpis statutárního zástupce /
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

² Proplaceni ze státního rozpočtu PR probíhá pouze v PLN. / Refundacja z budżetu państwa RP wypłacana jest tylko w PLN.

Tabulka odvodů za porušení pravidel Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v oblasti publicity a veřejných zakázek

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK¹

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Při stanovení výše finanční opravy se přihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení². Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité účastníky / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášená od 1. 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplývá něco jiného.

¹ Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020 (MMR – NOK)

² Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

Č.	Symptomy	Popis porušení	Sazba finanční oparity
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení dle odst. 7.2.1 MP.	100 %, nebo min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4. MP a jeho zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1 MP.	100 %, nebo min. 25 %, s ohledem na závažnost porušení
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále „MP“).	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2–5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži (porušení odst. 7.2 a 7.3. MP).	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3. MP).	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků v rozporu s odst. 7.2.2 MP. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu;	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

		- Povinnost účastníků mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky.	
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami odst. 6.1.1	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP).	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

Posouzení a hodnocení nabídek

Číslo	Popis porušení	Forma porušení	Sazba finanční opravy
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali) porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 tohoto MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 tohoto MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavatelem jsou některému dodavatelovi nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1. tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (porušení odst. 8.3.7. tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5. MP.	100 %

Plnění zakázky

Číslo	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční odškodny
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna závazku ze smlouvy ne plnění zakázky (definovaná v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy provedením podstatné změny smlouvy (definované v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

Jiné porušení

23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 1 % s ohledem na závažnost porušení
-----	------------------------------	--	--

II. Hlavní druhy nesrovnalostí a odpovídající sazby finančních oprav podle rozhodnutí Komise C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav – veřejné zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, od 01. 10. 2016 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Číslo	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy a finanční dokumenty	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce	<p>Čl. 35 a 58 směrnice 2004/18/ES,</p> <p>Čl. 42 směrnice 2004/17/ES, Oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>	Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zveřejnění v Úředním věstníku).	<p>100 %</p> <p>25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>

2.	Umělé rozdělení zakázek na stavební práce / služby / dodávky	<p>Čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/18/ES,</p> <p>Čl. 17 odst. 2 směrnice 2004/17/ES</p>	Předmět stavebních prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti směrnic, takže celý soubor dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn v Úředním věstníku EU.	<p>100 %</p> <p>25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>
3.	Nedodržení lhůt pro doručení nabídek, nebo lhůt pro doručení žádostí o účast	<p>Článek 38 směrnice 2004/17/ES,</p> <p>Článek 45 směrnice 2004/17/ES</p>	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené ve směrnicích.	<p>25 %, pokud zkrácení lhůt ≥ 50 %</p> <p>10 %, pokud krácení lhůt ≥ 30 %</p> <p>5 % v případě jakéhokoli jiného krácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud</p>

				povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5% sazbu opravy)
4.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	Čl. 39 odst. 1 směrnice 2004/18/ES, Čl. 46 odst. 1 směrnice 2004/17/ES	Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).
			Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifitě a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací dokumentace.	10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy). 5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).
5.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast	Čl. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice 2004/18/ES, Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalostí.

6.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, ale takový postup není podle příslušných ustanovení odůvodněný.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
7.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Směrnice 2009/81/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti prostřednictvím soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
8.	Neuvedení kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VII A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce: bod 5). Články 42, 54 a 55 a příloha XIII směrnice 2004/17/ES	Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.
9.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Čl. 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 a 55 směrnice 2004/17/ES	Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například: povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

10.	Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná	Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
11.	Diskriminační technické specifikace	Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 % Oprava může být snížena na 10%, nebo 5% podle závažnosti dané nesrovnalosti.
12.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C-299/08 (Komise v. Francie)	Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům / zájemcům k určení předmětu zakázky.	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %

Hodnocení nabídek

13.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
-----	--	---	---	--

14.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
15.	Hodnocení uchazečů / zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	Čl. 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 55 směrnice 2004/17/ES	V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
16.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	Čl. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
17.	Změna nabídky během hodnocení	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
18.	Jednání během řízení o udělení zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	V rámci otevřeného nebo zúženého řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

19.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 30 směrnice 2004/18/ES	V rámci vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se původní podmínky zakázky podstatně mění, což odůvodňuje zveřejnění nového nabídkového řízení.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
20.	Odmitnutí mimořádně nízkých nabídek	Čl. 55 směrnice 2004/18/ES Čl. 57 směrnice 2004/17/ES	Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité	25 %
21.	Střet zájmů	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Unií, nebo u zadavatele.	100 %

Realizace zakázky

22.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, Sb. Rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118, Věc C-340/02, Komise v. Francie, Sb. Rozh. 2004, s. I-9845, Věc C-91/08 Wall AG Sb. Rozh. 2010, s. I-2815	Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.	25 % výše zakázky plus výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.
-----	---	---	---	--

23.	Omezení rozsahu zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.	Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné).
24.	Zadávání zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (pokud takové zdání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek - krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, nepředvídaná okolnost pro dodatečné stavební práce, služby, dodávky.	Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání dodatečných dodávek, stavebních prací nebo služeb	100 % hodnoty doplňkových zakázek Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s ustanoveními směrnic nepřesahuje prahové hodnoty stanovené v těchto směrnicích a 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %
25.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních	Čl. 31 odst. 4 písm. a) poslední pododstavec směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 %.	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky



III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Opis povinnosti příjemců	Pochybení	Pokud lze napravit	Podíl mj. sankce, pokud se nedá napravit / pokud lze napravit, pokud napravit není možná %	Základ pro stanovení sankce
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na výstupech projektu (publikace, mapy,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	5	sankce v % výdaje na pořízení výstupu
	je nekompletní	napomenutí	3	
	je nepředpisové*	napomenutí	1	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	50	sankce v % výdaje na pořízení nosiče publicity
	je nekompletní	napomenutí	25	
	je nepředpisové *	napomenutí	15	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na propagačních předmětech vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	100	sankce v % výdaje na pořízení propagačního předmětu
	je nekompletní	napomenutí	50	
	je nepředpisové*	napomenutí	25	

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).