SMLOUVA O DIiLO &. MULNCJ 77156/2017
agendové ¢. DS201700501
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,obcansky
zakonik®)
na akci: ,,Oprava vozovky v ul. 17. listopadu, Louny - otocka autobusu*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny
Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta
IC: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojeni: i

Cislo étu:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Petr Blafout e-mai: I < I
.

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sidlo: Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifim Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IC: 104 42 481
DIC: CZ1044248I
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C vlozka 19455

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Roman Hodek — vyrobni feditel e-mail: tel.:
p. Milan Hréka - Feditel ZDS e-mail: tel.:

p. Zdenék Brindler - stavbyvedouci e-mail: ||| G < T
p. Radek Jambor - zastupce stavbyvedouciho, e-mail: |G
l: I

(dale jen zhotovitel)

Bankovni spojeni:

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfreba podpisu jiné osoby.
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Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 28.08.2017, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne
12.9.2017 Zadavaci dokumentace a nabidka se stavaji okamzikem uzavfeni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava vozovky v ul. 17. listopadu, Louny - otocka
autobust”

2.2.2 Misto stavby: Louny, 17. listopadu — oto¢ka autobust
2.2.3 Termin stavby: zahdjeni: 25.10.2017

ukonéeni: 30.11.2017

doba realizace v kalendafnich dnech: 37 dni
Prace budou realizovdny a ocenény podle technického popisu a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami pro
objednatele dilo ,,Oprava vozovky v ul. 17. listopadu, Louny - oto¢ka autobusu®,
jak je blize specifikovano v ¢lanku 2 této smlouvy.

Zhotovitel pfijima vyzvu objednatele, jakoZz i technicky popis, jez jsou definovany
zadavaci dokumentaci a touto smlouvou, jako dostate¢né pro realizaci praci a souhlasi
s nimi. Pfedmétem dila je provedeni opravy uréené plochy komunikace poloZzenim nové
vrstvy modifikovaného zivicného koberce a dalSich souvisejicich Uprav (dle
rekapitulace v odstavci 3.3, a to v€etné dodavky materialu. Plocha obnovy komunikace
ur€ené k provedeni opravy je zakreslena do snimku zkatastralni mapy a
fotodokumentace, které jsou pfilohou zadavaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést prace na pfedmétné komunikaci, a to

odfrézovani ¢asti stavajiciho asfaltového krytu v tl. 10 cm (vyrovnéni povrchu), aplikaci
spojovaciho postfiku a polozeni nové vrstvy modifikovaného zivicného koberce ABS
2x 5 cm, zaliti spar a zaprachovani, dale Upravu osazeni uli¢nich vpusti a poklopt do
nové nivelety vozovky.

U vySe uvedenych oprav zlstanou vzdy stavajici obrubniky zachovany a budou
zhotovitelem pfi opravé komunikace chranény proti poSkozeni. V pfipadé jejich
poskozeni budou nahrazeny novymi na néklady zhotovitele.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s vyjadienimi &i stanovisky vefejnopravnich
organu a organizaci, majiteld a spravcu technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku
5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvySe
pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavk( objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
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5.5

predat soupis téchto zmeén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis
praci oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce.
Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen resp.
oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé& smluvni strany
dodatek ke smlouvé. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Clanek 4
Poddodavatelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatelt jesté prfed uzavienim smluvnich vztahd s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel je opravnén a
zavazuje se uzavrit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze ze zavaznych davodu, pficemz
musi byt novym poddodavatelem spinén puvodni pozadavek stanoveny v zadavacich
podminkadch na takového poddodavatele. Tato zména poddodavatele mize byt
provedena pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Kazda zména
poddodavatele, ktera nebude projednana a pfedem pisemné schvalena objednatelem,
bude povazovana za zavazné poruSeni smluvnich povinnosti zhotovitele stim
spojenymi dusledky, zejména pak s narokem na nahradu Ujmy, ktera objednateli
vznikne.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN a TKP.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmeétem.

U zabudovanych vyrobkG a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materialll je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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Clanek 6
Cas pInéni

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 15 kalendarnich dni po sjednaném
terminu zahajeni dle ¢l. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy & harmonogramu, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivd (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou davodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni s terminem plnéni v pfipadé, ze jsou takové poveétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci dle ¢l. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo
i vtomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody ha zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpusobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
nejvySe pripustna a zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila, pfedpokladany
vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim
ménam az do doby dokonc&eni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné
k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou, tj. musi zahrnovat naklady
vesSkerych praci nutnych k zajisténi plynulé a bezpecné ¢innosti, zejména omezeni
parkovani vozidel, omezeni prijezdu vozidel, veSkeré poplatky za uloZzeni odpadu
na skladku vcetné dopravy apod. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 569.600,- Ké
DPH (sazba 21 %): 119.616,-  Ké
Cena dila celkem: 689.216,- K¢

Slovy (Castka s DPH) : SestsetosmdesatdevéttisicdvéstésSestnact korun ¢eskych

ZvysSeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prabé&hu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Strana 4 (celkem 13)



9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vuCi objednateli zadné finan¢éni zavazky po Ihité
splatnosti, nema Zzadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném a pendle na
socialnim zabezpec€eni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a souhlasi
s tim, Ze prokazou-li se tato jeho tvrzeni jako nepravdiva, zaplati objednateli za kazdé
nepravdivé zjisténi smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z G¢tu objednatele na Ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické c&innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vy$e uvedeny pfedmét
dila aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a zakona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci ve vysi
80 % ze sjednané ceny a to pfi provedeni 100 % objemu praci. Zbyvajici ¢ast tj. 20 %
ze sjednané ceny uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokonéeného
dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni
ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento soupis objednatelem
odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

Faktura bude obsahovat veSkeré nédlezitosti dle zakona o Ucetnictvi a zakona o dani
z pfidané hodnoty. Faktura dale bude vtextu obsahovat Cislo vefejné zakazky
pfidélené objednatelem: P17V00000042. Nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana
za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdaniteIného pInéni dle této smlouvy, dostane do
finan€nich potizi a nebude z jakychkoliv divodu schopen uhradit svoje dariové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, a to pisemnou formou.
Zhotovitel prohlasuje, Zze nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na
danovém dokladu a nedostane se umysiné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani
mu takové postaveni nehrozi a nedojde ke kraceni dané, nebo vylakani darové
vyhody. Objednatel je ve v§ech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané
dle ust. § 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen v pfipadé, Zze se stane dle § 109, odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem, neprodlené
o této skutecnosti informovat objednatele, a to uvedenim této informace na darnovych
dokladech.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnu po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.12 tohoto ¢lanku a to na zakladé konec¢né faktury zhotovitele.

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélka.
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V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi podminky objednatele pro dopravu asfaltové smési
uvedenou v TKP — staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7, ¢l. 7.3.6 — Skladovani a
doprava smeési, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit. Pro tento pfipad se
zavazuje zhotovitel uvést stavenisté na své naklady v predesly stav a déle se zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi jiz vyfakturovanych provedenych praci.
Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 % z ceny zakazky za kazdy i
zapocaty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok
na zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.13 a 9.14 tohoto &lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoc€teni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.15 tohoto ¢lanku
a na proplaceni takovych faktur, u kterych je z davodl uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 21 dnu od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera po¢ina dnem
predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mize objednatel
uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZzaduje
finanéni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfi¢emz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu
a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni
reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, ze vada bude odstranéna v nejbliz§im
terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi z4pis, ze kterého bude zfejmé, zda je
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12.1

12.2

reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréenéem terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod& o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, kiteré v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, ze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani die bodu 10.1.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zadkona &. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne prevzeti staveni$té stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné& upravuje priloha
¢. 9, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakeékoliv vzniklé
situace, kieré mohou ohrozit predmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace Fesit bez zbyte&ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat cbsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, uc¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zépisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku
na stavbé je objednatel opravnén Uc&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké
za kazdy pripad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplnkt a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajiStuje stavbyvedouci Zdenék
Brindler, &. auiorizace:-mobil:

Stavbyvedouci zajisti dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, Zivoiniho
prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpist, zajistit
fadné usporadani staveni$té a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku na

vystavbu dle § 169, zékona ¢ 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence
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12.3

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pulsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ofadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 1 tyden pred zahajenim praci.
Zhotovitel pfebird od prevzeti stavenisté do pfedani stavby stavenisté do vlastniho
uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro ochranu
zivotniho prostredi.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pred zahajenim stavby. Toto bude slouzit pro poskytnuti
pripadnych dukazu o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedos$lo k poskozeni &i
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat predevSim
stavajici stav komunikaci, chodniku, vstuptd do objektd, zelené a nemovitosti v okoli
stavby. Videozaznam bude uloZzen na CD (ve formatu AVI). Kopii pfeda zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je
povinen respektovat stanoviska a podminky spravcl a majiteld siti a zafizeni
k provadéni stavebnich praci, jakoz i snimi pfi realizaci stavby spolupracovat,
zejména jim v€as oznamit zahajeni praci (aj. dle jejich vyjadreni), o ¢emz provede
zapis. Nachazi-li se v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen
pfi pfedani dokon€ené stavby predat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz
bude vyslovné uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi Zadnym
zplsobem poskozeno a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplasobem preloZit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na staveniSti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrZovani dopravnich znaceni v souvislosti s
prab&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén (c¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 500 Ké&
za kazdy pfipad.
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13.9

13.10

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do plvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén Uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, po€inaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dilezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé
Uzemniho rozhodovani, Uuzemniho opatfeni a stavebniho Fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni praci a
zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonéeného dila. Veskeré zmény informaci budou
na tabuli pribézné zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby predani dila objednateli.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci,
je zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro
vefejnost s textem: “Mésto Louny se omlouva za do¢asné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun s.r.0., ul. Podébradova €p. 2384, Louny (dale také jako TSML).
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude
umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti
této doby je zhotovitel povinen vrétit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny
pfijemcem), predlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahdjenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, a zajistit jim bezpecny pristup, pfip. viezd do jejich objektl a
déle umoznit zasobovani dotcenych provozoven dle pozadavku jejich provozovateld,
bude zajistén i bezpecny prijezd/odjezd méstské autobusové dopravy. Spinéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci dodrZzovat obecné pozadavky na vystavbu,
popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecCnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich predpisti. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv $koda,
nese vesSkeré vzniklé néklady zhotovitel.

Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zmeénu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skuteCnosti ihned informuje
objednatele.

Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pFislusného silniéniho
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14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

15.1

15.2

15.3

spravniho Gfadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfisludné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material, definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun s.r.o., Podébradova
ul. &p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele
na svlj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vliady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich.
Pokud v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona
€. 309/2006 Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skuteénost
neprodlené nahlasit objednateli, ktery zpracovani pldnu BOZP zajisti. V tomto
pfipadé bude plan BOZP po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se
jim bude Fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostiedi, dodrZzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména
pfi svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich
zhotovitel. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu
stavby a praci tak, aby byly splnény vS8echny podminky, které pro provadéni stavby
vyplyvaji z pravnich ¢&i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokoncéené, pokud dosSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli vesSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
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15.4

15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

5 pracovnich dni pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen

nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veskeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila stim, Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze

povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

— zapisy a osvédc&eni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, Ze TSML prevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SCVK, a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
pracemi poruseno, které bude obsahovat i souhlas s uzivanim dila,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost

v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a

prevzeti dokon€eného dila s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K€ za kazdy den prodleni

a dale pak objednatel miZe pouzit 20 % ze sjednané ceny dila resp. 20 %

pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené osobé, ktera vady a nedodélky

odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vySi pozastavky, je zhotovitel povinen

objednateli tuto ¢astku na zakladé predlozené faktury plné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych

pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
napf. i nedodrzeni harmonogramu praci, ktery byl soucasti nabidky zhotovitele
zadani objednatele, nedohodnou-li se smluvni strany na jeho zméné.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovemu kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti
je odstoupeni neplatné.
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16.5

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pFedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnu po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim prfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu",

— strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemulze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik ucinnosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, o zadavani vefejnych zakazek mésta Louny, v platném znéni.
Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich
pfedpist, zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdaji a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona ¢&. 340/2015, o zvlastnich
podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv). Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze Zadny udaj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrZzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojové Citelném formatu tak, aby mohla byt uverejnéna dle zakona o
registru smiuv.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
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17.9  Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zédkona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

17.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouvy fidi pfislusnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku.

17.11 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které maji platnost originalu a z nichz
kazda ze smluvnich stran obdrzi po 2 stejnopisech.

17.12 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text
si pfecetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnorué¢nimi podpisy.

V Lounech dne 31.10.2017 V Lounech dne 18.10.2017
Za objednatele: za zhotovitele
Mésto Louny Ing. Jifi Benda, v.r. Ing. Jan Egermayer, v.r.
Radovan Sabata, v.r. jednatelé

starosta mésta
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