

SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace stavby
„Rozšíření komunikace a infrastruktura pro výstavbu RD, I. etapa, lokalita Na Vinici“
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku

Tel : 481 629 217, xxxxxxxxxxxx

E-mail : mach@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **RYBÁŘ stavební s.r.o.**
Sídlo : Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník

Zastoupený : Ing. David Rybář, jednatel

IČO : 27131335

DIČ : CZ27131335

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 98620

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel : xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá za účelem zpracování a projednání projektové dokumentace a provedení souvisejících činností na akci:

„Rozšíření komunikace a infrastruktura pro výstavbu RD, I. etapa, lokalita Na Vinici“
(dále jen „Akce“)
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle předmětu díla specifikované v čl. 3 této smlouvy předá ve sjednaných lhůtách Objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy pro předmět plnění.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo odebrat a uhradit cenu díla dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3 Předmět plnění - dílo

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro rozšíření komunikace Na Vinici a dokumentací pro vydání stavebního povolení pro rozšíření komunikace Na Vinici a infrastruktury pro výstavbu RD, I. etapa, lokalita Na Vinici, včetně podrobného položkového výkazu výměr a jeho ocenění, dále v kompletní inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí a stavebních povolení.

Oblast je vyznačena v příloze této smlouvy. Dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy a s majiteli nebo správci inženýrských sítí (přípojky a rozvody vodovodu, kanalizace, plynu, energií, telekomunikačních zařízení a další), bude vyžádáno písemné stanovisko dotčených orgánů a majitelů nebo správců sítí a dokumentace bude podle obsahu stanoviska upravena.

- 3.2. Specifikace jednotlivých etap díla:

A1 - Projektová dokumentace pro územní řízení

- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení místní obslužné komunikace v úseku křižovatka s ul. Mikoláše Alše – křižovatka s novou komunikací v délce 150 m, dle požadavku dopravního inspektorátu a odboru dopravy v šířce min. 5,50 m,
- do dokumentace bude zpracován záměr stavby jednostranného chodníku,
- aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení Infrastruktura pro výstavbu RD, I. etapa, lokalita Na Vinici,
- rozsah stavebních objektů bude odpovídat řešení nové obslužné komunikace: komunikace a chodník, napojení na vodovod, napojení na kanalizaci, dešťová kanalizace, napojení na plyn, veřejné osvětlení a terénní úpravy,
- obě části budou zpracovány formou jedné dokumentace, ale stavební objekty budou rozděleny na část 01 – I. etapa výstavby a část 02 – ulice Na Vinici,
- Zhotovitel bude respektovat platnou územní studii (příloha „US Vinice – Dopravní infrastruktura“),
- součástí dokumentace bude návrh a projednání řešení odvádění dešťových vod – projednání se zástupcem SčVK a odborem životního prostředí,
- součástí etapy A1 je inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, dalšími souvisejícími zákony a příslušnými vyhláškami. Projektová dokumentace bude odevzdána ve čtyřech paré + CD s projektem v elektronické podobě (formát .pdf).

A2 - Projektová dokumentace pro stavební řízení

- projektová dokumentace pro stavební řízení pro I. etapu výstavby a projektová dokumentace pro stavební řízení pro ulici Na Vinici bude zpracována podle dokumentace

pro územní řízení, obě části budou zpracovány formou jedné dokumentace, ale stavební objekty budou rozděleny na část 01 – I. etapa výstavby a část 02 – ulice Na Vinici,

- součástí projektové dokumentace bude podrobný položkový výkaz výměr včetně jeho ocenění 1x v tištěné podobě a 1x v el. podobě ve formátu .xls, a vytyčovací výkres včetně polohových a výškových kót v základních lomových bodech,
- součástí etapy A2 je inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, dalšími souvisejícími zákony a příslušnými vyhláškami, projektová dokumentace bude odevzdána ve čtyřech paré + CD s projektem včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf,

Článek 4 Termín plnění díla

Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy

Termín dokončení etapy A1 - dokumentace pro územní řízení,
vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí: 30.03.2018

Termín dokončení etapy A2 dokumentací pro stavební povolení
vč. výkazu výměr a jeho ocenění a vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení 30.06.2018

Článek 5 Cena díla

5.1. Cena za dílo celkem bez DPH 429.000,- Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy ke dni podpisu smlouvy činí 519.090 Kč.

5.2. Cena díla za jednotlivé etapy:

| | Cena v Kč bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Projektová dokumentace pro územní řízení na I. etapu infrastruktury a rozšíření ulice Na Vinici, vč. inženýrské činnosti | 129.000,- Kč |
| b) Projektová dokumentace pro stavební řízení na I. etapu infrastruktury, vč. inženýrské činnosti | 145.000,- Kč |
| c) Projektová dokumentace pro stavební řízení na rozšíření ulice Na Vinici, vč. inženýrské činnosti | 155.000,- Kč |
| Celkem | 429.000,- Kč |

- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit projektové práce na díle, resp. nepožadovat plnění dalších částí díla (etap) v případě, že Objednatel ustoupí od záměru realizovat dílo. Objednatel v tom případě uhradí náklady vzniklé Zhotoviteli při plnění dotčené části díla, které však nesmí překročit cenu uvedenou v odst. 5.2.
- 5.4. Výše uvedená cena ujednaná pevnou částkou je celková cena, která zahrnuje plnění díla v rozsahu, který vyplývá z bodů 3.1. až 3.2. Tato cena je stanovena jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná a jsou v ní započteny veškeré náklady na provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dodávku dokumentace v požadovaném počtu paré vč. CD/DVD (formát .pdf, .xls, .doc) v rozsahu ustanovení této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.

Článek 6

Platební podmínky a fakturace

- 6.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo dle článku 5 po jeho provedení. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po řádném předání a převzetí každé dokončené části díla (etapy) dle čl. 3 odst. 3.2, resp. čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu.
- 6.2. Objednatel nebude Zhotoviteli platit zálohy. Dílo bude fakturováno na základě předání jednotlivých částí díla (etap).
- 6.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktura bude Objednatelům uhrazena převodním příkazem do 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn Objednatel uhradit Zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě Objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně Zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – Objednatel v tomto případě není vůči Zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.
- 6.6. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla (výsledky jednotlivých etap dle čl. 3 odst. 3.2, resp. čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy) předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v čl. 4 této smlouvy a Objednatel je povinen danou část díla od Zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
- 6.7. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelům podepsán předávací protokol. Odmítne-li Objednatel v rozporu s ust. bodu 6.8. níže nebo bez uvedení podstatného důvodu část díla od Zhotovitele převzít, považuje se část díla za převzatou bez výhrad okamžikem jejího prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy jej Objednatel odmítl převzít.
- 6.8. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.

Článek 7

Autorská práva

- 7.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto smlouvou poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.
- 7.2. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými shora v tomto článku, a dále i k tomu, aby Objednatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k dílu. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout.
- 7.4. Objednatel není povinen licenci využít.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dohodnuté v článku 5 této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli.

Článek 8

Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť se projeví až později. Zhotovitel odpovídá i za vady, které vznikly až po odevzdání díla, pokud byly způsobeny porušením povinností na straně Zhotovitele.
- 8.3. Zhotovitel dává Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 5 roků a začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady díla bude Objednatel oznamovat Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 dnů od jejich uplatnění. Tímto nejsou dotčena zákonná práva Objednatele z vad díla.

Článek 9

Sankce

- 9.1. Jestliže Zhotovitel nesplní i bez vlastního zavinění termín předání části díla dle článku 4, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 9.2. Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 9.3. V případě, že porušením povinnosti, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinná strana odpovědná za škodu uhradit straně oprávněné i vzniklou škodu.

Článek 10

Ostatní ujednání

- 10.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět změny postupu prací při provádění zakázky. Bude-li mít postup Objednatele dle věty předchozí vliv na termín dokončení prací dle článku 4, termín dokončení prací se přiměřeně prodlouží.
- 10.2. Zhotovitel zpracuje dokumentaci osobně. Při zpracování dokumentace je Zhotovitel vázán individuálními pokyny Objednatele, a to za dodržení podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit.
- 10.4. Zhotovitel je povinen uhradit případné škody na majetku způsobené na základě předaného díla (předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
- 10.5. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.
- 10.6. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost na jeho písemné vyžádání, a to do 5 pracovních dnů. Objednatel není na základě žádosti Zhotovitele povinen nechat vyhotovit podklady či poskytnout Zhotoviteli informace, pokud jimi nedisponuje ke dni obdržení žádosti. Objednatel poskytne Zhotoviteli jako podklad polohopis lokality ve vektorovém formátu (.dxf nebo jiný dle dohody).
- 10.7. Závazek sjednaný touto smlouvou není fixním závazkem dle ust. § 1980 občanského zákoníku.

Článek 11
Platnost a účinnost smlouvy, zveřejnění smlouvy

- 11.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.2. Tato smlouva je platná podpisem oběma smluvními stranami.
- 11.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy městem Semily (Objednatelem) v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

- 12.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 12.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 23.10.2017 usnesením č. 171023/RM/564.

Příloha:

Výzva zadavatele k podání nabídky ze dne 20.7.2017

Situační plán s vyznačením řešené oblasti

Nabídka ze dne 16.8.2017

V Semilech dne 1.11.2017

V Mělníku dne 31.10.2017

.....
Bc. Lena Mlejnková
za Objednatele

.....
Ing. David Rybář
za Zhotovitele

Infrastruktura pro výstavbu RD, lokalita Na Vinici – Semily

Poptávka na zpracování projektové dokumentace

Současný stav :

- je zpracována dokumentace „Infrastruktura pro výstavbu RD Lokalita Na Vinici – Semily, I. etapa“, je navrženo řešení nové obslužné komunikace s chodníkem pro přístup k pozemkům p.č. 2478/1 a 2478/5, řešeny jsou stavební objekty : komunikace a chodník, napojení na vodovod, napojení na kanalizaci, dešťová kanalizace, napojení na plyn, veřejné osvětlení a terénní úpravy (příloha „PD 2016 Celkový koordináční a situační výkres“),
- dokumentace byla projednána, ale nepodařilo se dosáhnout všech kladných stanovisek – dopravní inspektorát a odbor dopravy požaduje řešení ulice Na Vinici v šířce 5,5 m a odbor životního prostředí požaduje doplnit řešení nakládání s odpadními vodami,
- na pozemku p.č. 2477/1 je realizována stavba rodinného domu s napojením na ulici Na Vinici, podle územní studie bylo napojení plánováno z I. etapy (příloha „Pozemek p.č. 2477-1 Koordináční situace“),
- majitel pozemku p.č. 2478/5 plánuje zahájení stavby rodinného domu v roce 2018,
- na pozemku p.č. 2478/1 je navržen řadový obytný dům.

Požadavky :

- 1) Projektová dokumentace pro územní řízení – ulice Na Vinici
 - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení rozšíření místní obslužné komunikace v úseku křižovatka s ul. Mikoláše Alše – křižovatka s novou komunikací v délce 150 m, dle požadavku dopravního inspektorátu a odboru dopravy v šířce min. 5,50 m,
 - do dokumentace bude zapracován záměr stavby jednostranného chodníku,
 - rozsah stavebních objektů bude odpovídat řešení nové obslužné komunikace : komunikace a chodník, napojení na vodovod, napojení na kanalizaci, dešťová kanalizace, napojení na plyn, veřejné osvětlení a terénní úpravy,
 - respektovat platnou územní studii (příloha „US Vinice – Dopravní infrastruktura“)
 - součástí dokumentace bude návrh a projednání řešení odvádění dešťových vod – projednání se zástupcem SČVK a odborem životního prostředí.
- 2) Projektová dokumentace pro stavební řízení – ulice Na Vinici a I. etapa výstavby
 - projektová dokumentace pro stavební řízení pro I. etapu výstavby bude zpracována podle projektové dokumentace z 04/2016 zpracované společností JAP projekt s.r.o. (vydání územního rozhodnutí zajistíme my), projektová dokumentace pro stavební řízení pro ulici Na Vinici bude zpracována podle dokumentace dle bodu 1, obě části budou zpracovány formou jedné dokumentace, ale stavební objekty budou rozděleny na část 01 – I. etapa výstavby a část 02 – ulice Na Vinici,
 - součástí zpracování dokumentace je projednání s provozovateli infrastruktury a dotčenými orgány státní správy,
 - součástí dokumentace bude zpracování výkazu výměr včetně ocenění položek.

Součástí zpracování dokumentace není jednání s vlastníky dotčených pozemků.

V Semilech 20.7.2017

Ing. Daniel Mach, tel. 481 629 217, e-mail : mach@mu.semily.cz

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Infrastruktura pro výstavbu RD, I. etapa, Lokalita Na Vinici, Semily

Zadavatel :

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Název: | Město Semily |
| Sídlo: | Husova 82, 513 01 Semily |
| IČO: | 00276111 |
| DIČ: | CZ00276111 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | Lena Mlejnková, starostka |
| Kontaktní osoba: | Ing. Daniel Mach, technik odboru rozvoje a správy majetku |
| Telefon, e-mail: | 481 629 217, mach@mu.semily.cz |

Uchazeč :

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Název: | RYBÁŘ stavební s.r.o. |
| Sídlo: | Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník |
| IČO: | 27131335 |
| Plátce DPH: | ANO |
| DIČ: | CZ27131335 |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat: | Ing. David Rybář, jednatel |
| Kontaktní osoba: | |
| Tel./fax: | |
| E-mail: | |
| Bankovní spojení: | |

Kritéria :

| | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | Termín |
|-----------------|--------------|-----------------|----------|
| DUR - Na Vinici | 129000 | 156090 | IQ/2018 |
| DSP - I. etapa | 145000 | 175450 | IIQ/2018 |
| DSP - Na Vinici | 155000 | 187550 | IIQ/2018 |
| Celkem | 429000 | 519090 | |

Termín plnění

DUR - Na Vinici - termín předání dokumentace (datum)

DSP - doba trvání zpracování a projednání (v týdnech)

Čestné prohlášení a souhlas

Svým podpisem stvrzujeme, že nabídku podáváme na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídková cena je nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení díla.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

V Mělníku

dne: 16.8.2017

Podpis oprávněného zástupce uchazeče a razítko uchazeče