
Rekonstrukce ulice Nerudova, České Budějovice (Jírovcova - Klaricova, Jírovcova - Kostelní, Pražská - Kostelní)

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeiy níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy u objednatele: 2014001766
Číslo smlouvy u zhotovitele: 34-15-026

Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice
zastoupené: Ing. Kamilem Caltou, náměstkem primátora statutárního města České 
Budějovice, na základě plné moci č.j.: KP - PO / 118 / 2014 / EPM / 29 
ze dne 2,4. 2014

Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru 
002 44 732 
CZ 00244732
Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice 
4209522/0800

ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu.:

Zhotovitel: GEFOS inženýring, s. r. o.

Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7361

IČ:
DIČ:

Zastoupený: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

25166891
CZ25166891

Ing. iarosiava Urbánková, jednatelka společnosti 

ČSOB v Českých Budějovicích

1. Předmět smlouvy:

1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace na akci

„Rekonstrukce ulice Nerudova, České Budějovice {Jírovcova - Klaricova, Jírovcova - Kostelní, 
Pražská - Kostelní}"

zahrnující projekční práce veškerých profesí (dopravní stavby, vodohospodářské stavby, úprava 
zeleně apod.) včetně souvisejících činností.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle požadavků v rozsahu dále uvedeném včl. 1.2 a 
objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 4, této smlouvy.

1.2 Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí 
(dále DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále DSP) a projektová dokumentace 
provedení stavby (dále PDPS) a bude splňovat požadavky a podmínky vydaných pravomocných 
rozhodnutí Odboru životního prostředí, Stavebního úřadu a Dopravního úřadu (tj. vydaného 
ÚR, následně vydaných SP).
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Projektová dokumentace DUR bude vyhotovena v potřebném počtu výtisků pro územní řízení + 
2 výtisky pro potřeby objednatele.

Projektová dokumentace DSP bude vyhotovena v potřebném počtu výtisků pro stavební řízení 
(Stavebního úřadu a Odboru životního prostředí) + 2 výtisky pro potřeby objednatele.

Projektová dokumentace PDPS bude vyhotovena v počtu 6 výtisků, které obsahují výkaz výměr 
na provedené práce a jeden výtisk kopií vyjádření dotčených orgánů a institucí.

lx nosič CD, který bude obsahovat kompletní projektovou dokumentaci ve formátu PDF, text. 
část ve formátu Word, rozpočet a výkaz výměr ve formátu EXCEL

Součástí díla je provedení inženýrské činnosti pro zajištění potřebných vyjádření a souhlasů 
dotčených orgánů a institucí nutných k územnímu a stavebnímu řízení a získání pravomocného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro objednatele. Pokud to bude třeba za účelem 
splnění jakéhokoli závazku z této smlouvy, vystaví objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc 
ke svému zastoupení a zhotovitel je povinen zmocnění dle vystavené plné moci přijmout a 
takové zastoupení bez další úhrady vykonávat.

Další požadavky na obsah a zpracovaní dokumentace:
• musí splňovat požadavky a podmínky vydaných pravomocných rozhodnutí (tj. vydaného 

ÚR, následně vydaných stavebních povolení a aktuálně vydaného rozhodnutí o ZÚR),

• bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro 
projektovou činnost ve výstavbě, zejména stanovené v §159 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

• bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy stanovené 
vyhláškou č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

• bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.230/2012 Sb.
• dokumentace k žádostí o stavební povolení pro stavbu (DSP) bude obsahovat 

vypracování návrhu dopravně-inženýrských opatření (DIO)

• projektová dokumentace PDPS bude obsahovat koordinační plán BOZP dle zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

13 Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla mohou být provedeny 
pouze formou písemných dodatků ktéto smlouvě. V těchto dodatcích bude případně 
dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

1.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet

2. Doba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v 
předpokládaný termín zahájení prací: 
předpokládaný termín dokončení prací:

Projektová dokumentace DÚR 
■ Podání žádosti o ÚR
* Projektová dokumentace DSP

uvedených termínech.
ihned po podpisu SOD

do 60 dnů od podpisu SOD 
do 90 dnů od předání DÚR 
do 45 dnů ode dne vydání pravomocného 

ÚR
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Podání žádosti o stavební povoleni do 30 dnů od předání DSP
Odevzdání dokumentace pro provedení stavby do 30 dnů ode dne nabytí právní

moci stavebního povolení

2.2 Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

2.3 Zhotovitel je ve smyslu § 2590 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i 
před sjednanou dobou.

3. Způsob a místo předání díla

3.1 Dílo bude řádně provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo musí být 
objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu (předávacím protokolu) o 
předání a převzetí díla specifikovaného včl. 1.2 této smlouvy. V tomto zápise zhotovitel 
prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků 
přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. Smluvní strany si 
výslovně ujednaly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a 
převzetí byly zjištěny vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
minimálně 3 pracovní dny předem.

3.2 Výše uvedené v čl. 3.1 této smlouvy platí i pro dílčí předávací protokoly pro případ, že dílo dle 
této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že zhotovitel je povinen 
dílo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v čl. 2.1, jinak objednatel není povinen 
části díla převzít.

4. Cena za dílo

4.1 Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:
Nabídková cena bude členěna:
Geodetické zaměření 30.000,--Kč bez DPH
Geotechnický posudek 44.600,-Kč bez DPH
Dokumentace pro územní řízení 61.400,-Kč bez DPH
Inženýrská činnost pro územní řízení 42.000,-Kč bez DPH
Dokumentace pro stavební povolení 101.900,-Kč bez DPH
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 34.000,-Kč bez DPH
Dokumentace pro provedení stavby 66.500,-Kč bez DPH

Cena bez DPH........................................................................................ 380.400.-KČ

DPH bude účtováno ve výši stanovené platnými daňovými předpisy v době 
zdanitelného plnění.

4.2 Cena je nejvýše přípustná, lze ji překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat po provedení každé jeho části dle čl. 2.1 v částkách 
dle čl. 4.1 této smlouvy.

5.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla nebo jeho části vždy na základě vyúčtování 
(faktury), které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání díla dle 
této smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
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5.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 dnů 
po jejím doručení na adresu objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele č. 125638243/0300, vedený u ČSOB a.s., pobočka České Budějovice.

5.4 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH 
nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Podklady pro provedení díla

6.1 Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

• Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (VDP), MD 
ČR č.j. 18382/95 z 31.3.1995 v aktuálním znění kdatu podpisu této smlouvy (zajistí si 
zhotovitel)

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR 
č.j. 23298/98-120 z 30.6.1998 s účinností od 1.8.1998 v aktuálním znění kdatu podpisu 
této smlouvy (zajistí si zhotovitel)

• „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikacr, vydané a schválené MD-OI, 
č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v aktuálním znění kdatu podpisu této smlouvy 
(zajistí si zhotovitel)

• Podklad pro zpracovatele projektového řešení „České Budějovice, Nerudova (Pražská - 
Kostelní, Jírovcova - Klaricova) - stavební úpravy" vyhotovil ČEVAK a.s., Bc. Martin Šůna, 
IČ 608 49 657, datum zpracování 04/2011.

• PD „Ulice Nerudova (úsek Jírovcova - Kostelní)", dokumentace pro výběr zhotovitele, 
zpracované firmou Hydroprojekt CZ a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice, IČ 
264 75 081, datum zpracování 01/2008.

• „Parkovací stání a zklidnění v ulicích Klaricova, Nerudova a Puklicova - alternativní 
varianty řešení" - dopravní situace - var. 1, zpracované Ateliérem DoPI, s.r.o., J. Čarka 
1863/7, 370 06 České Budějovice, IČ 28144 864, datum zpracování 11/2013.

6.2 Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu poskytne stanoviska, 
případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla.

7. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

7.1 Záruční doba bude trvat od doby řádného předání díla, tedy od podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla (kompletní dokumentace PDPS) oběma smluvními stranami po dobu 24 měsíců.

7.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné 
podle něj vlastní stavbu realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude vadné 
nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré prokazatelné 
vícenáklady, které objednateli vzniknou v souvislosti $ realizací vlastní stavby zhotovené na 
základě tohoto díla.

7.3 Vzniknou-li na díle vícepráce zapříčiněné chybami v projektové dokumentaci, které zaviní 
prodloužení výstavby, zabrání kolaudaci stavby, bude projektantovi účtována smluvní pokuta 
až do výše 10% ceny díla bez DPH.

Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání 
objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené včl. 7.1 této
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smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, 
např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst).

7.4 Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve 
lhůtách písemně sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem, a 
to na vlastní náklad zhotovitele, stím, že pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve 
sjednané Ihutě, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi účastníky 
písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30 dnů ode dne 
doručení reklamace. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní 
pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.

7.5 Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny plnění, s jehož plněním je 
zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny plnění, jehož se vada týká, a to za každý započatý den 
prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce od doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty řádně a včas, zvyšuje se výše 
smluvní pokuty za každý započatý měsíc prodlení o 10% částky původní smluvní pokuty.

e) Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

7.6 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže bez vlastního zavinění předmět smlouvy splnit v dohodnutých 
nebo předpisy stanovených ukazatelích, je povinen neprodleně na tuto skutečnost upozornit 
objednatele, a to s uvedením důvodů a event, s návrhem na změnu či doplnění této smlouvy. 
K takovému sdělení je objednatel povinen zaujmout stanovisko do 15 dnů od jeho doručení. 
Pokud tak neučiní, zhotovitel práce zastaví a vyzve objednatele k převzetí rozpracovaných 
prací. V tomto případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu 
při provádění díla vznikly ke dni upozornění podle tohoto odstavce.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

8.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu smlouvy 
v rozporu sčl. 1 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména 
nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. 7.4 této smlouvy či nedodržení požadované 
kvality předmětu smlouvy a prováděných prací za předpokladu, že zhotovitel na základě 
písemné výzvy nezjedná nápravu do 30 dnů od doručení této výzvy.

8.3 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než třiceti denní prodlení 
s úhradou ceny díla podle čl. 4 a 5 této smlouvy.

8.4 Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce řádně, 
nedodržuje smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a jestliže přes písemnou výzvu 
objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nezjednal nápravu.
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8.5 Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

9. Další ujednání

9.1 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2 Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3 Objednatel může použít projekt i k jiným účelům, než určuje tato smlouva bez souhlasu 
zhotovitele.

9.4 Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však nepřipouští možnost 
zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným zhotovitelem; jinak je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 25 % ze smluvní ceny díla.

9.5 Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány 
státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů.

9.6 Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech:

■ smluvníchMng^aro^ ředitelka a jednatelka společnosti, tel.:^^^^^^|

■ technických: Jaromír Kadlec, projektová dokumentace, tel.: e-mail:

9.7 Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Předpokládá se vstupní projednání problematiky 
mezi objednatelem a zhotovitelem a následně konání koordinačních jednání v počtu dle 
dohody s objednatelem.

9.8 Zhotovitel bude o průběhu plnění této smlouvy objednatele pravidelně informovat, na 
výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné okolnosti, zásadní 
problémy nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět. Na vstupním 
výrobním výboru bude zhotovitelem předložen a objednatelem odsouhlasen návrh 
harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu subjektů, resp. jejich 
zástupců dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. zástupců SmČB, resp. MmČB, 
příslušných orgánů státní správy, resp. DOSS, dotčených organizací, budoucích provozovatelů, 
správců objektů a DPm České Budějovice.

9.9 Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu. Oceněný soupis prací 
bude považován za důvěrný a vybraný zhotovitel nesmí poskytnout žádné informace z tohoto 
dokumentu třetí osobě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

10.2 Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.3 Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy podle
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čl. 2, či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi 
zhotoviteli. V případě tohoto zániku smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli již provedené práce 
v částkách dle cenového ujednání v této smlouvě.

10.4 Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

10.5 Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve 
dohodou.

10.6 Tato smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 6 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení.

10.7 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

10.8 Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budeiovice.cz).

10.9 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

V Č. Budějovicích dne

21 -08- 2014
za objednavatele

V Č. Budějovicích dne

za zhotovitele

Ing. Kamil Calta

GEFOS Ittženýnng, s.r.o.
Plánská 1 $54/6 

370 07 česke Budějovice 
DICCZ25166891 W

Ing. Jaroslava Urbánková

náměstek primátora statutárního města jednatelka společnosti
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