

Příloha č. 2

Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

I. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:

- účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.
- Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj. koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupce investora, stavbyvedoucím zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.
- Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.
- poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.
- dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.
- Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu
- poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních
- AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.


II. V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména

- soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími
- soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského
- soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo
- vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům

III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)

Řešení odchylek stavby - změny stavby

- jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem
- vypracování alternativních řešení – technických, dispozičních, detailů a provedení
- analýza důsledku změn
- vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů
- řešení změn stavby před dokončením
- posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru dokumentace skutečného provedení



PŘECHOD V NERUDOVĚ

- světelná signalizace na přechodu pro chodce
- zvýšení bezpečnosti na čtyřpruhové komunikaci

PŘECHOD V PUKLICOVĚ

- světelná signalizace na přechodu pro chodce
- zvýšení bezpečnosti na čtyřpruhové komunikaci

KŘÍŽOVATKA PRAŽSKÁ×PEKÁRENSKÁ

- změna uspořádání jižního ramene křižovatky
- doplnění dělicího ostrůvku na přechodu pro chodce

KŘÍŽOVATKA PRAŽSKÁ×ŠRÁMKA

- světelné řízení křižovatky
- doplnění řadícího pruhu vlevo z Pražské
- vznik nového přechodu pro chodce

VYHRAZENÉ PRUHY V PRAŽSKÉ

- vyhrazené jízdní pruhy pro BUS+CYKLO
- v křižovatkách se mění dle potřeby na řadící pruhy
- plynulý průjezd po Pražské pro MHD+CYKLO

PŘECHOD + PŘEJEZD VE STAROMĚSTSKÉ

- světelná signalizace na přechodu pro chodce
- CYKLO přejezd na příčném propojení Pražského předměstí
- zvýšení bezpečnosti na čtyřpruhové komunikaci