
SMLOUVA o DÍLo
I číslo Smlouvy v evidenci objednatele Ž - `ĹŽO//fó / /f/f

číslo Smlouvy v evidenci Zhotovitele:

Níže uvedené Smluvní Strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S.
se Sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zapsán V obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen:

Zástupce ve věcech smluvních:

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní Spojení:
Čisıø účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „Zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: Společnost RISL-ŠINDLER (Vedoucí Společník RISL s.r.o.)
se Sídlem: U vodárny 461, Hostivice 253 01
zastoupen:

IČ; 45310653
DIČ; CZ45310653
Bankovní Spojení:
Čisıø účtu:

Společnost Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C složce 8650

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. v platném Znění (dále
jen: „občanský Zákoník“) tuto:

SMLOUVU o DÍLo
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Libušín - Důl Jan - splašková kanalizace“
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

ě. zakázkyı303502
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A.

Uvodní ustanovení

Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na Svůj náklad a na
Své nebezpečí Sjednané dílo dle čl. I. této Smlouvy, tj. provést výstavbu nového Systému oddílné
Splaškové kanalizace S napojením lokality Libušina - Dolu Jan na Stávající kanalizační Systém
města Libušín, a Objednatel Se Zavazuje Za provedené dílo Zaplatit Zhotoviteli cenu díla ve výši a
Za podmínek Sjednaných v této Smlouvě.

B. Tato Smlouva vychází a je plně v souladu Se zadávacími podmínkami, Zadávací dokumentací (dále
také jen „ZD“) a nabídkou uchazeče v Zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky S názvem:
„Libušín - Důl Jan - Splašková kanalizace“, jež předcházelo uzavření této Smlouvy (dále jen
„zakázka“ a „zadávací řízení“).

C. Zhotovitel je při provádění díla podle této Smlouvy vázán Zejména:

1.1

Smlouvou,
podmínkami Stavebního povolení podle čl. 1.1 této Smlouvy,
Zadávacími podmínkami,
nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy,
ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro Zhotovení Stavby vydaných Svazem
podnikatelů ve Stavebnictví, a to Za předpokladu, že jsou v Souladu S platnými a účinnými
právními předpisy, upravujícími obchodní podmínky pro veřejné Zakázky na Stavební práce, a
jsou přiměřené předmětu díla této Smlouvy,

0 platnými a účinnými právními předpisy a
0 platnými technickými normami (ČSN).

Článek 1.
Předmět díla

Předmětem díla dle této Smlouvy je výstavba nového Systému oddílné Splaškové kanalizace
S napojením lokality Libušina - Dolu Jan na Stávající kanalizační systém ıněsta Libušín, a to podle
rozhodnutí Magistrátu města Kladna, Odbor výstavby, Oddělení Speciálních Stavebních činností -
vodoprávní úřad Ze dne 14.2.2014, č.j. OV/5475/13-11 Pos, a kterým Se povoluje prodloužení
platnosti Stavebního povolení podle rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odbor životního
prostředí, Ze dne 1 1.1.2010, č.j. OŽP/6813/09-3 POS, a podle rozhodnutí Magistrátu města Kladna,
odbor životního prostředí, Ze dne 16.11.2010, č.j. OŽP/6367/11-4 POS, a dále změna Stavby před
dokončením (dále také jen „Stavební povolení“).

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně Specifikovány částmi projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele S podrobností dokumentace pro výběr Zhotovitele a
S podrobností dokumentace pro provádění Stavby vypracované firmou AQUECON a.s. Se Sídlem
Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad Labem. kancelář '|'apliaa. ČS. Legií 445/4, 415 01 Teplice,
IČ; 14868202 S názvem døkurneniaøe zakázky; ..L;ai..-“.<I`.f.vı-` - DŮL JAN - SPLAŠKOVA'
KANALIZACE“ číslo Zakázky 2014-009-0311 vypracované v 05/2015, a to včetně výkazů výměr
v elektronické podobě (dálejen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal od objednatele PD, že se S ní důkladně
Seznámil a že na jejím Základě je možné předmět díla v souladu S touto Smlouvou řádně provést.

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD včetně textové části výkazu výměr obsažené
vtéto PD. Dílo je dále specifikováno ostatními zadávacími podmínkami veřejné Zakázky a
nabídkou zhotovitele Ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Přesné
vymezení objemu požadovaných prací a dodávek S uvedením jednotlivých položek s konkrétní
technicko- jakostní Specifikací je obsaženo v „Položkove'm rozpočtu díla“, který je Součástí této
Smlouvy jako její PŘÍLOHA č. 1. Tento Položkový rozpočet díla byl sestaven zhotovitelem na
Základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky uchazeče - zhotovitele.
Součástí předmětu díla jsou všechny Související dodávky či služby Specifikované v PD.
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l.4 Předmět díla podle této Smlouvy Zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních
Opatření nutných k Zajištění průběhu stavebních prací a celé Zakázky, včetně přechodných
dopravních a ochranných technických bezpečnostních opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení Stavebních prací jsou tedy Součástí předmětu díla (a jsou tedy Zahrnuty
v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) dále Zejména:

° Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských Sítí (náklady na jejich vytyčení jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) a Zajištění veškerých opatření nezbytných pro
neporušení veškerých inženýrských Sítí během výstavby (náklady na tato Opatření jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy); Zhotovitel odpovídá Za neporušení těchto Sítí a
Za jejich Zpětné předání jejich správcům;

° zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
° provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých Stromů, jež mají být Zachovány, konstrukcí a

staveb, opatření k ochraně a Zabezpečení Strojů a materiálů na Staveništi;
° Zabezpečení a předání geodetického Zaměření Stavby v písemné a digitální formě (JTSK,

B.p.v.), CD ve formátu DGN a DWG);
° odvoz a uložení vybouraných hmot a Staveb včetně poplatku Za uskladnění (tyto náklady a

poplatkyjsou zahrnuty v ceně díla podle cˇl. 3 této Smlouvy);
° veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, jejich

Zdraví a majetku v místech dotčených Stavbou;
° ostraha Stavby a Staveniště, Zajištění BOZP a ochrany životního prostředí;
° v součinnosti S objednatelem projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací

a veřejných ploch včetně úhrady vyıněřených poplatků a nájemného (tyto náklady jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy);

"' Zajištění nezbytných povolení dopravních uzavírek odborem dopravy příslušného úřadu;
"' Zajištění stanoveného přechodného dopravního Značení po celou dobu trvání Stavby;
'I' Zajištění úklidu Znečištěných komunikací vlivem Stavební činnosti;
'I' Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
"' Zajištění všech ostatních nezbytných Zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či Zkušebního
provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;

"' účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány;
' Zřízení a odstranění Zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské Sítě;
' Zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné;
"' koordinační a kompletační činnost celé stavby; a
"' Zajištění oznámení zahájení Stavebních prací veškerým Subjektům v souladu S platnými

rozhodnutími a vyjádřeními v rámci stavebního řízení (např. Správcům inženýrských Sítí,
Subjektu provádějícímu archeologický průzkum apod).

1.5 Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace Skutečného provedení Stavby dle uSt. § 125
zákona č. 183/2006 Sb., stavební Zákon, v rozsahu a obsahu Zpracování dle uSt. § 4 vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb a následně dle přílohy č.7 této vyhlášky. Tato dokumentace
bude vypracována a odevzdána ve vyhotovení a formě dle „Podmínek pro vypracování projektové
dokumentace skutečného provedení (DSPS) vodohospodářských staveb v působností zadavatele,
vlastníka vodohospodářské infrastruktury, akciové společností Vodárny Kladno-Mělník (VKM)“.

1.6 Součástí předmětu díla je i případné Zpracování dokumentace dílenského Zpracování
neprefabrikovaných prvků Stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla
vyvstane potřeba takovou to dokumentaci Zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu
díla budou Soubory pořízené fotodokumentace o Stavu Stavby před jejím Zahájením, průběhu a
postupu jednotlivých Stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a
odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou
fotografie o Stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla dle podmínek
uvedených v průvodní textové části ZD.

l.4 Předmět díla podle této Smlouvy Zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních
Opatření nutných k Zajištění průběhu stavebních prací a celé Zakázky, včetně přechodných
dopravních a ochranných technických bezpečnostních opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení Stavebních prací jsou tedy Součástí předmětu díla (a jsou tedy Zahrnuty
v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) dále Zejména:

° Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských Sítí (náklady na jejich vytyčení jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy) a Zajištění veškerých opatření nezbytných pro
neporušení veškerých inženýrských Sítí během výstavby (náklady na tato Opatření jsou
zahrnuty v ceně díla podle čl. 3 této Smlouvy); Zhotovitel odpovídá Za neporušení těchto Sítí a
Za jejich Zpětné předání jejich správcům;

° zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
° provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých Stromů, jež mají být Zachovány, konstrukcí a

staveb, opatření k ochraně a Zabezpečení Strojů a materiálů na Staveništi;
° Zabezpečení a předání geodetického Zaměření Stavby v písemné a digitální formě (JTSK,

B.p.v.), CD ve formátu DGN a DWG);
° odvoz a uložení vybouraných hmot a Staveb včetně poplatku Za uskladnění (tyto náklady a

poplatkyjsou zahrnuty v ceně díla podle cˇl. 3 této Smlouvy);
° veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, jejich
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1.7 Součástí plnění zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
Organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek díla. Provádění
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,a
h) podmínkami Stanovenými platnými ČSN
c) Projektovou dokumentací
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Platné normy ČSN (rozumí Se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění díla dle
Smlouvy v úvahu, budou pro realizaci díla považovat obě Strany Za závazné v plném rozsahu.

1.8 Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této
Smlouvě (dále jen „vícepráce“) pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž
předmětem bude dohoda objednatele a Zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich
Seznam a popis způsobu jejich provedení a cenu (smluvní Strany výslovně v Souladu S ust. § 564
Občanského Zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné). Tyto vícepráce
budou oceněny způsobem podle čl. 3.6 této Smlouvy.

Smluvní strany Se dále dohodly, že jakákoli změna rozsahu předmětu díla mimo rámec Sjednaný
v této Smlouvě je možná pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem
bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu změny předmětu díla, obsahující přesný seznam
změn, jejich ocenění a popis způsobu jejich provedení (Smluvní strany výslovně v souladu S ust. §
564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody vjinéformě než písemné).

1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity

1.10

jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci (smluvní Strany v této
Souvislosti výslovně vylučují jinou formu). Technické Standardy použitých materiálůjsou uvedeny
v projektové dokumentaci.

Zhotovitel potvrzuje, že Se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla nezbytné a v době
zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v Souladu s kvalifikačními
předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč vzadávacíın řízení, jež předcházelo
uzavření této Smlouvy.

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba ıná povinnost zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu Soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu díla. O případných změnách rozsahu předmětu díla a ceny díla bude
uzavřen písemný dodatek Smlouvy (Smluvní Strany vtéto souvislosti vSouladu Sust. § 564
občanského Zákoníku výslovně vylučujíjinouformu).

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místo plnění díla Se nachází v k.ú. Libušín, obec Libušín (blíže specifikováno ve v PD)

2.2 Termíny realizace díla:

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;

- K předání staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na základě písemné výzvy objednatele
doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny před termínem předání a převzetí Staveniště;

- Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí Staveniště.

Doba provedení díla v týdnech: 34 týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.
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takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla nezbytné a v době
zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v Souladu s kvalifikačními
předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč vzadávacíın řízení, jež předcházelo
uzavření této Smlouvy.

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba ıná povinnost zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu Soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu díla. O případných změnách rozsahu předmětu díla a ceny díla bude
uzavřen písemný dodatek Smlouvy (Smluvní Strany vtéto souvislosti vSouladu Sust. § 564
občanského Zákoníku výslovně vylučujíjinouformu).

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místo plnění díla Se nachází v k.ú. Libušín, obec Libušín (blíže specifikováno ve v PD)

2.2 Termíny realizace díla:

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;

- K předání staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na základě písemné výzvy objednatele
doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny před termínem předání a převzetí Staveniště;

- Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí Staveniště.

Doba provedení díla v týdnech: 34 týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.
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Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem Od
zhotovitele bez vad a nedodělků (Včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou) za
podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.

Zahájení, časový`postup a ukončení stavebních prací se řídí dle Časového harmonogramu postupu
prací, jež tvoří PRILOHU č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou Součástí.

2.3 Smluvní Strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění Svých Smluvních závazků, jestliže Se
tak Stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí Se pro účely této Smlouvy rozumí taková mimořádná
a neodvratitelná událost, která nemohla být při vynaložení veškeré odborné péče při uzavření
Smlouvy předvídána a brání v plnění Závazků vyplývajících ztéto Smlouvy (za vyšší moc Se
nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky Subdodavatelů,
výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.). O dobu, po níž taková událost trvá, prodlužuje se
lhůta pro provedení díla a po tuto dobu není zhotovitel v prodlení S plněním díla ani s jeho
předáním.

Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o této okolnosti písemně informovat druhou
Smluvní Stranu, a to nejpozději do 5 dnů od vzniku takové okolnosti a do 5 dnů pojejím Skončení.
V případě, že by vyšší moc způsobila odložení termínu provedení díla nebo jeho předání o více
než 2 měsíce, dohodnou se Smluvní strany písemně na dalším postupu při realizaci této Smlouvy.

Článek 3.
Cena za dílo

3.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena v Souladu S obecně právními předpisy na základě nabídky
zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH: 12 963 453,18 Kč
Celkem DPH: 2 722 325,17 Kč
Cena díla včetně DPH: 15 685 778,35 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a Zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (Stavební práce) podléhá
v Souladu s ustanovením § 92a ve Spojení S ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.

3.2 Cena díla je stanovena na základě ZD a všech dalších zadávacích podmínek, PD a nabídky
zhotovitele v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a Služeb
včetně výkazu výměr Obsažených v položkovém rozpočtu (Příloha č. l k této Smlouvě).

3.3 Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních Souborů Slouží kvykazování finančních
objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

3.4 Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě.

3.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v Souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí změny okolností na cenu díla.

3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že ocenění víceprací dle čl. 1.8 této Smlouvy, méněprací a dalších
změn rozsahu předmětu díla bude určeno

a) dle ceny jednotlivých položek uvedených v rámci položkového rozpočtu podle Přílohy č.
1 k této Smlouvě, případně není-li uvedena cena v této příloze uvedena,

b) ve výši maximálně 85 % jednotkové ceny stanovené v příslušné položce příslušné cenové
Soustavy URS Praha a.s. (CS URS), aktuální v období realizace těchto víceprací.

3.7 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění Svého závazku dle této
Smlouvy nebo v Souvislosti S tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích
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dokumentech předaných objednatelem nebo Z nich vyplývají, ale i náklady, jejichž vynaložení
musí Zhotovitel vzhledem ke Své odbornosti předpokládat, a to i na Základě zkušeností
Sprováděním podobných Staveb. Jde Zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných
provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky Skladování, manipulační a Zdvihací techniky
a přesunů hmot, náklady na Zajištění Záboru okolních pozemků nezbytných pro řádné provedení
díla, Zařízení Staveniště a jeho Zabezpečení, hygienické Zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid
průběžný a konečný úklid Staveniště vč. zhotovené Stavby, zabezpečení před šířením hluku a
prachu Ze staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické
a pracovní postupy apod), zhotovení předepsaných či Sjednaných zkoušek, revizí předání ateStů,
osvědčení, prohlášení o Shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke
kolaudaci Stavby.

3.8 Cena Za provedení díla představuje Sjednanou hodnotu veškerých plnění a Závazků Zhotovitele
podle této Smlouvy včetně Závazku vyplývajících ze Zhotovitelem poskytnuté záruky Za jakost díla
podle čl. 9 této Smlouvy. Pro případ vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, pro případ, kdy zhotovitel
nebude moci z jakýchkoliv důvodů dostát svým Závazkům vyplývajícím Z poskytnuté Záruky za
jakost, Smluvní Strany oceňují hodnotu Záruky na částku odpovídající 20% Z ceny za provedení
díla bez DPH (dále také jen „hodnota záruky“). Bude-li vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele
nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebude-li
Zhotovitel moci dostat Svým Závazkůın vyplývajícím Z poskytnuté Záruky za jakost, pak platí, Že
cena za provedení díla uvedená v čl. 3. této Smlouvy bez DPH je snížena o dohodnutou hodnotu
Záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo
rozhodnutí o Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, resp.
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost Splnění Závazků Zhotovitele
z poskytnuté Záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve
výši odpovídající reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o Sjednanou
hodnotu Záruky, nedohodnou-li Se Smluvní Strany jinak. Toto ujednání o hodnotě Záruky nezaniká
odstoupením od Smlouvy.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před Zahájením provádění díla.

Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem v termínech stanovených v čl. 4.3.
Splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového
dokladu. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové
údaje budou v této měně.

4.2 V případě, že objednatel obdrží Státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou Zakázku,
bude Způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek
poskytovatele fınanční podpory na základě písemné dohody ve formě dodatku k této Smlouvě.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat Stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně
odsouhlasených Zjišťovacích protokolů a Soupisů Skutečně provedených prací a dodaných Strojů,
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včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavateli Zhotovitele.

Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro
řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace Soupis provedených prací a zjišt'ovací protokol, u konečné
fakturace i předávací protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele
prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího.

Objednatel je oprávněn faktury,
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musí Zhotovitel vzhledem ke Své odbornosti předpokládat, a to i na Základě zkušeností
Sprováděním podobných Staveb. Jde Zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných
provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky Skladování, manipulační a Zdvihací techniky
a přesunů hmot, náklady na Zajištění Záboru okolních pozemků nezbytných pro řádné provedení
díla, Zařízení Staveniště a jeho Zabezpečení, hygienické Zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid
průběžný a konečný úklid Staveniště vč. zhotovené Stavby, zabezpečení před šířením hluku a
prachu Ze staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické
a pracovní postupy apod), zhotovení předepsaných či Sjednaných zkoušek, revizí předání ateStů,
osvědčení, prohlášení o Shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke
kolaudaci Stavby.

3.8 Cena Za provedení díla představuje Sjednanou hodnotu veškerých plnění a Závazků Zhotovitele
podle této Smlouvy včetně Závazku vyplývajících ze Zhotovitelem poskytnuté záruky Za jakost díla
podle čl. 9 této Smlouvy. Pro případ vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, pro případ, kdy zhotovitel
nebude moci z jakýchkoliv důvodů dostát svým Závazkům vyplývajícím Z poskytnuté Záruky za
jakost, Smluvní Strany oceňují hodnotu Záruky na částku odpovídající 20% Z ceny za provedení
díla bez DPH (dále také jen „hodnota záruky“). Bude-li vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele
nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebude-li
Zhotovitel moci dostat Svým Závazkůın vyplývajícím Z poskytnuté Záruky za jakost, pak platí, Že
cena za provedení díla uvedená v čl. 3. této Smlouvy bez DPH je snížena o dohodnutou hodnotu
Záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo
rozhodnutí o Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, resp.
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost Splnění Závazků Zhotovitele
z poskytnuté Záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve
výši odpovídající reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o Sjednanou
hodnotu Záruky, nedohodnou-li Se Smluvní Strany jinak. Toto ujednání o hodnotě Záruky nezaniká
odstoupením od Smlouvy.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před Zahájením provádění díla.

Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem v termínech stanovených v čl. 4.3.
Splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového
dokladu. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové
údaje budou v této měně.

4.2 V případě, že objednatel obdrží Státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou Zakázku,
bude Způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek
poskytovatele fınanční podpory na základě písemné dohody ve formě dodatku k této Smlouvě.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat Stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně
odsouhlasených Zjišťovacích protokolů a Soupisů Skutečně provedených prací a dodaných Strojů,
Zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto Zjišťovací protokoly vypracuje
zhotovitel nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Prováděnými Stavebními
pracemi Se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné,
včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavateli Zhotovitele.

Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro
řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace Soupis provedených prací a zjišt'ovací protokol, u konečné
fakturace i předávací protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele
prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího.

Objednatel je oprávněn faktury,

0 které nebudou Splňovat náležitosti daňového dokladu,

dokumentech předaných objednatelem nebo Z nich vyplývají, ale i náklady, jejichž vynaložení
musí Zhotovitel vzhledem ke Své odbornosti předpokládat, a to i na Základě zkušeností
Sprováděním podobných Staveb. Jde Zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných
provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky Skladování, manipulační a Zdvihací techniky
a přesunů hmot, náklady na Zajištění Záboru okolních pozemků nezbytných pro řádné provedení
díla, Zařízení Staveniště a jeho Zabezpečení, hygienické Zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid
průběžný a konečný úklid Staveniště vč. zhotovené Stavby, zabezpečení před šířením hluku a
prachu Ze staveniště, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické
a pracovní postupy apod), zhotovení předepsaných či Sjednaných zkoušek, revizí předání ateStů,
osvědčení, prohlášení o Shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke
kolaudaci Stavby.

3.8 Cena Za provedení díla představuje Sjednanou hodnotu veškerých plnění a Závazků Zhotovitele
podle této Smlouvy včetně Závazku vyplývajících ze Zhotovitelem poskytnuté záruky Za jakost díla
podle čl. 9 této Smlouvy. Pro případ vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, pro případ, kdy zhotovitel
nebude moci z jakýchkoliv důvodů dostát svým Závazkům vyplývajícím Z poskytnuté Záruky za
jakost, Smluvní Strany oceňují hodnotu Záruky na částku odpovídající 20% Z ceny za provedení
díla bez DPH (dále také jen „hodnota záruky“). Bude-li vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele
nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebude-li
Zhotovitel moci dostat Svým Závazkůın vyplývajícím Z poskytnuté Záruky za jakost, pak platí, Že
cena za provedení díla uvedená v čl. 3. této Smlouvy bez DPH je snížena o dohodnutou hodnotu
Záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo
rozhodnutí o Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele, resp.
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost Splnění Závazků Zhotovitele
z poskytnuté Záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve
výši odpovídající reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o Sjednanou
hodnotu Záruky, nedohodnou-li Se Smluvní Strany jinak. Toto ujednání o hodnotě Záruky nezaniká
odstoupením od Smlouvy.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před Zahájením provádění díla.

Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem v termínech stanovených v čl. 4.3.
Splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového
dokladu. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové
údaje budou v této měně.

4.2 V případě, že objednatel obdrží Státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou Zakázku,
bude Způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek
poskytovatele fınanční podpory na základě písemné dohody ve formě dodatku k této Smlouvě.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat Stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně
odsouhlasených Zjišťovacích protokolů a Soupisů Skutečně provedených prací a dodaných Strojů,
Zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto Zjišťovací protokoly vypracuje
zhotovitel nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Prováděnými Stavebními
pracemi Se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné,
včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavateli Zhotovitele.

Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro
řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace Soupis provedených prací a zjišt'ovací protokol, u konečné
fakturace i předávací protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele
prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího.

Objednatel je oprávněn faktury,

0 které nebudou Splňovat náležitosti daňového dokladu,



0 jejichž Obsah nebude v Souladu S potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek či
0 nebudou doručeny včas,

vrátit zhotoviteli kopravě S vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu. Lhůta Splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.

4.3.1 Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části až do výše 90% Z celkové
sjednané ceny díla nebo pro tuto jednotlivou ucelenou část (ucelenou částí díla Se rozumí
jednotlivá ucelená Stavební část, kterou je možné po jejím úplném dokončení zhotovitelem předat
objednateli k užívám).

4.3.2 Veškeré provedené práce a dodávky Zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše
100% Smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) Zhotovitel
samostatně vyčíslí 10% zádržné. Objednatel Zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla
v případě, že dojde Ze Strany objednatele k převzetí díla, jež nebude mít vady bránící jeho řádnému
užívání.

4.3.3 Částka rovnající Se 10% zcelkové sjednané ceny díla či jeho ucelené části Slouží jako
zádržné (dále jen „zádržné“), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po předání a
převzetí díla podle čl. 8 této Smlouvy (či jeho ucelené části) včetně všech dokladů a listin
k předání díla dle čl. 8 Smlouvy a Záruční listiny dle čl. 12 Smlouvy.

4.3.4 Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění
Zádržného. Zádost o uvolnění zádržného doručí Zhotovitel na adresu objednatele.

4.4 Zástupce objednatele odsouhlasi zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za

4.5

4.6

datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. kterým jsou Stavební práce provedené
v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací zástupcem objednatele, tj.
datum odsouhlasení Zjišťovacího protokolu. K Zjišťovacímu protokolu Se neprovádí Soupis vad a
nedodělků, ani nepočíná běžet Záruční lhůta. Zjišťovací protokol Slouží zejména kpotvrzení
nároku Zhotovitele na platbu v Závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

V případě, že objednatel ZjiStí vady či nesprávnosti v Soupisu provedených prací a dodávek, vrátí
bez Zbytečného odkladu Soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem Spatřuje vady a neSprávnoSti
Soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Zástupci objednatele opravený Soupis,
přičemž objednateli běží vždy Znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení Správnosti opraveného
Soupisu. Nedojde-li mezi oběma Stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze
práce a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Zástupce objednatele odsouhlasi upravený
zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, Se považuje datum
odsouhlasení Zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to
obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Zástupcem objednatele odsouhlaseny, je objednatel
oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.3. této Smlouvy.

Nejdéle do 15 dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví Zhotovitel fakturu, na dosud
nevyfakturované práce v Souladu S ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy.

Zároveň S fakturou v Souladu s ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy předá Zhotovitel objednateli Soupis
(rekapitulaci) všech dosud Zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění
(práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Faktura musí dále obsahovat:

- celkovou Sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- Soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku Zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
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sjednané ceny díla nebo pro tuto jednotlivou ucelenou část (ucelenou částí díla Se rozumí
jednotlivá ucelená Stavební část, kterou je možné po jejím úplném dokončení zhotovitelem předat
objednateli k užívám).

4.3.2 Veškeré provedené práce a dodávky Zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše
100% Smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) Zhotovitel
samostatně vyčíslí 10% zádržné. Objednatel Zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla
v případě, že dojde Ze Strany objednatele k převzetí díla, jež nebude mít vady bránící jeho řádnému
užívání.

4.3.3 Částka rovnající Se 10% zcelkové sjednané ceny díla či jeho ucelené části Slouží jako
zádržné (dále jen „zádržné“), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po předání a
převzetí díla podle čl. 8 této Smlouvy (či jeho ucelené části) včetně všech dokladů a listin
k předání díla dle čl. 8 Smlouvy a Záruční listiny dle čl. 12 Smlouvy.

4.3.4 Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění
Zádržného. Zádost o uvolnění zádržného doručí Zhotovitel na adresu objednatele.

4.4 Zástupce objednatele odsouhlasi zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za
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datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. kterým jsou Stavební práce provedené
v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací zástupcem objednatele, tj.
datum odsouhlasení Zjišťovacího protokolu. K Zjišťovacímu protokolu Se neprovádí Soupis vad a
nedodělků, ani nepočíná běžet Záruční lhůta. Zjišťovací protokol Slouží zejména kpotvrzení
nároku Zhotovitele na platbu v Závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

V případě, že objednatel ZjiStí vady či nesprávnosti v Soupisu provedených prací a dodávek, vrátí
bez Zbytečného odkladu Soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem Spatřuje vady a neSprávnoSti
Soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Zástupci objednatele opravený Soupis,
přičemž objednateli běží vždy Znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení Správnosti opraveného
Soupisu. Nedojde-li mezi oběma Stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze
práce a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Zástupce objednatele odsouhlasi upravený
zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, Se považuje datum
odsouhlasení Zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo krozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to
obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Zástupcem objednatele odsouhlaseny, je objednatel
oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.3. této Smlouvy.

Nejdéle do 15 dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví Zhotovitel fakturu, na dosud
nevyfakturované práce v Souladu S ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy.

Zároveň S fakturou v Souladu s ustanoveními v čl. 4.3 Smlouvy předá Zhotovitel objednateli Soupis
(rekapitulaci) všech dosud Zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění
(práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Faktura musí dále obsahovat:

- celkovou Sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- Soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku Zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
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Článek 5.
Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní Stavby Od počátku jejího Zhotovování stím, že Zhotovitel je
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní Stavby až do doby, kdy Se zpracováním Stanou
Součástí vlastní Stavby a byly Zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním
jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně Zařízení a vybavení do Stavby, Se tyto
předané instalované či zabudované součásti Stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná
třetí osoba nemá právo S nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez Souhlasu objednatele ani v těch
případech, Že Zhotovitel doposud neuhradil dodávky, Služby či stavební práce svým
subdodavatelům, jež jsou předmětem těchto Zabudovaných či instalovaných Součástí stavby-díla.

Clánek 6.
Oprávnění Zástupci smluvních stran

. Povinnosti a pravomoci Zástupce technického dozoru investora (dále jen „TDI“):

0 Zástupce TDI vykonává činnosti a pravomoci objednatele dle Smlouvy Za účelem Zajištění
odborného vedení a kontroly řádného plnění předmětu díla v souladu s podmínkami Smlouvy;

0 plní-li Zástupce TDI Své povinnosti vyplývající Z této Smlouvy, předpokládá Se, že jedná
jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení této Smlouvy uvádějí činnosti a úkony
objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze objednateli a Zástupce TDI je Z povahy věci
nemůže vykonávat či učinit a provést.

0 Zástupce TDI je Zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a
Subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat
písemnosti, činit Za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti (pro
odstranění případných pochybností Smluvní Strany Společně prohlašují, že Zástupce TDI není
oprávněn měnit rozsah předmětu díla, Způsob jeho provedení nebo výši ceny díla ani uzavírat
jménem objednatelejakékoli dodatky k této Smlouvě.

Jakékoli schválení, kontrola, potvrzení, Souhlas, ověření, prohlídka, pokyn, oznámení, návrh,
žádost, zkouška nebo podobné kroky zástupce TDI (včetně absence vyjádření) nezbavují
Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.

Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví na Staveništi dle příslušných
právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápiSe ve Stavebním deníku. Zhotovitel umožní
výkon a Zajistí podmínky na Staveništi v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru
stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

6.4 Stavbyvedoucím pro tuto stavbuje:

Jméno a příjmení:
_gganizace, adresa sídla:

Telefon:
E-mail:

Stavebním mistrem přímo řídícím Stavební práce je:

Jméno a příjmení: _
Organizace, adresa sídla:

Telefon: _ _
E-mail: _
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Článek 7
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Zhotovitel nese Od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí Škody ajiné nebezpečí

a) na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech, a
b) na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí Staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli,

(a to í nebezpečí škoafv vyvolané použitím věcí, přístrojů, Strojů a zařízení jím opatřenými
kprovedení a'íla či jeho cˇa'Sti, které se Ze Své povahy nemohou Stát součástí či příslušenstvím díla a
ktere' jsou cˇi byly použity kprovedení díla), ledaže zhotovitel prokáže, že ke škodě došlo i jinak.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za
účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného
předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

7.2 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se Svými povinnostmi, a
to buď Svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Žádná ze Smluvních Stran není oprávněna
postoupit práva, povinnosti a Závazky Ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného
Souhlasu druhé Smluvní strany.

7.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit veškeré škody způsobené svojí činnosti nebo činností Svých
Subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele
nebo Subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo Souvisejících s realizací
díla po celou dobu výstavby až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

7.4 Zhotovitel dále zavazuje nahradit veškeré škody Způsobené Stavební činností třetím (na Stavbeˇ
nezúčastneˇným) osobám. V případě jakéhokoliv poškození majetku objednatele a třetích osob
(Objektů, prostranství, komunikací a inženýrských Sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob),
uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty neprodleně na Své náklady do původního Stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla Zajistit dodržování příslušných platných a účinných
upravující bezpečnost a ochranu Zdraví při práci. V opačném případě odpovídá za škodu tím
způsobenou.

7.6 Zhotovitel odstraní na Svůj náklad veškerý odpad ze Své činnosti včetně úklidu staveniště.

7.7 Má-li být dílčí část zhotoveného díla Zakryta nebo má-li být jinak znemožněn přístup k ní, je
zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele písemně minimálně 3 pracovní dny předem
k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. V opačném případě je
povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt tuto část díla.

Nedostaví-li se objednatel vdohodnutém termínu ke kontrole těchto dílčích částí díla, může
zhotovitel pokračovat v plnění díla. Bude-li zástupce objednatele přesto požadovat odkrytí těchto
částí díla, zhotovitel tak učiní na náklady objednatele. Ukáže-li Se, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady Spojené Sodkrytím, opravou chybného Stavu a následným
opětovným Zakrytím zhotovitel.

Podrobný Seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před
zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do Stavebního deníku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník v Souladu S platnou a účinnou
právní úpravou. Do Stavebního deníku se Zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od PD ověřené
Stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní Správy. Denní
Záznamy Se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů,
výjimečně následující den, ve kterém Se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na
zápisy ve Stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto
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termínu, Znamená to, že S provedeným Zápisem souhlasí. Zápisy ve Stavebním deníku Se
nepovažují Za Změnu Smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi Zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu Separovat
a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady
bude Zhotovitel ekologicky likvidovat na Základě řádně uzavřených Smluv S firmami, které
ekologickou likvidaci vzniklých odpadů Zabezpečují.

7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění jím
Způsobených činností na Stavbě.

7.11 Zhotovitel vyklidí Staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a
protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat vmístě
určeném objednatelem jen Stroje a Zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a
nedodělků.

7.12 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla i v jeho průběhu bez Zbytečného odkladu
oznámit objednateli překážky bránící jeho řádnému dokončení a navrhnout Změnu Způsobu
provádění díla.

7.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující Se k provádění díla, nezbytné
pro vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré informace týkající se PD Se považují za důvěrné. Na
vyžádání Zástupce objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiálu použitém pro Zhotovení díla.

7.14 Objednatel případně Zástupce TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou Součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny
termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen Zajistit objednateli, osobě vykonávající
technický dozor a koordinátorovi BOZP přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla.
Zhotovitel je povinen na žádost předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor
veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.15 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na Staveništi nejméně 2x měsíčně
kontrolní dny průběhu provádění díla Za účasti oprávněného Zástupce Zhotovitele, objednatele a
osoby vykonávající TDI, nebude-li písemně ujednáno jinak. Zkontrolního dne bude pořízen
písemný Záznam, podepsaný Zúčastněnými Zástupci Smluvních Stran. Zjištěné nedostatky a vady
při provádění vlastní Stavby je Zhotovitel povinen odstranit vtermínu uvedeném vpísemném
záznamu Z kontrolního dne. Datum konání pıyního kontrolního dne bude dohodnut při předání
staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání Staveniště a současně bude Zaznamenáno ve
Stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném
zápise Z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.16 Zhotovitel Se Zavazuje nejpozději v den uzavření této Smlouvy sjednat a udržovat po celou dobu
provádění díla v platnosti pojištění odpovědnosti Za škody vzniklé třetím osobám při činnosti
dodavatele v Souvislosti S plněním předmětu díla, a to na pojistnou částku minimálně 20 mil. Kč Se
spoluúčasti do 5 %. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na
provádění díla měli po celou dobu jejich účasti na provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti
Za škodu Způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši
způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou Subdodavatelem
předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat objednateli písemným potvrzením či
certifikátem pojišťovny, že má Sjednáno platné pojištění v požadované výši ke dni uzavření této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat
vplatnosti vpožadované výši pojistného a tuto skutečnost je povinen kdykoliv na vyžádání
objednatele doložit výše uvedeným Způsobem.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat trvání platného pojištění Subdodavatelů.
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protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může Zhotovitel ponechat vmístě
určeném objednatelem jen Stroje a Zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a
nedodělků.

7.12 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla i v jeho průběhu bez Zbytečného odkladu
oznámit objednateli překážky bránící jeho řádnému dokončení a navrhnout Změnu Způsobu
provádění díla.

7.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující Se k provádění díla, nezbytné
pro vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré informace týkající se PD Se považují za důvěrné. Na
vyžádání Zástupce objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiálu použitém pro Zhotovení díla.

7.14 Objednatel případně Zástupce TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou Součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny
termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen Zajistit objednateli, osobě vykonávající
technický dozor a koordinátorovi BOZP přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla.
Zhotovitel je povinen na žádost předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor
veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.15 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na Staveništi nejméně 2x měsíčně
kontrolní dny průběhu provádění díla Za účasti oprávněného Zástupce Zhotovitele, objednatele a
osoby vykonávající TDI, nebude-li písemně ujednáno jinak. Zkontrolního dne bude pořízen
písemný Záznam, podepsaný Zúčastněnými Zástupci Smluvních Stran. Zjištěné nedostatky a vady
při provádění vlastní Stavby je Zhotovitel povinen odstranit vtermínu uvedeném vpísemném
záznamu Z kontrolního dne. Datum konání pıyního kontrolního dne bude dohodnut při předání
staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání Staveniště a současně bude Zaznamenáno ve
Stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném
zápise Z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.16 Zhotovitel Se Zavazuje nejpozději v den uzavření této Smlouvy sjednat a udržovat po celou dobu
provádění díla v platnosti pojištění odpovědnosti Za škody vzniklé třetím osobám při činnosti
dodavatele v Souvislosti S plněním předmětu díla, a to na pojistnou částku minimálně 20 mil. Kč Se
spoluúčasti do 5 %. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na
provádění díla měli po celou dobu jejich účasti na provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti
Za škodu Způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši
způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou Subdodavatelem
předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat objednateli písemným potvrzením či
certifikátem pojišťovny, že má Sjednáno platné pojištění v požadované výši ke dni uzavření této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat
vplatnosti vpožadované výši pojistného a tuto skutečnost je povinen kdykoliv na vyžádání
objednatele doložit výše uvedeným Způsobem.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat trvání platného pojištění Subdodavatelů.
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Zhotovitel Odpovídá Za případné odcizení, poškození a Zničení materiálu, Zařízení, mechanismů a
pomůcek, jakož i Za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat ve prospěch objednatele jakožto příjemce
pojistného plnění (pojištěný) po celou dobu až do okamžiku předání a převzetí díla pojištění až do
výše aktuální hodnoty realizované Stavby, a to pro výše uvedené případy a pro případy živelních
pohrom na předmětu díla podle této Smlouvy.

7.17 Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností vyplývající zplatných a účinných právních
předpisů upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to ve vztahu ke všem osobám
v prostoru Staveniště a zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel
se dále zavazuje zajistit dodržování platných a účinných právních předpisů v oblasti hygieny.
Plnění těchto povinností je objednatel nebo jeho Zástupce oprávněn kdykoliv kontrolovat.

7.18 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele) pouze v souladu se
podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím není
dotčena. Zhotovitel Se zavazuje informovat objednatele o Subdodavatelích, kteří Se budou podílet
na realizaci díla. Objednatel Si vyhrazuje právo vodůvodněných případech odmítnout účast
Subdodavatele na realizaci díla.

7.19 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit.

7.20 Zhotovitel je povinen Zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k
provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného
paliva, dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení
do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.

7.21 Zhotovitel Se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání S majiteli nemovitostí, jejichž
práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění
díla vyvstane.

7.22 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky na staveništi je zhotovitel (resp. Subdodavatelé)
oprávněn umístit pouze po předchozím písemném Schválení Ze Strany objednatele.

7.23 Zhotovitel se Zavazuje průběžně doplňovat v průběhu provádění díla dokumentaci skutečného
provedení, zejména Zaměření Skutečného provedení prací a dodávek, které budou vdalšim
postupu trvale Zakryty nebo se Stanou nepřístupnými. Předložení tohoto Zaměření ke kontrole
prací před Zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich Zakrytím a úhradou prací.

7.24 Splnění předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel provedenými zkouškami, testy a
kontrolami vymezenými dle textové části PD či Zadávacími podmínkami Zadávacího řízení, jež
předcházelo uzavření této Smlouvy.

7.25 Zhotovitel musí Zabezpečit objednateli ochranu proti škodám Ze všech nároků a požadavků
vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných Známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, Známky nebo jména použita, je
Zhotovitel povinen Si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

Čıánek 8
Dokončení a předání díla

8.1 Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno v souladu s podmínkami uvedenými vtéto Smlouvě
(včetně podmínek uvedených ve Stavebním povolení dle čl. 1.2 této Smlouvy, platných a účinných
právních předpisů a platných technických norem CSN) bez vad a nedodělků a předáno objednateli.

8.2 Objednatel je povinen řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít.

8.3 Dokončené dílo bude předáno objednateli na Základě písemného protokolu o předání a převzetí
podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních Stran (dále jen „protokol“), který obsahuje zejm.:

Zhotovitel Odpovídá Za případné odcizení, poškození a Zničení materiálu, Zařízení, mechanismů a
pomůcek, jakož i Za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat ve prospěch objednatele jakožto příjemce
pojistného plnění (pojištěný) po celou dobu až do okamžiku předání a převzetí díla pojištění až do
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se dále zavazuje zajistit dodržování platných a účinných právních předpisů v oblasti hygieny.
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Čıánek 8
Dokončení a předání díla

8.1 Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno v souladu s podmínkami uvedenými vtéto Smlouvě
(včetně podmínek uvedených ve Stavebním povolení dle čl. 1.2 této Smlouvy, platných a účinných
právních předpisů a platných technických norem CSN) bez vad a nedodělků a předáno objednateli.

8.2 Objednatel je povinen řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít.

8.3 Dokončené dílo bude předáno objednateli na Základě písemného protokolu o předání a převzetí
podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních Stran (dále jen „protokol“), který obsahuje zejm.:



a) údaje o zhotoviteli, Subdodavatelích a objednateli,
b) Stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta,
e) Seznam předaných dokladů,
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Má-li dílo při předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

a) Soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

8.4 Odmítá-li objednavatel dílo převzít, uvede vprotokolu i důvody odmítnutí převzetí dílo.
Vpřípadě, Že se přejímacího řízení zúčastnili i Subdodavatelě, může protokol obsahovat
prohlášení, Že příslušnou část díla předává Subdodavatel Zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

8.5 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně a dokončeno v souladu s odSt.
8.1, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo pokud nejsou předány všechny
písemné doklady vztahující se k prováděnému dílu, nezbytné pro kolaudaci Stavby a dále listiny
dle čl. 12 této Smlouvy. Pokud objednatel přesto dílo od Zhotovitele převezme, bude v protokolu
uveden Soupis těchto nedostatků spolu Se závazným termínem jejich odstranění.

8.6 Kpředání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele a zástupce TDI nejpozději 5
pracovních dnů před předpokládaným dnem předání a převzetí díla.

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit na své náklady Staveniště a provést úklid včetně likvidace zařízení
Staveniště.

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které Samy o Sobě jsou schopné užívání
a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro
každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení čl. 8 obdobně.

8.9 Zhotovitel předloží objednateli před zahájením přejímacího řízení Stavební deník, deník víceprací,
dokumentaci skutečného provedeného Stavby, veškerá osvědčení o Zkouškách a certifikaci
použitých materiálů a výrobků, revizní Zprávy, potvrzené Záruční listy, doklady o ověření
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek dle PD a platných a účinných právních
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v Souladu se zákonem o odpadech, ve znění
pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu S právními předpisy Stanovily a další doklady
odpovídající povaze dí la. Nepředá-li zhotovitel tyto dokumenty, nepovažuje se dílo za dokončené
a Schopné předání.

Článek 9.
Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel Se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle
PD, obecně závazných technických norem, Stavebního povolení a této Smlouvy, dále bude
provedeno v odpovídající jakosti kvality a v souladu S ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost díla, a to v délce 60 měsíců ode dne předání a
převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků, a to včetně technologických části
díla. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu.
Na Specializované Subdodávky a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce dle záručních listů
výrobců.
Zhotovitel v této Souvislosti prohlašuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti
stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
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9.2 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem Zhotoviteli až do řádného Odstranění vady díla
Zhotovitelem neběží Záruční doba S tím, že Záruční doba Se o dobu trvání vady prodlužuje.

9.3 Objednatel uplatní včas právo Z vad díla v Záruční době, pokud vady oznámí Zhotoviteli alespoň
v poslední den trvání Záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo doručením
do datové schránky či e-mailem Se zaručeným elektronickým podpisem. Objednatel v reklamaci
popíše vady, případně uvede, jak se projevují. Havarijní vady (tj. vady bránící v řádném užívání
částí nebo celého díla) je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou s tím, že obsah
reklamace bude následně potvrzen písemnou v listinné podobě.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v Záruční době nárok Z odpovědnosti Za vady, Zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad
a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo
nedohodnou-li Se Smluvní strany jinak).

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění
vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě
stanovené dohodou obou smluvních Stran.

9.7 Zhotovitel se Zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další
náklady, v opačném případě tyto uhradí Zhotovitel.

9.8 Smluvní Strany se dohodly, že:
(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 9.5 a 9.6

a/nebo nezahájí-li jejich odstraňování vad díla v termínech tam uvedených; a/nebo

(b) oznámí-li Zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu
neodstraní; a/nebo

(c) je-li Zřejmě, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo Zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav
třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen Zaplatit objednateli částku připadající na
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí (náklady na provedení
opravy třetí osobou), a to pouze do ceny obvyklé, kterou si provedení opravy obvykle vyžaduje
a Zavazuje se, že tuto obvyklou cenu provedení opravy objednateli uhradí na základě jeho
písemné výzvy, jejíž přílohou bude faktura - daňový doklad Se splatností do 21 dnů od doručení.

Zhotovitel pro případ, že neuhradí tuto fakturu v termínu Splatnosti, výslovně souhlasí stím, aby
objednatel na její úhradu použil bankovní garanci dle článku 12. Smlouvy.

9.9 Zhotovitel Se Zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně doplněné
doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10.
Odstoupení od Smlouvy

10.1 Smluvní strany Se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to Stanoví
Zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy Zanikají práva a
povinnosti Stran Ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část Závazku, s výjimkou nároku na náhradu
škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících Se volby práva, řešení
Sporů mezi Smluvními Stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká
nároku na Zaplacení Smluvní pokuty.

10.2 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností
zhotovitele. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:

9.2 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem Zhotoviteli až do řádného Odstranění vady díla
Zhotovitelem neběží Záruční doba S tím, že Záruční doba Se o dobu trvání vady prodlužuje.

9.3 Objednatel uplatní včas právo Z vad díla v Záruční době, pokud vady oznámí Zhotoviteli alespoň
v poslední den trvání Záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo doručením
do datové schránky či e-mailem Se zaručeným elektronickým podpisem. Objednatel v reklamaci
popíše vady, případně uvede, jak se projevují. Havarijní vady (tj. vady bránící v řádném užívání
částí nebo celého díla) je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou s tím, že obsah
reklamace bude následně potvrzen písemnou v listinné podobě.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v Záruční době nárok Z odpovědnosti Za vady, Zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad
a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo
nedohodnou-li Se Smluvní strany jinak).

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění
vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě
stanovené dohodou obou smluvních Stran.

9.7 Zhotovitel se Zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další
náklady, v opačném případě tyto uhradí Zhotovitel.

9.8 Smluvní Strany se dohodly, že:
(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 9.5 a 9.6

a/nebo nezahájí-li jejich odstraňování vad díla v termínech tam uvedených; a/nebo

(b) oznámí-li Zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu
neodstraní; a/nebo

(c) je-li Zřejmě, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo Zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav
třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen Zaplatit objednateli částku připadající na
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí (náklady na provedení
opravy třetí osobou), a to pouze do ceny obvyklé, kterou si provedení opravy obvykle vyžaduje
a Zavazuje se, že tuto obvyklou cenu provedení opravy objednateli uhradí na základě jeho
písemné výzvy, jejíž přílohou bude faktura - daňový doklad Se splatností do 21 dnů od doručení.

Zhotovitel pro případ, že neuhradí tuto fakturu v termínu Splatnosti, výslovně souhlasí stím, aby
objednatel na její úhradu použil bankovní garanci dle článku 12. Smlouvy.

9.9 Zhotovitel Se Zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně doplněné
doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.
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škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících Se volby práva, řešení
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a) Opakované neplnění Sjednaných termínů;
b) opakovaně nekvalitní či vadné provádění díla i přes písemné upozornění objednatele;
c) Zpoždění zhotovitele Se zahájením Stavby delší než 20 dnů;
d) Zpoždění předání díla delší než 30 dnů;
e) neposkytnutí bankovní garance v souladu s čl. 12 Smlouvy;
f) nepředložení dokladu o platném pojištění dle čl. 7.16 Smlouvy;
g) provádění díla v rozporu s ustanoveními této Smlouvy (vč. příloh), Stavebním povolením,

právními předpisy, ČSN, ZD a PD, a to i přes předchozí písemné upozornění objednatele.

Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže

a) je zahájeno insolvenční řízení dle Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, jehož
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a/nebo

b) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
c) zhotovitel Ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti; a/nebo
d) Zhotovitel byl zapsán do rejstříku osob se Zákazem činnosti dle Zákona o veřejných

Zakázkách nebo zhotovitel jako uchazeč v Zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé
údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. 10.2 a 10.3 má objednatel nárok na náhradu
prokázaných nákladů, které vzniknou v důsledku nezbytnosti ukončení provádění díla a jeho
následného provádění jiným Zhotovitelem, a to Zejména:

- náklady, které vzniknou v Souvislosti S přerušením prací na plnění předmětu díla;
- náklady, které vzniknou v důsledku Zajištění jiného Zhotovitele;
- náhrada škody, která vznikne v důsledku opožděného užívání předmětu díla.

Zhotovitel je oprávněn pozastavit další provádění díla po dobu, kdy je objednatel i přes písemné
upozornění Zhotovitele v prodlení S úhradou plateb po dobu delší než 30 dní. Přesáhne-li toto
prodlení dobu 60 dní, má Zhotovitel právo od této Smlouvy odstoupit, v případě, že objednatel
neuhradí dlužnou platbu ani v dodatečné lhůtě v délce nejméně 30 dnů, kterou mu zhotovitel
k tomu poskytne v písemné výzvě doručené na adresu uvedenou v Záhlaví této Smlouvy.

Zhotovitelem do této doby poskytnuta a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení
od Smlouvy vyúčtují podle členění ceny dle položkového rozpočtu. Náhrada za vynaložené
náklady Se Započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele.

Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě prodlení Zhotovitele S provedením díla v týdnech dle čl. 2.2 této Smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč Za
každý Započatý týden prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k úhradě Zhotoviteli.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad a nedodělků dle předávacího protokolu podle
čl. 8.3 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den
prodlení, která je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě dle čl. 9.5 této Smlouvy (resp. ve lhůtě
dle čl. 9.6 této Smlouvy, jde-li o havarijní vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli

a) u vad podle čl. 9.6 této Smlouvy Zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč a
b) u vad podle čl. 9.5 této Smlouvy Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč,

a to vždy Za každou jednotlivou vadu a každý i Započatý den prodlení, která je Splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.

Objednatel je v případě nedodržení Stanovených technologických postupů a Standardu kvality
použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených PD u změn předem
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Zhotovitel je oprávněn pozastavit další provádění díla po dobu, kdy je objednatel i přes písemné
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k tomu poskytne v písemné výzvě doručené na adresu uvedenou v Záhlaví této Smlouvy.
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Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě prodlení Zhotovitele S provedením díla v týdnech dle čl. 2.2 této Smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč Za
každý Započatý týden prodlení, která je Splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k úhradě Zhotoviteli.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad a nedodělků dle předávacího protokolu podle
čl. 8.3 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den
prodlení, která je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě dle čl. 9.5 této Smlouvy (resp. ve lhůtě
dle čl. 9.6 této Smlouvy, jde-li o havarijní vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli

a) u vad podle čl. 9.6 této Smlouvy Zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč a
b) u vad podle čl. 9.5 této Smlouvy Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč,

a to vždy Za každou jednotlivou vadu a každý i Započatý den prodlení, která je Splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.

Objednatel je v případě nedodržení Stanovených technologických postupů a Standardu kvality
použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených PD u změn předem



neodSouhlaSených objednatelem oprávněn požadovat po zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokuty
ve výši 200.000,-Kč Za každý takovýto případ porušení.

l 1.5 Smluvní Strany Se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započítat Svou pohledávku vůči objednateli
Ztitulu Smluvní pokuty podle čl. 11.1 - 11.4 této Smlouvy proti pohledávce Zhotovitele vůči
objednateli Z titulu neuhrazení ceny díla nebo jeho části (a to včetně Zádržného).

11.6 V případě prodlení objednatele Se splněním peněžitěho závazku je Zhotovitel oprávněn Smluvní
úrok ve výši 0,05 % Z fakturované částky Za každý den prodlení.

Čıánek 12.
Bankovní Záruka

Obecné podmínky Zajištění závazků nepeněžité povahy

12.1 K Zajištění níže uvedených Závazků nepeněžité povahy poskytne Zhotovitel objednateli bankovní
Záruku (dále jen „bankovní Záruka“). Poskytnutím bankovní Záruky se rozumí předání
originálu Záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě objednateli.
Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní Záruku Z důvodu, že neobsahuje
náležitosti dle této Smlouvy.

12.2 Jakákoliv bankovní Záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve
SmySlu Zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“).
Vzáruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná Změna, dodatek či jakákoliv úprava
podmínek této Smlouvy, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající Z bankovní
Záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové Změny, dodatku nebo úpravy.

12.3 Bankovní Záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez
toho, aby banka Zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní Záruka musí nabýt
účinnosti nejpozději v den předání díla.

12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než má Zhotovitel objednateli poskytnout příslušnou bankovní
Záruku, předloží Zhotovitel objednateli návrh textu Záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je
povinen text záruční listiny odsouhlasit (resp. Sdělit Své připomínky) ve lhůtě 7 dnů ode dne,
kdy návrh textu Záruční listiny obdrží. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit, aby banka případně
připomínky objednatele do textu Záruční listiny Zapracovala. Nebudou-li připomínky
objednatele bankou Zapracovány a Záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy,
je objednatel oprávněn ji odmítnout.

12.5 Zhotovitel Se Zavazuje Sjednat S bankou smluvní vztah, na Základě kterého banka poskytne ve
prospěch objednatele bankovní záruku S tímto obsahem:

Banka prohlásí v Záruční listině, že uspokojí Vodárny Kladno - Mělník, a.S., U vodojemu 3085,
272 01 Kladno IČ: 46356991 (objednatel) až do výše 5% Smluvní hodnoty díla v Kč bez DPH,
a to v případě, že Zhotovitel nesplní Závazky vyplývající ze Záruky Za jakost dle této Smlouvy o
dílo a Z práva na odstranění vad díla.

Banka poskytne neodvolatelnou Záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle čl. 9.
této Smlouvy.

12.6 Právo objednatele na plnění Z bankovní Záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení
těchto povinností Ze Strany Zhotovitele:

0 odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v
předávacím protokolu nebo

0 nastoupit S touto Smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v záruční době
reklamované vady nebo

0 odstranit objednatelem v Záruční době reklamovanou vadu s touto Smlouvou Stanoveném
termínu.
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připomínky objednatele do textu Záruční listiny Zapracovala. Nebudou-li připomínky
objednatele bankou Zapracovány a Záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy,
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12.5 Zhotovitel Se Zavazuje Sjednat S bankou smluvní vztah, na Základě kterého banka poskytne ve
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272 01 Kladno IČ: 46356991 (objednatel) až do výše 5% Smluvní hodnoty díla v Kč bez DPH,
a to v případě, že Zhotovitel nesplní Závazky vyplývající ze Záruky Za jakost dle této Smlouvy o
dílo a Z práva na odstranění vad díla.

Banka poskytne neodvolatelnou Záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle čl. 9.
této Smlouvy.

12.6 Právo objednatele na plnění Z bankovní Záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení
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předávacím protokolu nebo

0 nastoupit S touto Smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v záruční době
reklamované vady nebo

0 odstranit objednatelem v Záruční době reklamovanou vadu s touto Smlouvou Stanoveném
termínu.



12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě Od banky vždy částku (včetně případné DPH)
vyplývající Z faktury vystavené třetí osobou Za Odstranění objednatelem reklamovanou vadu,
která nebyla zhotovitelem S touto Smlouvou v daném termínu odStraněna nebo na kterou
Zhotovitel ve Stanovené době nenastoupil Za účelem jejího odstranění.

12.8 Předání předmětné Záruční listiny je podmínkou pro Zahájení přejímacího řízení celého díla a pro
konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li Záruční listina s obSahovými náležitostmí
odpovídajícími Zákonu a této Smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen Zahájit
přejímací řízení a dílo se považuje Za nedokončené. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat
objednateli do dne Zahájení přejímacího řízení, nejpozději však v termínu dle čl. 8 této Smlouvy,
Záruční listinu s výše Specifikovaným obsahem, ZavaZuje Se uhradit objednateli Smluvní pokutu
ve výši 30.000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní Záruky nese Zhotovitel a jsou Zahrnuty v ceně díla.

12.10 Pokud nebude Záruční listina doručena objednateli ve Stanovené výši dle odstavce 12.5 Smlouvy
a lhůtě dle odstavce 12.8 Smlouvy, je právem Zadavatele přistoupit k Zahájení přejímacího řízení
a převzetí řádně dokončeného díla dle čl. 8 Smlouvy i bez předložení této Záruční listiny, ale
vtomto případě bude výše 10% Zádržného dle odstavce 4.3.2 a 4.3.3 Smlouvy uhrazeno
objednatelem zhotoviteli následovně:

Částka rovnající Se 5% ceny díla (polovina zádržného) bude uhrazena po úspěšném
protokolárním předání a převzetí díla či jeho ucelené části včetně všech dokladů a listin
k předání díla dle čl. 8 Smlouvy (vyjma Záruční listiny) a zbylá částka 5% ceny díla (druhá
polovina Zádržného) bude využita objednatelem jako finanční jistota namísto nepředložené
bankovní Záruky zhotovitelem pro účely a za podmínek vymezených v čl. 12.6 a přiměřeně dle
čl. 12.7 Smlouvy na jakost provedení celého díla, a to na dobu nejméně do konce záručních dob
dle čl. 9 této Smlouvy.

12.1 1 Zádržné bude dle předchozího čl. 12.10 uhrazeno v obou případech do 30 dnů od data doručení
písemné žádosti Zhotovitele o uvolnění Zádržného. Zádost o uvolnění zádržného doručí
zhotovitel na adresu objednatele. Ustanovení o Smluvní pokutě dle čl. 12.8 Smlouvy není tímto
dotčeno.

Článek 13.
Závěrečná ujednání

13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2 Nastanou-li u některé Ze stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to
ihned bez Zbytečného odkladu oznámit druhé Straně. Smluvní Strany Se dohodly, že případné
majetkové Spory budou řešit Smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody Se případné Spory
budou řešit u příslušného českého Soudu. Smluvní Strany si pro řešení sporů Sjednávají místní
příslušnost prvoinStančního Soudu dle místa Sídla objednatele.

13.3 Objednatel je oprávněn bez Souhlasu Zhotovitele převést Svoje práva a povinnosti z této Smlouvy
vyplývající na jinou Stranu,je však povinen zaručit Zhotoviteli plnění Strany objednatele.

13.4 Zhotovitel je oprávněn převést Svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou
Stranu pouze S předchozím písemným Souhlasem objednatele.

13.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými Smluvními stranami; Smluvní Strany
v této Souvislosti v Souladu S uSt. § 564 občanského Zákoníku výslovně vylučují jinou formu.

13.6 Tato Smlouva má 17 stran je sepsána ve 4 Stejnopisech, Z nichž každá Strana obdrží 2 Stejnopisy.

13.7 Nedílnou Součástí této Smlouvyjsoujejí přílohy:

PŘÍLOHA č. 1 Položkový rozpočet díla
PŘÍLOHA č. 2 Časový harmonogramu postupu prací

12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě Od banky vždy částku (včetně případné DPH)
vyplývající Z faktury vystavené třetí osobou Za Odstranění objednatelem reklamovanou vadu,
která nebyla zhotovitelem S touto Smlouvou v daném termínu odStraněna nebo na kterou
Zhotovitel ve Stanovené době nenastoupil Za účelem jejího odstranění.

12.8 Předání předmětné Záruční listiny je podmínkou pro Zahájení přejímacího řízení celého díla a pro
konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li Záruční listina s obSahovými náležitostmí
odpovídajícími Zákonu a této Smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen Zahájit
přejímací řízení a dílo se považuje Za nedokončené. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat
objednateli do dne Zahájení přejímacího řízení, nejpozději však v termínu dle čl. 8 této Smlouvy,
Záruční listinu s výše Specifikovaným obsahem, ZavaZuje Se uhradit objednateli Smluvní pokutu
ve výši 30.000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní Záruky nese Zhotovitel a jsou Zahrnuty v ceně díla.

12.10 Pokud nebude Záruční listina doručena objednateli ve Stanovené výši dle odstavce 12.5 Smlouvy
a lhůtě dle odstavce 12.8 Smlouvy, je právem Zadavatele přistoupit k Zahájení přejímacího řízení
a převzetí řádně dokončeného díla dle čl. 8 Smlouvy i bez předložení této Záruční listiny, ale
vtomto případě bude výše 10% Zádržného dle odstavce 4.3.2 a 4.3.3 Smlouvy uhrazeno
objednatelem zhotoviteli následovně:

Částka rovnající Se 5% ceny díla (polovina zádržného) bude uhrazena po úspěšném
protokolárním předání a převzetí díla či jeho ucelené části včetně všech dokladů a listin
k předání díla dle čl. 8 Smlouvy (vyjma Záruční listiny) a zbylá částka 5% ceny díla (druhá
polovina Zádržného) bude využita objednatelem jako finanční jistota namísto nepředložené
bankovní Záruky zhotovitelem pro účely a za podmínek vymezených v čl. 12.6 a přiměřeně dle
čl. 12.7 Smlouvy na jakost provedení celého díla, a to na dobu nejméně do konce záručních dob
dle čl. 9 této Smlouvy.

12.1 1 Zádržné bude dle předchozího čl. 12.10 uhrazeno v obou případech do 30 dnů od data doručení
písemné žádosti Zhotovitele o uvolnění Zádržného. Zádost o uvolnění zádržného doručí
zhotovitel na adresu objednatele. Ustanovení o Smluvní pokutě dle čl. 12.8 Smlouvy není tímto
dotčeno.

Článek 13.
Závěrečná ujednání

13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2 Nastanou-li u některé Ze stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to
ihned bez Zbytečného odkladu oznámit druhé Straně. Smluvní Strany Se dohodly, že případné
majetkové Spory budou řešit Smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody Se případné Spory
budou řešit u příslušného českého Soudu. Smluvní Strany si pro řešení sporů Sjednávají místní
příslušnost prvoinStančního Soudu dle místa Sídla objednatele.
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13.8 Smluvní Strany prohlašuji, že Si Smlouvu přečetly, SObSahem Souhlasí a na důkaz jejich
Svobodné, pravé a vážné vůle připojuji Své podpisy.
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