
SMLOUVA O DÍLO  
č. MJ-SML/0198/2016 

č. zhotovitele: 7371/2016/6015 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
 

SMLUVNÍ STRANY 

 
1.  

Objednatel:  město Jeseník 
Sídlo:  Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

Zastoupeno:   Ing. Adamem Kalousem, starostou města 

Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník 

  tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz  

 Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  

 tel.:584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz   

IČO:  00302724 

DIČ:  CZ00302724 

Bankovní spojení:  Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100 

Tel.:  584 498 111  

ID datové schránky: vhwbwm9 

(dále jen: „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel:  LB 2000, s.r.o.        
   

Sídlo:   U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 14167 

Zastoupena:  Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem 

IČO:  64618081 

DIČ:  CZ64618081  

Bankovní spojení:   xxxxx 

Tel/mail:       xxxxx / xxxxx   

Zástupce pro věci technické: xxxxx, vedoucí provozního úseku 

ID datové schránky: veihwuy 

 

 (dále jen: „zhotovitel“) 
 

2.  

Zástupci pro věci technické: 
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají 
právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný 
jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací 
díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a 
zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy 
z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah. 

3.  

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních 
stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající 
změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také 
zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, v platném znění. 



       

 

I.  ÚČEL SMLOUVY 
 

Účelem této smlouvy je provedení plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem v Jeseníku. Stavba 
bude sloužit k distribuci zemního plynu ke spotřebitelům. 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a 

za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí 
stavba: 

 

„Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem Jeseník” 

2.  

Dílo bude provedeno podle: 
a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem 

Jeseník“; 

b) projektové dokumentace pro provádění stavby „Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem 
Jeseník“ zpracované společnočtí IGEA, s.r.o., se sídlem na adrese Na Valše 47/3, Přívoz, 702 
00 Ostrava, IČO: 46580514; 

c) cenové nabídky zhotovitele (oceněný výkaz výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů) ze 

dne 9.3.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1; 

d) územního souhlasu s umístěním stavby č.j.: MJ/44413/2015/OSMI/Š ze dne 28.8.2015, který 
nabyl právních účinků a který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 6. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel všechnu 
výše uvedenou dokumentaci a podklady. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou 
dokumentaci v listinné podobě nejpozději v den předání staveniště. 

3.  

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude 
použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu 

s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud zhotovitel tento závazek 
poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem 
(včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to 

objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu 
musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo 
na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním 
původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje 
za jeho podstatné porušení smlouvy.  

4.  

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj 
závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN 

a harmonizovaných norem EU. 

 

III. DOBA PLNĚNÍ 
1.  

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení 
o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro 
účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. 
Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby. 

 



       

 

2.  

Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané 
smluvní pokuty.  

3.  

Zhotovitel předá část provedeného díla bez funkčního propoje na stávající potrubí 
provozovatele distribuční sítě (dále jen „PDS“), včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této 
smlouvy, objednateli do 3 měsíců od data zahájení realizace díla. Propoj na stávající potrubí 
PDS a uvedení nové plynovodní sítě do provozu dokončí zhotovitel na základě výzvy 
objednatele, a to nejpozději do 2 měsíců po uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 
mezi objednatelem a PDS. Objednatel je povinen výzvu odeslat nejpozději do 5 pracovních dnů 
od uzavření výše uvedené nájemní smlouvy. Řádným předáním propojené soustavy se dílo 
považuje za kompletní ve smyslu čl. IX. a teprve od tohoto data počíná běžet záruční doba dle čl. 
X. 

 

4.  

Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně 
podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) 

nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla. Věcný a časový harmonogram prací tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy. 

IV. CENA DÍLA 
 

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, 
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí: 

 

Celková cena bez DPH 2.630.389 Kč 

Sazba DPH 21 % 552.382 Kč 

Celková cena s DPH 3.182.771 Kč 

(slovy: třimilionyjednostoosmdesátdvatisícesedmsetsedmdesátjedna korun českých s DPH). 

2.  

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena 
pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době 
zdanitelného plnění.  

3.  

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí 
bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 

včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položek a nákladů z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, bude vycházet z obecně 
přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav 
racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, 
přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání 
budou zaznamenána ve stavebním deníku.  

4.  

V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, 
náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 5. tohoto článku) a 

uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí 
oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace 
stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, 
mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem 
BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, aktualizaci plánu BOZP, náklady na 
vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4. smlouvy.  



       

 

Neobsahuje-li rozpočet stavby pro uvedené náklady samostatné položky, zahrnuje zhotovitel tyto 
náklady v rámci celkového rozpočtu stavby do položky vedlejších rozpočtových nákladů. 

5.  

Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku 
(Městský úřad Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného 
prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen 
vyhláška). Jelikož je objednatelem díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky 
osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení 
uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy o dílo a informaci 
„osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí. 
 

V. FAKTURACE 

 
1.  

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy.  

2.  

Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou 
fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za 

předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně 
písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací 
z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným 
zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných 
nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto 
oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh 
zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do 
sedmnáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu předávacího zjišťovacího protokolu. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatelem, tj. 
den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Nejpozději 
ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.  

Plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 je zhotovitel povinen fakturovat 
samostatně od ostatních plnění. V případě plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 

až 43 se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, tzn. dílčí daňový doklad bude 

vystaven podle § 92a odst. 2. ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy 
objednatel.  

 

4.  

Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
 

5.  

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury, maximálně však do výše 90% celkové sjednané 
ceny díla vč. DPH (dle čl. IV). Zbývající část, tj. minimálně 10% celkové sjednané ceny díla vč. DPH 
(dle čl. IV), uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání celého dokončeného díla a po 
odstranění případných vad uvedených v předávacím protokolu dokončeného díla. 

6.  

Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich 

bude považována za neplatnou:  
- výslovný název: „konečná faktura“,  
- název veřejné zakázky „Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem Jeseník 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

- celkovou výši DPH bez částky DPH, na kterou byl v rámci fakturace dle této smlouvy 
uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, 



       

 

- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH; dílčí faktury, 
u nichž byl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, musí být rozčleněny 
zvlášť – u těchto zhotovitel nebude uvádět cenu s DPH, 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, opět s případným 
rozčleněním na plnění, u něhož se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, 

- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo na stavbu/dodávku „Plynofikace 

průmyslové zóny Za Podjezdem Jeseník“, 
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 
Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, 
v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 

7.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

8.  

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den 
vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.  

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení 
nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku 
proti částce uvedené na faktuře popř. na více fakturách. 

10.  
Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně 
uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše 
smluvní sankce. 
 

VI. STAVEBNÍ DENÍK 
1.  

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracech, které provádí, stavební deník, 
v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. 
Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. 

2.  

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná 
objednatelem písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní 
úřady. 

3.  

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4.  

Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněných ve stavebním deníku 
zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 



       

 

5.  

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.  

Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové 
dokumentace. 

 

 

VII. STAVENIŠTĚ 
1.  

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor, který je jako staveniště určen a blíže 
specifikován v projektové dokumentaci k realizaci díla.  

2.  

Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do pěti kalendářních dnů od doručení 
výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1. smlouvy. 

3.  

Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a 

čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace 
výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4.  

Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by 
vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku). 

5.  

Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti 

s prováděním díla.  

6.  

Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních 
prohlídek. 
 

7.  

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací 
a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady. 

8.  

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracech, apod. 

9.  

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a 
upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.  
 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1.  

Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy. 



       

 

2.  

Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do 
sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a 
bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a 
podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se 
ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou 
odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného 
díla a řídit se jimi.  

3.  

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu 
provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:  

a)  nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu 

zástupce oprávněného k jednání ve věcech  technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich 

dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo  

b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.  
Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

4.  

Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, na niž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat 
podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má 
právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li 

mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu.  
Neprovedení kontroly prací zástupcem objednatele nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se 
odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.  

5.  

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění 
pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci i své případné subdodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi.  

6.  

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle 
skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. 

7.  

Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí subdodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele 
doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání. 

8.  

Změnu subdodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů uvedených 
zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

9.  

Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního 
provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré 
podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem 

a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho 
kolaudace. 

10.  

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven 
v zápise o předání a převzetí staveniště.   

 



       

 

11.  

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 

na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 

12.  

Zhotovitel prohlašuje, že byl zadavatelem upozorněn na skutečnost, že dle § 46d odst. 2 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nesmí u této stavby provádět sám technický 
dozor, přičemž tento zákaz se vztahuje i na osobu s ním propojenou ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že technický 
dozor provádí sám objednatel.  

13.  

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého 
díla. 

14. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
 

IX.  PŘEDÁNÍ DÍLA 
1.  

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení 
prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných 
dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez 
výhrad. 

2.  

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a 
oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí 
dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, 
popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Za drobnou vadu se 

pro účely této smlouvy nepovažuje nepředložení požadovaných dokladů dokončené stavby (viz odst. 

4), neboť tyto doklady jsou pro užívání stavby nezbytné. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis 
vad, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v tomto termínu 
odstranit všechny takto sepsané vady. Náklady na odstranění nese ve sporných případech 
až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen 

uvést do protokolu o odevzdání a převzetí dokončeného díla své důvody. 

3.  

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a 
předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 5. této smlouvy.  

4.  

Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto 

odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. 

Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení. 
- stavební deník; 

- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace; 

- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové 

dokumentaci; 

- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů; 

- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 

- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. 

Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD 



       

 

nosiči) v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, 
dostupné na internetové adrese: http://www.jesenik.org/obcan/46363-technicka-mapa.html; 

- geometrický plán; 

- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí; 
- návod k užívání stavby (zařízení); 
- revize a záznamy zkoušek. 

5. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu o 
odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. X. odst. 
7. a 8. této smlouvy. 

 

 

X. ZÁRUKA ZA JAKOST A JISTOTA VE FORMĚ BANKOVNÍ ZÁRUKY 

 
1.  

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání 60 

(šedesáti) měsíců. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.  

2.  

Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své 
požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční či jinou majetkovou náhradu. 

3.  

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit navrženou 
lhůtu pro odstranění. Zhotovitel je povinen začít s odstraněním oznámené vady do sedmi kalendářních 

dnů od doručení písemného oznámení. V odstraňování vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez 
přerušení a odstranit ji v co nejkratší technicky a technologicky možné době, nejpozději však 
v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanovil v oznámení. Dnem započetí odstraňování vady se rozumí 
den uvedený v Protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady. Formulář protokolu o 
nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Nebude-li 

tento protokol obsahovat veškeré dohodnuté náležitosti dle přílohy č. 2, má se za to, že zhotovitel 
k odstranění vady nenastoupil. Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je 
zhotovitel povinen doručit objednateli ve lhůtě pro nastoupení k odstranění vad. 
  

4.  

V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje 
se nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku oznámit objednateli, že požadavek na odstranění vady 
odmítá, včetně uvedení důvodů odmítnutí (vyvinění se). 

5.  

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do patnáctého dne od vypršení lhůty dle odst. 3. tohoto 

článku anebo objednateli oznámí, že požadavek na odstranění vady odmítá, je v takových případech 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené 
náklady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto náklady objednateli 
neprodleně po obdržení faktury za provedené práce spojené s odstraněním vady dle tohoto článku, 
nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od doručení této faktury. 

6.  

Záruku za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty na adresu zhotovitele se pro účely této smlouvy 

považuje za včas uplatněnou vadu. 

7. 

Smluvní strany se dohodly, že na zajištění práv objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele 
za vady, jenž se na díle objeví v průběhu poskytnuté záruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli 
jistotu ve formě bankovní záruky (dále také jen „záruka“) za odstranění takových vad a splnění 
souvisejících smluvních pokut. Záruka bude vydána právnickou osobou ze země schválené 
objednatelem a bude mít formu dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy nebo jinou formu 
schválenou objednatelem. Neodvolatelná bankovní záruka bude vystavena na částku odpovídající 



       

 

3 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. Záruka musí 
obsahovat ustanovení, že je čerpatelná na první výzvu a bez námitek. Platnost záruky musí 
zhotovitel udržovat nejméně po dobu plynutí záruky za jakost díla, včetně jeho jednotlivých částí. 
Po uplynutí platnosti bankovní záruky se objednatel zavazuje vrátit její originál zpět zhotoviteli, a to 
do 14 dnů od uplynutí její platnosti. 

8. 

Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech: 
a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na níž je 

zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne s 
odstraňováním oznámené vady.  V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění 
zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  

b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XII.) uplatněnou 
v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XII. odst. 10) a v případě 
prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XII. odst. 11), na kterou se 
vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních pokut), 
maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  

 

 

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1.  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato 
povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou. 

2.  

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a 

přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

3.  

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4.  

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí fakturu“, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol, 
- strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která 

od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; 
nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají 
zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být 
zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy. 

 

 

XII. SMLUVNÍ SANKCE 

 

 

 

 

 



       

 

1.  

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. II odst. 2. této smlouvy (použití jiných materiálů, 
technologií nebo změn proti projektové dokumentaci) je povinen nad rámec případné náhrady škody 

či vynaložených nákladů uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pět tisíc korun 

českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy. 

2.  

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele ve 

sjednaném termínu do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva 
objednatele k zahájení realizace díla, je zhotovitel povinen za každý započatý kalendářní den prodlení 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to 

až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace 
díla. 

3.  

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci 

pro provádění díla (viz čl. VIII. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je při takovém porušení smlouvy povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši: 5.000,- Kč (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každý 
takovýto jednotlivý případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele.  

4.  

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 7. smlouvy (povinnost 

subdodavatele doložit certifikaci) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.  

5.  

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je povinen za každý kalendářní den prodlení 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.). 

6.  

V případě prodlení s vyklizením staveniště (dle čl. VII. odst. 9.) se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši: 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za každý 
započatý den prodlení.  
 

7.  

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

8.  

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na 
stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíc 

korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce 
vyvinit, prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v 

době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun 
českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  

9.  

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý 
jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností 
následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit 
příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.  

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 3.) nebo v téže lhůtě 
objednateli nedoručí podepsaný předmětný protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % Kč z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, 
o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5. smlouvy. 

 



       

 

11.  

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními 
stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ 
takovéhoto porušení smlouvy. 

12.  

Provede-li zhotovitel změnu subdodavatelů dle čl. VIII. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, 
považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 %, z celkové ceny díla bez 
DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu subdodavatelů 
nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých subdodavatelů. 

13.  

Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. XIII odst. 4. této smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) 
nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné 
smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

14.  

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost 
zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc 
v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním 
úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Dlužník je 
povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 
 

 

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1.  

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této 
smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují, ledaže se jedná o aktualizaci 
časového harmonogramu prací. Pro takový případ se smluvní strany tímto dohodly, že nový 
harmonogram se stává závazným, bude-li odsouhlasen a podepsán za obě smluvní strany zástupci pro 
věci technické uvedenými v úvodu smlouvy.  

2. 

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu. Pakliže se tak rozhodne, sdělí 
písemně zhotoviteli svůj úmysl smlouvu vypovědět. Součástí tohoto sdělení je výzva k pozastavení 
práce na díle. Zhotovitel je povinen zastavit veškeré práce na díle ke dni doručení sdělení. Objednatel 
je povinen uhradit zhotoviteli náklady, které prokazatelně vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy mu 
byla doručena výzva. V případě, že zhotovitel na základě jednání s objednatelem upustí od úmyslu 
smlouvu vypovědět, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli rovněž písemně. Po dobu mezi doručením sdělení 
úmyslu vypovědět smlouvu a sdělením o upuštění od tohoto úmyslu staví běh veškerých lhůt dle této 

smlouvy, kdy se tyto smlouvy automaticky prodlužují o odpovídající počet dní,  ledaže se strany 
písemně dohodnou jinak.  
 

3. 

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu.  

4. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích z této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v důsledku provádění díla, a to v minimální 
výši 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Zhotovitelovo porušení této povinnosti 
(sjednání pojistné smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Objednatel si vyhrazuje 
právo kdykoliv v průběhu realizace díla požádat o předložení pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak 
povinen pojistnou smlouvu předložit do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu 
předložení. 



       

 

5. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.  
 

6. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

7. 

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

8. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
přepisů. 

9. 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností 
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
podle jeho řádu třemi rozhodci. 
 

10. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
- Příloha č. 1 Nabídkový cenový rozpočet (oceněný výkaz výměr a soupis vedlejších a ostatních 

nákladů) zhotovitele ze dne 9.3.2016 

- Příloha č. 2 Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady 

- Příloha č. 3 Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 

- Příloha č. 4 Věcný a časový harmonogram prací 
- Příloha č. 5 Seznam subdodavatelů 

- Příloha č. 6 pravomocný územní souhlas č.j.: MJ/44413/2015/OSMI/Š ze dne 28.8.2015 

 

11. 

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: „Tato smlouva / dodatek byla schválena radou obce dne 14.4.2016 číslo usnesení 1719 

nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce. A to v souladu se zákonem. 
 

 

V Jeseníku dne 2.5.2016      V Olomouci dne 16.5.2016 

 

 

 

 

 

…………………………      ………………………. 
za objednatele         za zhotovitele 

Ing. Adam Kalous       Ing. Tomáš Svetko 

starosta města        jednatel 



Investor: m�sto Jeseník

Masarykovo nám. 1/167

Jeseník

Zpracovatel:

Na Val�e 47/3

Ostrava

Datum:

           K R Y C Í   L I S T

Rekapitulace stavebních objekt! (bez DPH): 2 411 089 K"

 PS-01  + PS-02 

Vedlej�í a ostatní náklady (bez DPH) 219 300 K"

viz souhrn VONVON

c e l k e m K" bez DPH: K" bez DPH

21% DPH

c e l k e m K" s 21% DPH
552 382 K"

Název akce:

Plynofikace pr!myslové zóny Za Podjezdem, Jeseník

IGEA s.r.o.

srpen 2015

S O U H R N N Ý   R O Z P O # E T

2 630 389 K"

3 182 771 K"



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Jeseník Datum: 11.07.2015

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

IGEA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhač DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 917 417,74

21,00% 2 411 089,04 506 328,70

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
IGE354

Plynofikace průmyslové zony Za Podjezdem, Jeseník

Vyplň údaj

Ostatní náklady a vícepráce neoceňovat, je řešeno samostatnou přílohou.

2 411 089,04

0,00

2 411 089,04
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Kód: IGE354

Stavba:

Místo: Jeseník Datum: 11.07.2015

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 917 417,74

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

2 411 089,04 2 917 417,74

Vyplň vlastní 0,00 0,00

2 411 089,04

IGE3541 PS 01 STL plynovod

261 550,51216 157,45IGE3492

0,00 0,00

PS 02  STL přípojky

Plynofikace průmyslové zony Za Podjezdem, Jeseník

IGEA s.r.o.

Puhač

Vyplň vlastní 0,00 0,00

2 655 867,222 194 931,59

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

IGEA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhač DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

2 655 867,22

2 194 931,59 460 935,63

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

Ostatní náklady a vícepráce neoceňovat, je řešeno samostatnou přílohou.

2 194 931,59
0,00

2 194 931,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Plynofikace průmyslové zony Za Podjezdem, Jeseník

IGE3541 - PS 01 STL plynovod

11.07.2015

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - M

    21-M - Elektromontáže

    23-M - Montáže potrubí

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

2 194 931,59

1 700,70

481 732,65

10 740,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce

IGEA s.r.o.

464 872,65

6 120,00

2 194 931,59

1 713 198,94

1 074 666,32

357 802,50

6 740,00

156 086,00

116 203,42

REKAPITULACE ROZPOČTU

Plynofikace průmyslové zony Za Podjezdem, Jeseník

IGE3541 - PS 01 STL plynovod

11.07.2015

Puhač

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 615,000

2 K 112151352 kus 15,000

3 K 112151354 kus 2,000

4 K 112201112 kus 19,000

19,000

5 K 112201114 kus 2,000

6 K 113107123 m2 24,000

24,000

7 K 113154124 m2 606,500

8 K 113202111 m 133,000

9 K 115101201 hod 50,000

10 K 119001421 m 12,800

12,800

11 K 121101101 m3 93,500

61,000

2,500

30,000

93,500

12 K 130001101 m3 12,800

12,800

13 K 132201202 m3 336,658

192,192

3,584

6,384

2 194 931,59

1 713 198,94

1 074 666,32

12*0,8*(1,2-0,25)*0,7

" štěrk " 

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

240,00

" hor. 3 - 70% " 

" asf. kom. " 

312*0,8*(1,2-0,1)*0,7

" beton " 

3 072,00

16*0,8*1

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

145,00 48 815,41

16*0,8*(1,2-0,8)*0,7

Součet

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

129,00

" výkop v zeleni " 

305*0,8*0,25

2,5*4*0,25

" výkop v zeleni s náletovými dřevinami "

1 651,20

16*0,8

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

200,00 18 700,00

150*0,8*0,25

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 34,00 4 522,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

57,00 2 850,00

24

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

93,00 56 404,50

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

23,70 568,80

" štěrková plocha " 

550,00 1 100,00

Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

350,00 6 650,00

4+15

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

350,00 700,00

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D do 0,3 m

500,00 7 500,00

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D do 0,5 m

ROZPOČET

Plynofikace průmyslové zony Za Podjezdem, Jeseník

IGE3541 - PS 01 STL plynovod

11.07.2015

IGEA s.r.o.
Puhač

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

7,00 4 305,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

11,813

191,100

15,750

420,823

-84,165

336,658

14 K 132201209 m3 100,997

100,997

15 K 132212201 m3 84,165

84,165

16 K 132212209 m3 25,250

25,250

17 K 132301202 m3 144,282

82,368

1,536

2,736

5,063

81,900

6,750

180,353

-36,071

144,282

18 K 132301209 m3 43,285

43,285

19 K 132312201 m3 36,071

36,071

20 K 132312209 m3 10,821

10,821

21 K 141721116 m 46,000

22 K 151101101 m2 808,800

748,800

27,500

32,500

808,800

23 K 151101111 m2 808,800

24 K 161101101 m3 256,844

" asf. kom. " 

6 066,00

312*1,2*2

2 183,76

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

24,00 6 164,26

(2,5+4)*2*2,5

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

2,70

" jámy " 

(2,5+3)*2*2,5

180,353*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

7,50

15,00 162,32

36,071*0,3

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího 
průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4

3 000,00 138 000,00

160,00 5 771,36

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

15,00 649,28

" tráva " 

(150+305)*0,8*(1-0,25)*0,3

2,5*4*(2,5-0,25)*0,3

Mezisoučet

144,282*0,3

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

160,00 23 085,12

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-180,353*0,2

312*0,8*(1,2-0,1)*0,3

" beton " 

16*0,8*(1,2-0,8)*0,3

" štěrk " 

12*0,8*(1,2-0,25)*0,3

2,5*3*(2,5-0,25)*0,3

" hor. 4 - 30% " 

" asf. kom. " 

336,658*0,3

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

84,165*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

145,00 12 203,93

420,823*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

12,00 303,00

12,00 1 211,96

2,5*3*(2,5-0,25)*0,7

" tráva " 

(150+305)*0,8*(1-0,25)*0,7

2,5*4*(2,5-0,25)*0,7

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-420,823*0,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

274,560

2,560

4,560

16,875

22,500

321,055

-64,211

256,844

25 K 162301101 m3 450,915

450,915

26 K 162301102 m3 187,000

93,500

93,500

187,000

27 K 162301401 kus 15,000

28 K 162301402 kus 2,000

29 K 162301411 kus 15,000

30 K 162301412 kus 2,000

31 K 162301421 kus 19,000

19,000

32 K 162301422 kus 2,000

33 K 162301501 m2 2 460,000

2 460,000

34 K 162301901 kus 45,000

45,000

35 K 162301902 kus 6,000

6,000

36 K 162301911 kus 45,000

45,000

37 K 162301912 kus 6,000

6,000

38 K 162301921 kus 57,000

57,000

39 K 162301922 kus 6,000

6,000

40 K 162701105 m3 513,859

2*3

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

279,00 143 366,66

(15+4)*3

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 
500 mm ZKD 5 km

85,00 510,00

85,00 510,00

2*3

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 
300 mm ZKD 5 km

75,00 4 275,00

15*3

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

75,00 450,00

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene 
do 100 mm

4,90 12 054,00

615*4

2*3

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 
stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

75,00 3 375,00

15*3

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 
stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

75,00 3 375,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 
mm

200,00 3 800,00

15+4

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 
mm

300,00 600,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 300 mm

200,00 3 000,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm

300,00 600,00

17 578,00

" ornice ze stavby na staveništní skládku " 

150,00

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm

12,00 24,00

93,5

Součet

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 300 mm

10,00

93,5

" ornice ze skládky na stavbu " 

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

94,00

2,5*4*(2,5-0,25)

Mezisoučet

98,00 44 189,67

" kamenivo pro obsyp a zásyp " 

(542,468+291,393+9,35)/1,7/1,1

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-321,055*0,2

312*0,8*(1,2-0,1)

" beton " 

16*0,8*(1,2-0,8)*0,5

" štěrk " 

12*0,8*(1,2-0,25)*0,5

2,5*3*(2,5-0,25)

" tráva " 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

61,500

450,915

1,444

513,859

41 K 162701109 m3 452,359

452,359

42 K 162709 t 814,246

814,246

43 K 162901 t 10,000

10,000

44 K 167101102 m3 248,500

93,500

61,500

93,500

248,500

45 K 174101101 m3 382,690

187,200

10,880

5,760

14,250

218,090

145,600

19,000

164,600

382,690

46 M 583441990 t 542,468

407,828

134,640

542,468

47 K 175111101 m3 114,362

87,360

4,480

300,00 34 308,60

" asf. kom. " 

312*0,8*0,35

" beton " 

16*0,8*0,35

Mezisoučet

Součet

135 617,00

218,09*1,7*1,1

" krajnice " 

(37+48+140)*0,8*(1-0,25-0,35)*1,7*1,1

Součet

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

štěrkodrť frakce  0-63 250,00

16*0,8*(1,2-0,35)

" štěrk " 

12*0,8*(1,2-0,25-0,35)

2,5*3*(2,5-0,25-0,35)

Mezisoučet

" tráva " 

(150+305)*0,8*(1-0,25-0,35)

2,5*4*(2,5-0,25-0,35)

" beton " 

93,5

" doplnění ornice - místa po odstraněných 
pařezech a kořenech dřevin "

615*0,1

" ornice ze skládky na stavbu " 

93,5

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

" asf. kom. " 

3 500,00

" odhad množství - fakturovat dle skutečnosti "

10

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

40,00

312*0,8*(1,2-0,1-0,35)

72,00 27 553,68

12,40 5 609,25

9 940,00

" ornice ze stavby na staveništní skládku " 

poplatek za skládku - zemina 100,00 81 424,60

452,359*1,8

poplatek za skládku - dřevo 350,00

" vytlačená kubatura na skládku " 

450,915+1,444

" doplnění ornice - místa po odstraněných 
pařezech a kořenech dřevin "

615*0,1

" vytlačená kubatura z výkopu na skládku " 

450,915

" vytlačená kubatura z protlaku na skládku " 

0,1*0,1*3,14*46

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

Strana 7 z 12



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,360

2,625

127,400

3,500

228,725

-114,363

114,362

48 K 175111109 m3 67,900

127,400

3,500

-63,000

67,900

49 K 175151101 m3 114,363

114,363

50 M 583373440 t 291,393

291,393

51 M 583313490 t 9,350

9,350

52 K 181151311 m2 994,000

994,000

53 K 181301101 m2 615,000

615,000

54 K 181301104 m2 364,000

244,000

120,000

364,000

55 M 005724100 kg 59,190

59,190

56 K 181451131 m2 1 973,000

    5 - Komunikace
57 K 564871111 m2 24,000

24,000

58 K 565135111 m2 606,500

59 K 573211111 m2 606,500

60 K 577144111 m2 606,500

357 802,50

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

275,00 166 787,50

175 885,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 
0,70 kg/m2

20,00 12 130,00

" štěrková plocha " 

24

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

290,00

osivo směs travní parková 92,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy 
přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

5,00 9 865,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 125,00 3 000,00

5 445,48

1973*0,03

Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

34,00 12 376,00

" výkop v zeleni " 

305*0,8

" výkop v zeleni s náletovými dřevinami "

150*0,8

Součet

5*1,7*1,1

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

20,00 19 880,00

" doplnění ornice - místa po odstraněných 
pařezech a kořenech dřevin "

615

1973-364-615

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

19,00 11 685,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

300,00 34 308,90

" 50% strojního obsypu " 

228,725*0,5

250,00 2 337,50

(228,725-67,9-5)*1,7*1,1

kamenivo těžené drobné frakce 0-4

Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m

150,00

štěrkopísek  frakce 0-32 275,00 80 133,08

(150+305)*0,8*0,35

2,5*4*0,35

" odpočet krajnic "

-(37+48+140)*0,8*0,35

Součet

10 185,00

" tráva " 

2,5*3*0,35

" tráva " 

(150+305)*0,8*0,35

2,5*4*0,35

Mezisoučet

" odpočet strojního obsypu 50% " 

-228,725*0,5

Součet

" štěrk " 

12*0,8*0,35
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    8 - Trubní vedení

61 K 899913122 kus 2,000

62 K 899913142 kus 6,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 K 916131213 m 133,000

64 M 592174100 kus 40,000

65 K 919122111 m 660,000

660,000

66 K 919735112 m 1 284,000

660,000

624,000

1 284,000

67 K 919735124 m 32,000

68 K 979024443 m 93,000

93,000

69 K 981511116 m3 14,400

14,400

    997 - Přesun sutě
70 K 997221571 t 209,649

212,949

-3,300

209,649

71 K 997221579 t 6 599,146

6 055,296

543,850

6 599,146

72 K 997901 t 155,264

73 K 997902 t 44,785

48,085

-3,300

44,785

74 K 997903 t 9,600

9,600

    998 - Přesun hmot

75 K 998225111 t 34,014

poplatek za skládku - beton

1 700,70
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

50,00 1 700,70

110,00 17 079,04

116 203,42

6 740,00

156 086,00

poplatek za skládku - živice

-40*0,15*0,25*2,2

Součet

poplatek za skládku - kamenivo 100,00 960,00

209,649-155,264-44,785

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

300,00 13 435,50

19,285+28,8

" živice do 40km " 

155,264*39

" suť do 11km "

(209,649-155,264)*10

Součet

8,90 58 732,40

" betony ve výkopišti " 

18*0,8

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 124,00 25 996,48

212,949

" odpočet obrubníků k zpětnému použití " 

-40*0,15*0,25*2,2

133-40

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

2 500,00 36 000,00

4 160,00

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
silničních

20,00 1 860,00

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 
mm

130,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 24,00

660

" obrys rýhy " 

312*2

Součet

30 816,00

" frézovaná vrstva " 

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 

II nat 100x10x25 cm
94,00 3 760,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm s těsnicím profilem

62,00 40 920,00

" frézovaná vrstva " 

660

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 
200

932,00 5 592,00

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

290,00 38 570,00

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 
100

574,00 1 148,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

M - M

    21-M - Elektromontáže
76 K 210800525 m 870,000

77 M 341413000R m 870,000

78 K 210901 ks 30,000

    23-M - Montáže potrubí

79 K 230200116 m 5,500

5,500

80 K 230200118 m 19,000

19,000

81 K 230201342 kus 1,000

1,000

82 K 230205042 m 124,000

83 K 230205055 m 722,500

717,000

2,500

3,000

722,500

84 K 230205142 m 58,000

13,000

45,000

58,000

85 K 230205242 kus 4,000

1,000

1,000

2,000

4,000

86 K 230205255 kus 19,000

2,000

2,000

3,000

7 980,00

481 732,65

10 740,00

464 872,65

8 965,20

64 736,00

2 117,50

Součet

Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na 
tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, tl.stěny 
6,2 mm

" dtto, ale 60st " 

2

" koleno 30st dn 110 " 

3

241,00 4 579,00

" oblouk 22st dn 110 " 

2

" elektrovíčko dn 63 " 

2

" OT " 

45

Součet

Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na 
tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 5,7 
mm

" koleno 15st dn 63 " 

1

" dtto, ale 30st " 

1

2,5

179,00 716,00

Součet

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 12,8 
mm

198,00 11 484,00

" chránička " 

13

544,00

" OT " 

3

Montáž potrubí plastového svařované na tupo 
nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny  5,8 

72,30

Montáž potrubí plastového svařované na tupo 
nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny  6,3 
mm

89,60

" plyn " 

717

" chránička " 

" navrtávací odbočka dn 315/110 " 

1

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 
DN 50

385,00

2,5+3

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky 
DN 100

420,00

13+6

Montáž elektrotvarovky na PE potrubí D 315 
mm, tl. stěny 28,6 mm

544,00

vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 8,00 6 960,00

páska pro uchycení vodiče 10,00 300,00

montáž vodiče CY 4mm2 volně 4,00 3 480,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,000

1,000

2,000

5,000

1,000

1,000

19,000

87 K 230220006 kus 5,000

4,000

1,000

5,000

88 K 230220031 kus 4,000

89 K 230220001 kus 1,000

90 K 230220011 kus 40,000

91 K 230220036 kus 1,000

92 K 230230016 m 124,000

93 K 230230018 m 717,000

94 K 230230076 m 841,000

841,000

95 K 230902 ks 1,000

96 M 230903 ks 1,000

97 M 230904 ks 1,000

98 M 230905 ks 1,000

99 M 28600 m 130,200

130,200

100 M 28601 m 752,850

752,850

101 M 28602 m 5,775

5,775

102 M 28603 m 47,250

47,250

103 M 28606 m 5,280

5,280

104 M 28607 ks 2,000

105 M 28608 ks 3,000

106 M 28610 ks 2,000

107 M 28611 ks 2,000

108 M 28612 ks 1,000

109 M 28613 ks 2,000

110 M 28614 ks 1,000

111 M 28615 ks 1,000

112 M 28617 ks 4,000

1 974,00

95,04

" čichačky " 

PP příruba dn 110 470,00 470,00

elektrovíčko SDR 11 dn 32 130,00 520,00

T kus redukovaný dn 110/63 SDR 17 750,00 1 500,00

lemový nákružek dn 110 270,00 270,00

900,00

oblouk 60st dn 110 SDR 17 987,00 1 974,00

T kus dn 110 SDR 17 520,00 520,00

" čichačky " 

4*1,2*1,1

oblouk 22st dn 110 SDR 17 987,00

koleno 45st dn 110 SDR 17 450,00

koleno 30st dn 110 SDR 17 500,00 1 500,00

(2,5+3)*1,05

trubka PE 100 SDR 17,6 dn 225 ochr. trubka 320,00 15 120,00

45*1,05

trubka PE 100 SDR 11 dn 32 18,00

717*1,05

trubka PE 100 SDR 17,6 dn 110 - ochr. trubka 80,00 462,00

124*1,05

trubka PE 100  SDR 17,6 dn 110 s ochranným 

pláštěm
225,00 169 391,25

podkladní deska pod armaturu 260,00 260,00

trubka PE 100 SDR 11 dn 63 s ochranným 

pláštěm
115,00 14 973,00

dodání šoupěte vevařovacího DN 100 s PE konci 11 000,00 11 000,00

zemní souprava pro šoupátko 1 800,00 1 800,00

10,20 7 313,40

Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 7,78 6 542,98

124+717

Montáž izolační desky pod armatury DN do 400 68,60 68,60

montáž šoupěte 224,00 224,00

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 8,32 1 031,68

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 
100

1

Součet

Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 209,00 836,00

Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 155,00 6 200,00

" PP příruba dn 110 " 

1

Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 
6580

305,00 305,00

110,00 550,00

" čichačky " 

4

" šoupě " 

Součet

Montáž litinového poklopu

" T kus dn 110 " 

1

" redukovaný T kus dn 110/63 "

2

" víčko dn 110 " 

5

" lemový nákružek dn 110 " 

1

" dtto, ale dn 45st "

2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,000

113 M 28622 ks 1,000

114 M 28623 ks 1,000

115 M 28625 ks 5,000

116 M 28626 ks 1,000

117 M 28627 ks 1,000

118 M 28628 ks 2,000

119 M 28629 ks 40,000

120 M 28630 ks 20,000

121 M 28631 ks 30,000

122 M 28632 ks 1,000

123 K 601R kpl 1,000

124 K 701R ks 1,000

125 K 801R kpl 1,000

126 K 802R kpl 1,000

127 K 916 m 16,000

16,000

128 K 917 hod 30,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
129 K 460490013 m 900,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

6 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

revize 240,00 7 200,00

0,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm 6,80 6 120,00

zapůjčení přítlačného zařízení navrtávací PE 
odbočky 

8 000,00 8 000,00

kabelový žlab betonový 200/100 225,00 3 600,00

8*2

propoj dn 110 na dn 315  (cena kryje náklady na 
personální a organizační provedení propoje )

20 000,00 20 000,00

navrtávka pod tlakem 25 000,00 25 000,00

navrtávací odbočka dn 315/110 8 500,00 8 500,00

uvedení plynovodní sítě do provozu 4 800,00 4 800,00

elektrospojka SDR 11 dn 63  130,00 2 600,00

elektrospojka SDR 17,6 dn 110 280,00 8 400,00

elektrovíčko dn 63 SDR 11 245,00 490,00

orientační sloupek 650,00 26 000,00

koleno 15st dn 63 SDR 11 350,00 350,00

koleno 30st dn 63 SDR 11 320,00 320,00

poklop šoupátkový 430,00 430,00

víčko dn 110 SDR 17 400,00 2 000,00

4

podkladní deska pod poklop 260,00 260,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

IGEA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Puhač DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

261 550,51

216 157,45 45 393,06

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

Ostatní náklady a vícepráce neoceňovat, je řešeno samostatnou přílohou.

216 157,45
0,00

216 157,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Plynofikace průmyslové zony Za Podjezdem, Jeseník

IGE3492 - PS 02  STL přípojky

11.07.2015

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

M - M

    21-M - Elektromontáže

    23-M - Montáže potrubí

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

701 - Práce v HZS

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

216 157,45

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

119 625,00

31 506,24

974,00

Jiné VRN 0,00

11 700,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

IGEA s.r.o.

29 614,74

917,50

216 157,45

50 527,21

46 447,21

980,00

3 100,00

122 424,00

2 799,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Plynofikace průmyslové zony Za Podjezdem, Jeseník

IGE3492 - PS 02  STL přípojky

11.07.2015

Puhač

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
1 K 113202111 m 10,000

2 K 119001421 m 1,600

1,600

3 K 130001101 m3 1,600

1,600

4 K 132201201 m3 18,059

14,056

8,518

22,574

-4,515

18,059

5 K 132201209 m3 5,418

5,418

6 K 132212201 m3 4,515

4,515

7 K 132212209 m3 1,355

1,355

8 K 132301201 m3 7,739

6,024

3,650

9,674

-1,935

7,739

9 K 132301209 m3 2,322

2,322

10 K 132312201 m3 1,935

1,935

216 157,45

50 527,21

46 447,21

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

9,674*0,2

7,739*0,3

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

160,00 309,60

15,00 34,83

" hor. 4 - 30% " 

" asf. kom. " 

25,1*0,8*(1,1-0,1)*0,3

" tráva " 

23,4*0,8*(0,9-0,25)*0,3

Mezisoučet

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-9,674*0,2

4,515*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

160,00 1 238,24

22,574*0,2

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

12,00 16,26

18,059*0,3

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

145,00 654,68

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

12,00 65,02

" hor. 3 - 70% " 

" asf. kom. " 

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-22,574*0,2

2*0,8*1

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

25,1*0,8*(1,1-0,1)*0,7

" tráva " 

23,4*0,8*(0,9-0,25)*0,7

Mezisoučet

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

129,00 206,40

2*0,8

145,00 2 618,56

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
pozemního vedení

240,00 384,00

IGEA s.r.o.
Puhač

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 34,00 340,00

ROZPOČET

Plynofikace průmyslové zony Za Podjezdem, Jeseník

IGE3492 - PS 02  STL přípojky

11.07.2015
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

11 K 132312209 m3 0,581

0,581

12 K 151101101 m2 55,220

55,220

13 K 151101111 m2 55,220

14 K 161101101 m3 16,064

20,080

20,080

-4,016

16,064

15 K 162301101 m3 32,248

32,248

16 K 162701105 m3 32,248

32,248

17 K 162701109 m3 32,248

32,248

18 K 162709 t 58,046

58,046

19 K 167101102 m3 32,248

20 K 174101101 m3 18,668

13,052

5,616

18,668

21 M 583441990 t 34,909

34,909

22 K 175111101 m3 6,790

7,028

6,552

13,580

-6,790

6,790

23 K 175151101 m3 6,790

6,790

24 M 583373440 t 19,785

19,785

25 M 583313490 t 5,610

5,610

    8 - Trubní vedení 980,00

3*1,7*1,1

(13,58-3)*1,7*1,1

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 250,00 1 402,50

Součet

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

150,00 1 018,50

" 50% strojního obsypu " 

13,58*0,5

300,00 2 037,00

" asf. kom. " 

štěrkopísek  frakce 0-32 275,00 5 440,88

23,4*0,8*0,35

Mezisoučet

" odpočet strojního obsypu 50% " 

-13,58*0,5

25,1*0,8*0,35

" tráva " 

23,4*0,8*(0,9-0,25-0,35)

Součet

štěrkodrť frakce  0-63

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

250,00 8 727,25

18,668*1,7*1,1

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

72,00 1 344,10

" asf. kom. " 

25,1*0,8*(1,1-0,1-0,35)

" tráva " 

1 289,92

32,248

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

12,40 399,88

" vytlačená kubatura na skládku " 

32,248

poplatek za skládku - zemina 100,00 5 804,60

" kamenivo pro obsyp a zásyp " 

(34,909+19,785+5,61)/1,7/1,1

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

279,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

40,00

32,248*1,8

385,54

" asf. kom. " 

8 997,19

" vytlačená kubatura na skládku " 

" odpočet ručního výkopu 20% " 

-20,08*0,2

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

98,00 3 160,30

25,1*0,8*(1,1-0,1)

Mezisoučet

1,935*0,3

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

24,00

7,50 414,15

25,1*1,1*2

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

2,70 149,09

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

15,00 8,72
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 899913104 kus 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 916131213 m 10,000

28 K 979024443 m 10,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
29 K 722212440

soub
or

13,000

30 K 722901 ks 13,000

31 K 998722201 % 450,000

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
32 K 42001 ks 13,000

33 M 42002 ks 11,000

34 M 42003 ks 2,000

35 K 42005 ks 11,000

36 K 42006 ks 2,000

37 K 723239104 kus 11,000

38 M 42004 ks 11,000

39 K 723239105 kus 4,000

40 M 42008 ks 2,000

41 M 42009 ks 2,000

42 K 998723201 % 2 500,000

M - M

    21-M - Elektromontáže
43 K 210800525 m 77,000

44 K 341413000R m 77,000

45 M 210901 ks 5,000

    23-M - Montáže potrubí

46 K 230205025 m 56,800

47 K 230205035 m 12,200

48 K 230205051 m 5,000

49 K 230205225 kus 11,000

11,000

50 K 230205235 kus 2,000

2,000

51 K 230205242 kus 5,000

4,000

1,000

5,000

31 506,24

974,00

přechodka PE/ocel dn 50/DN 40 65,00 130,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v do 6 m

1,04 2 600,00

1 120,00

3 100,00

122 424,00

2 799,00

4

" elektroredukce dn 63/dn 32 " 

1

Součet

" el. koleno 90st dn 50 " 

2

Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na 
tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 5,7 
mm

224,00

" navrt. T kus odbočk. dn 63/32 " 

11

Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na 
tupo nebo elektrospojkou D 50 mm, tl.stěny 4,5 
mm

196,00 392,00

Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na 
tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 
mm

164,00 1 804,00

" el. koleno 90st dn 32 " 

Montáž potrubí plastového svařované na tupo 
nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny  4,6 

82,70 1 008,94

Montáž potrubí plastového svařované na tupo 
nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny  5,2 

104,00 520,00

páska pro uchycení sign. vodiče 10,00 50,00

Montáž potrubí plastového svařované na tupo 
nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny  3,0 

72,50 4 118,00

29 614,74

montáž vodiče CYY 4mm2 volně 4,00 308,00

vodič silový CYY 4mm2 8,00 616,00

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 
1 1/2 ostatní typ

139,00 556,00

KK DN 40 580,00 1 160,00

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 
1 1/4 ostatní typ

107,00 1 177,00

přechodka dn 32/DN 25 s KK DN 25 390,00 4 290,00

D+M zátky na KK DN 25 12,00 132,00

D+M zátky na KK DN 40 15,00 30,00

plastová skříň HUP 500/660/220, vč. soklu  a 

inst. H rámu
6 500,00 71 500,00

plastová skříň HUP 1250/1250/420 vč. soklu 13 500,00 27 000,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m

1,02 459,00

montáž skříní HUP 850,00 11 050,00

119 625,00

Orientační štítky na HUP - tabulka DISA malá 135,00 1 755,00

samolepka HUP - zákaz manipulace .... 45,00 585,00

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

290,00 2 900,00

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
silničních

20,00 200,00

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80 490,00 980,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

52 K 230205255 kus 8,000

6,000

2,000

8,000

53 K 230230016 m 70,000

54 K 230230076 m 70,000

55 K PE50R m 5,000

56 M 28601 m 56,800

57 M 28602 m 12,200

58 M 28603 m 5,000

59 M 28604 ks 1,000

60 M 28613 ks 11,000

61 M 28615 ks 2,000

62 M 28616 ks 11,000

63 M 28617 ks 2,000

64 M 28618 ks 6,000

65 M 28619 ks 2,000

66 M 28620 ks 4,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
67 K 460490013 m 55,000

68 K 46050 m 2,000

2,000

701 - Práce v HZS
69 K 107 hod 52,000

52,000

70 K 108 hod 13,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

917,50

11 700,00

0,00

2 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13*4

zpracování přípojkové karty 100,00 1 300,00

1*2

revize přípojek 200,00 10 400,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm 8,50 467,50

kabelový žlab betonový 200/100 225,00 450,00

el. tvarovka sedlová, navrtávací T kus 

odbočkový SDR 11 KIT dn 110/50
1 050,00 2 100,00

el. tvarovka sedlová, navrtávací T kus 

odbočkový SDR 11 KIT dn 63/32
550,00 2 200,00

elektrospojka SDR 11 dn 50 120,00 240,00

el. tvarovka sedlová, navrtávací T kus 

odbočkový SDR 11 KIT dn 110/32
650,00 3 900,00

elektrokoleno 90st SDR 11 dn 50 280,00 560,00

elektrospojka SDR 11 dn 32 75,00 825,00

elektroredukce SDR 11 dn 63/32 230,00 230,00

elektrokoleno  90st SDR 11 dn 32 185,00 2 035,00

trubka PE 100 SDR 11 dn 50 s ochr. pláštěm 82,00 1 000,40
trubka PE 100 SDR 17,6 dn 90 - ochranná 

trubka
56,00 280,00

vtažení PE trubky do dn 50 do trubky PE dn 90 
vč. vystředění 

125,00 625,00

trubka PE 100 SDR 11 dn 32 s ochr. pláštěm 50,00 2 840,00

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 10,40 728,00

Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 9,72 680,40

Součet

Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na 
tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, tl.stěny 
6,2 mm

" navrt. T kus dn 110/32 " 

6

" dtto, dn 110/50 " 

2

301,00
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Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem 

Jeseník Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: VRN

1 Vytýčení staveniště a podzemních inženýrských sítí  
oprávněným geodetem-projektantem kompl 1,00 5 000,00 5 000,00

2 Vybudování zařízení staveniště dle části projektové 
dokumentace ZOV. Náklady s případným vypracováním 
podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením 
přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 
příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s 
předáním a převzetím staveniště. 

kompl 1,00 7 500,00 7 500,00

3 Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení 
staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady 
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na 
nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.

kompl 1,00 2 500,00 2 500,00

4 Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří odstranění 
objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno. 

kompl 1,00 2 500,00 2 500,00

5 Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a 
demontáž. kompl 1,00 6 000,00 6 000,00

6 Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby.   

kompl 1,00 6 000,00 6 000,00

7 Zřízení všech potřebných dočasných přístupů a příjezdů k 
sousedním nemovitostem včetně jejich následného odstranění 
a provedení požadovaných opatření na dotčených stavbách, 
pozemcích a zařízeních.

kompl 1,00 3 000,00 3 000,00

8 Náklady a poplatky spojené s povolením užívání veřejných 
ploch a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením 
stavebního materiálu - zábory veřejného prostranství. 

kompl 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za VRN 37 500,00

Díl: ORN
1 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 

předání v požadované formě a množství dle SoD. kompl 1,00 3 500,00 3 500,00

2 Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona 
č. 254/2001 Sb. po dobu výstavby. kompl 1,00 3 500,00 3 500,00

3 Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 
(provozně dopravní řád).

kompl 1,00 2 500,00 2 500,00

4 Kontrolní protlak pod komunikací I/60 včetně ochranné trubky 
PS 100 dn 160mm, SDR 17,6, délky 45 až 50 m.

kompl. 1,00 99 500,00 99 500,00

5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně 
výškopisu a polohopisu a nově položených IS, v rozsahu 
nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí.

kompl 1,00 25 000,00 25 000,00

6 Pořízení geometrických plánů  - pro účely majetkoprávního 
vypořádání s majiteli dotčených pozemků, pro zřízení věcných 
břemen, včetně zajištění odsouhlasení všech geometrických 
plánů příslušným katastrálním úřadem.   

kompl 1,00 12 000,00 12 000,00

7 Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana 
po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření 
správců sítí. kompl 1,00 8 000,00 8 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba :

Objekt :
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Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem 

Jeseník Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba :

Objekt :

8 Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby  - zajištění 
povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek 
komunikací dotčených stavbou, včetně projednání s ODSH a  
Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dopravního značení - 
dodání dopravních značek a jejich rozmisťování a přemisťování 
a údržba v průběhu výstavby.

kompl 1,00 9 500,00 9 500,00

9 Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou.

kompl 1,00 5 000,00 5 000,00

10 Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených 
vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených 
stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací.   

kompl 1,00 2 000,00 2 000,00

11 Zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle 
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
parametrů dokončeného díla  a které nejsou obsaženy v 
položkovém seznamu prací.

kompl 1,00 1 000,00 1 000,00

12 Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění kompl. 1,00 1 000,00 1 000,00

13 Před zahájením prací spolupráce s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi /zajišťuje stavebník/ a 
aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Zhotovitel bude plnit povinnosti zadavatele stavby ve 
smyslu § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb. (určení a zajištění 
potřebného počtu koordinátorů, vyvěšení stejnopisu oznámení o 
zahájení prací, zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi atd.). 

kompl 1,00 1 000,00 1 000,00

14 Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění 
fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu 
výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace 
stávajícího stavu přístupových komunikací. 

kompl 1,00 1 000,00 1 000,00

15 Účast zhotovitele na kontrolních prohídkách, zkouškách, 
předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby včetně 
koordinační a kompletační činnosti podkladů celé stavby. 
Součinnost při zajištění všech kolaudačních souhlasů, 
povinnosti vyplívající v souvislosti s předáním a převzetím díla 
nebo jeho části.

kompl 1,00 1 000,00 1 000,00

16 Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám 
způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla 
proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu 
výstavby až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky 
pojištění dle SoD.

kompl 1,00 1 800,00 1 800,00

17 Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích 
bankovních záruk  v rozsahu dle SoD.

kompl 1,00 3 500,00 3 500,00

18 Veškeré náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se 
specifickými obchodními podmínkami objednatele. kompl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za ORN 181 800,00

Celkem za VRN + ORN 219 300,00
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Příloha č. 2 

Protokol o nástupu zhotovitele  
k odstranění reklamované vady 

Objednatel Zhotovitel 

Město Jeseník 

Masarykovo nám. 1/167 

79001 Jeseník 

 

Zastoupené: 
Oddělení investic a rozvoje 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
 

 

Na základě článku X. ZÁRUKA Smlouvy o dílo ze dne ……………. nastupujeme dnem 
doručení tohoto protokolu k odstranění reklamované vady díla „…………….“.  
Délka záruční doby díla dle Smlouvy o dílo: ……… měsíců 

Ukončení realizace díla (předání stavby): ………………… 

 

1) Název reklamované vady: 
 

2) Datum doručení reklamace objednatelem: 
 

3) Popis způsobu odstranění reklamované vady: 
 

 

 

4) Termín odstranění reklamované vady (nesmí být pozdější než termín uvedený v reklamaci 

objednatele): 

 

 

5) Poznámka: 
 

 

 

6) V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu neuznává, popíše níže důvody neuznání 
reklamované vady (v tomto případě nevyplňuje odrážky 3 – 5): 

 

 

 

  Datum a podpis zhotovitele: 

 

 

 

Datum a podpis objednatele prokazující doručení tohoto protokolu: 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 
 

ZÁRUČNÍ LISTINA 
 
Vystaveno pro: 

město Jeseník 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

IČO: 00302724 

(dále též „Objednatel“)  

 

Bankovní záruka č. ………………… 

 

Stručný název Smlouvy o dílo:  
Smlouva o dílo, číslo smlouvy dle jejího objednatele …………………, č. smlouvy dle jejího 
zhotovitele …………………, na stavbu „…………………“ ze dne …………………, ve znění 
pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“) 
 

 

Byli jsme informováni, že společnost: 
firma:  ………………………………………………………………………………………...… 

se sídlem: ………………………………………………………………………….……………….. 
IČO:  ………………………………………………………………………………………...… 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v ………………………...…, 

oddíl …………………, vložka ………………… 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

s Vámi uzavřela výše uvedenou Smlouvu o dílo, a že podle podmínek Smlouvy o dílo je vyžadována 
bankovní záruka ve výši Kč ………………… zajišťující řádné plnění závazků zhotovitele po dobu 

trvání záruky za jakost v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo. 
 

Na základě výše uvedeného se my, ………………… (uvést identifikační údaje banky: firma, sídlo, 
IČO, údaj o zápisu do obchodního rejstříku), tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám vyplatíme bez 
námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky až do 
maximální celkové výše: 

……………………………….… Kč 

slovy: ……………..……………..…………………………………………..…….. 
(dále jen „Zaručená částka“),  
 

na Vámi určený bankovní účet do deseti pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné žádosti 
k plnění (dále jen Žádost), která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky, a bude obsahovat 
současně Vaše písemné prohlášení, v němž se bude uvádět, že zhotovitel 

a) neodstranil ve sjednaném termínu vady, které se na předaném díle vyskytly v průběhu doby, na 
níž je zhotovitelem poskytovaná záruku za jakost, anebo ve lhůtě dle Smlouvy o dílo vůbec 
nezačal s odstraňováním oznámené vady, nebo 

b) v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo neprodloužil platnost této bankovní 
záruky, nebo 

c) včas nezaplatil Vámi požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku prodlení Zhotovitele 
s odstraněním vady, na níž se vztahovala zhotovitelem poskytnutá záruku za jakost. 

 

Vaše písemná Žádost musí dále obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy o dílo a závazku 
ze Smlouvy o dílo, který byl porušen a jakým způsobem. 
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Bankovní záruka č ………………………  
 

Každá Žádost musí být řádně podepsána a Vaše podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší bankou 
nebo úředně. K Žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu 

prokazujícího, že osoby podepsané na Žádosti jsou oprávněné jednat Vaším jménem. 
 

Každá Žádost nám musí být doručena doporučeně, osobně nebo kurýrní službou na adresu: 
…………………………………………………..., a to do níže uvedeného data platnosti této záruky. 
 

Výše námi Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením 
celé výše námi Zaručené částky tato záruka zaniká. 
 

Tato záruka je platná do data …………… včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká. 
 

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, 
pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem platnosti této záruky. 
 

Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí 
osobu. Právo na plnění nelze zastavit. 
 

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky. 
 

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny. 
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PŘEHLED SUBDODAVATELŮ 

 

 

Uchazeč LB 2000, s.r.o., se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc, IČ: 64618081, jednající / zastoupen Ing. 

Tomášem Svetkem, jednatelem, tímto v souvislosti se svou nabídkou podanou v rámci veřejnou zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem  

 

„Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem Jeseník“ 

 

zadávanou městem Jeseník, IČO: 00302724, se sídlem na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, PSČ 790 01, 

jakožto zadavatelem, čestně prohlašuje následující skutečnosti: 
 

 

a) nehodlá zadat subdodavatelům žádnou část veřejné zakázky; 

b) hodlá zadat subdodavatelům následující části veřejné zakázky:1 

 

 

Identifikační údajesubdodavatele 
Obsahové (věcné) vymezení 

plnění subdodavatele  
% podíl na plnění 
veřejné zakázky 

1 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

MS – stavby s.r.o. 

prokázání části kvalifikace 

montážní práce 

 

Sídlo nebo místo podnikání: 
(popř. místo trvalého pobytu) 

Jilemnického 5/51, 772 00 

Olomouc Nedvězí 
27,5 % 

IČO:  
(bylo-li přiděleno) 

26798425 
 

 

2 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

Geoprofil s.r.o. 

geodetické práce 

 

Sídlo nebo místo podnikání: 
(popř. místo trvalého pobytu) 

Světlov 2287/20, 785 01 

Šternberk 

1,0 % 

IČO:  
(bylo-li přiděleno) 

26879719 
 

  

3 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

Ing. Václav Janák 

ověřování výsledků 
zeměměřičských činnosti 

 

Sídlo nebo místo podnikání: 
(popř. místo trvalého pobytu) 

Zelená 21, 779 00 Olomouc 
0,5 % 

IČO:  
(bylo-li přiděleno) 

45237425 
 

 

                                                           
1 nehodící se škrtněte 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem Jeseník“ 

PŘÍLOHA Č. 5 

„Vzorový přehled subdodavatelů“ 
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4 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

 

 

 

Sídlo nebo místo podnikání: 
(popř. místo trvalého pobytu) 

 
 

IČO:  
(bylo-li přiděleno) 

 
 

 

5 

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení: 

 

 

 

Sídlo nebo místo podnikání: 
(popř. místo trvalého pobytu) 

 
 

IČO:  
(bylo-li přiděleno) 

 
 

 

Pozn. č. 1:  Uchazeč uvedený seznam vloží přímo sem, nebo na následující samostatný list. 
 

 

V Olomouci, dne 2.3.2016 

      

    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Tomáš Svetko, jednatel 

Jméno a příjmení, a podpis osoby oprávněné jednat 
jménem či za uchazeče  

 












