

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2017/547



LCR0852822

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

TIEFENBACH s.r.o.

IČO: 26849330

DIČ: CZ26849330

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50376

sídlo: Hnojice 57, 785 01 Šternberk

zastoupený: Vítém Tuefenbachem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy LHC Králíky**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/547**, a to dle zadávací dokumentace vypracované Ing. Lukášem Kavulokem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- vyhotovení časového a finančního harmonogramu prací, časový harmonogram prací bude předložen s ohledem na klimatické podmínky a omezení – příloha č. 2 ke smlouvě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 5. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **25. 10. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **872 289,42 Kč** bez DPH, slovy sedmsetdevadesátdevětisícšestmsetšedesát korun českých devadesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Finanční plnění bude činit v roce 2017 minimálně 45 % z nabídkové ceny bez DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (konkrétní úseky lesních cest) s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace s technickou zprávou a rozpočtem.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelům smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Pavla Háněla, telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
8. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
9. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
10. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

11. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
12. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
13. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vst ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Vzhledem k charakteru prací se záruka na toto dílo nevztahuje.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 10. nebo čl. VI. odst. 11. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 10. či odst. 11. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo

nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to její povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - rozpočet
 - časový harmonogram s finančním plněním podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Ve Šternberku, dne: 23/10 2017


TIEFENBACH
STAVEBNÍ STROJE, AUTODOPRAVA

✓ Vít Tiefenbach
jednatel

V Šumperku, dne: 27-10-2017

Lesy České republiky, s.p.
Kodex CCP LČR
Protikorupční program LČR
Etický kodex zaměstnanců LČR

Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 124/LHC/2VR
Stavba: Opravy LC LHC Králíky

KSO: LS Hanušovice
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ: 3. 8. 2017
Datum: 3. 8. 2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 26849330
DIČ: CZ26849330
IČ: 26849330
DIČ: CZ26849330

Cena bez DPH

872 289,42

Sazba daně 21,00%
21,00%
15,00%

Výše daně
183 180,78
0,00

Základ daně
872 289,42
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 055 470,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 124/LHC/2VR

Stavba: Opravy LC LHC Králíky

Místo: LS Hanušovice

Datum: 3. 8. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
R7	Revír č. 7 Stříbrnice	872 289,42	1 055 470,20	STA
124147	VC 435B06-435A07	122 367,46	148 064,63	Soupis
124148	VC 436C04-436A03	40 236,96	48 686,72	Soupis
702642	LC Stříbrnická slepá	40 236,96	48 686,72	Soupis
702661	LC Králická	6 982,06	8 448,29	Soupis
R9	Revír č. 9 Sklené	34 911,48	42 242,89	STA
9 Revír	Revír č. 9 Sklené	69 822,37	84 485,07	Soupis
730051	LC Pod Babuší	69 822,37	84 485,07	Soupis
R11	Revír č. 11 Sněžník	114 537,08	138 589,87	STA
702599	LC Klepáč I	94 572,37	114 432,57	Soupis
124280	VC 702B4	19 964,71	24 157,30	Soupis
R12	Revír č. 12 Sušina	565 562,51	684 330,64	STA
702673	LC Nová - V. Morava	135 562,19	164 030,25	Soupis
124301	VC 824B5b-821A12	187 869,83	227 322,49	Soupis
702669	LC K ODD. 719	124 024,04	150 069,09	Soupis
702674	LC Kolotoč pod Uhlisky	118 106,45	142 908,80	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R7 - Revír č. 7 Stříbrnice
Soupis:

124147 - VC 435B06-435A07

KSO: LS Hanušovice
Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ: 3. 8. 2017
Datum:
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 26849330
DIČ: CZ26849330
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

40 236,96

DPH základní
snížená

Základ daně
40 236,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 449,76
0,00

Cena s DPH

V CZK

48 686,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R7 - Revír č. 7 Stříbrnice
Soupis: 124147 - VC 435B06-435A07
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk
Kód dílu - Popis

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Cena celkem [CZK]

40 236,96

40 236,96

40 236,96

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R7 - Revír č. 7 Stříbrnice

Soupis:

124147 - VC 435B06-435A07

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 236,96

D HSV Práce a dodávky HSV

40 236,96

D 5 Komunikace pozemní

40 236,96

1	K	57221111	Výsrazení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr. 32/63B vč. rozproštění a zhutnění	m3	59,172	680,00	40 236,96	CS ÚRS 2016 02
			100/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3		59,172			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LC LHC Králiky
Objekt: R7 - Revír č. 7 Stříbrnice
Soupis:

124148 - VC 436C04-436A03

KSO: Místo: LS Hanušovice

CC-CZ: Datum: 3. 8. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

IČ: 26849330
DIČ: CZ26849330

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 236,96

DPH základní
snížená

Základ daně
40 236,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 449,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

48 686,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R7 - Revír č. 7 Stříbrnice
Soupis: **124148 - VC 436C04-436A03**
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk
Kód dílu - Popis

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Cena celkem [CZK]

40 236,96

40 236,96

40 236,96

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králítky

Objekt:

R7 - Revír č. 7 Stříbrnice

Soupis:

124148 - VC 436C04-436A03

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 236,96	
D	5		Komunikace pozemní				40 236,96	
1	K	57221111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozproštění a zhutnění	m3	59,172	680,00	40 236,96	CS ÚRS 2016 02
VV						59,172		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Opravy LC LHC Králiky
Objekt: R7 - Revír č. 7 Stříbrnice
Soupis:

702642 - LC Stříbrnická slepá

KSO: CC-CZ: 3. 8. 2017
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk DIČ: CZ42196451
Uchazeč: IČ: 26849330
TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk DIČ: CZ26849330
Projektant: IČ:
Ing. Lukáš Kavulok DIČ:

Cena bez DPH

6 982,06

DPH základní
snížená

Základ daně
6 982,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 466,23
0,00

Cena s DPH

V CZK

8 448,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R7 - Revír č. 7 Stříbrnice
Soupis: 702642 - LC Stříbrnická slepá
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 982,06

HSV - Práce a dodávky HSV

6 982,06

5 - Komunikace pozemní

6 982,06

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R7 - Revír č. 7 Stříbrnice
Soupis:

702661 - LC Kralická

KSO: LS Hanušovice
Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ: 3. 8. 2017
Datum:
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 26849330
DIČ: CZ26849330
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

34 911,48

DPH základní
snížená

Základ daně
34 911,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 331,41
0,00

Cena s DPH

V CZK

42 242,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R7 - Revír č. 7 Stříbrnice
Soupis: 702661 - LC Kralická

Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Kód dílu - Popis

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 911,48

HSV - Práce a dodávky HSV

34 911,48

5 - Komunikace pozemní

34 911,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R7 - Revír č. 7 stříbrnice
Soupis: 702661 - LC Kralická
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavutok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 911,48	
D	5		Komunikace pozemní				34 911,48	
1	K	57221111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr. 0/32B vč. rozproštění a zhutnění	m3	59,172	590,00	34 911,48	CS ÚRS 2016 02
W			100/1,69 tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků a kolejí		59,172			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R9 - Revír č. 9 Sklené

Soupis:

9 Revír - Revír č. 9 Sklené

Úroveň 3:

730051 - LC Pod Babuší

KSO:

LS Hanušovice

Místo:

3. 8. 2017

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

IČ:

26849330

DIČ:

CZ26849330

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 822,37

Základ daně
69 822,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 662,70
0,00

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

v CZK

84 485,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Krátký
Objekt: R9 - Revír č. 9 Sklené
Soupis: 9 Revír - Revír č. 9 Sklené
Úroveň 3: 730051 - LC Pod Babuší
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Cena celkem [CZK]

69 822,37

69 822,37

69 822,37

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R9 - Revír č. 9 Sklené

Soupis:

9 Revír - Revír č. 9 Sklené

Úroveň 3:

730051 - LC Pod Babuší

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 822,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

69 822,37

69 822,37

1 K 57221111

Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.-0/32B vč. rozproštění a zhutnění

590,00

118,343

m3

69 822,37

CS ÚRS 2016 02

WV

200/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků a kolejí

118,343

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R11 - Revír č. 11 Sněžník
Soupis:

702599 - LC Klepáč I

KSO: LS Hanušovice
Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ: 3. 8. 2017
Datum:
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 26849330
DIČ: CZ26849330
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	94 572,37		
DPH základní snížená	Základ daně 94 572,37 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 19 860,20 0,00
Cena s DPH	114 432,57	V CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Krátíky
Objekt: R11 - Revír č. 11 Sněžník
Soupis: 702599 - LC Klepáč I
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	94 572,37
1 - Zemní práce	9 000,00
5 - Komunikace pozemní	69 822,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R11 - Revír č. 11 Sněžník

Soupis:

702599 - LC Klepáč I

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 572,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 572,37

D 1

Zemní práce

9 000,00

1 K

181151332

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2

12,00

750,000

9 000,00

CS ÚRS 2016 02

W

500*1,5 "dl. "šířka

750,000

D 5

Komunikace pozemní

69 822,37

2 K

57221111

Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozproštění a zhutnění

590,00

118,343

69 822,37

CS ÚRS 2016 02

W

200/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3

118,343

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 750,00

4 K

93890211

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m

105,00

150,000

15 750,00

CS ÚRS 2017 01

W

150,0 "dno 20 cm šířky

150,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R11 - Revír č. 11 Sněžník
Soupis:

124280 - VC 702B4

KSO: LS Hianušovice
Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ: 3. 8. 2017
Datum: 42196451
IČ: CZ42196451
DIČ: 26849330
IČ: CZ26849330
DIČ: 26849330
IČ: CZ26849330
DIČ:

Cena bez DPH	19 964,71	
DPH základní snížená	Základ daně 19 964,71 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	24 157,30	VÝŠE DANĚ 4 192,59 0,00
	V	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R11 - Revír č. 11 Sněžník
Soupis: **124280 - VC 702B4**
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Cena celkem [CZK]

19 964,71
19 964,71
6 000,00
13 964,71

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králfky

Objekt:

R11 - Revír č. 11 Sněžník

Soupis:

124280 - VC 702B4

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 964,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 964,71

D 1

Zemní práce

6 000,00

1

K 181151332

Plošná úprava terénu přes 500 m² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2

12,00

m²

500,000

VV

250*2 "kamenitý terén

500,000

6 000,00

CS ÚRS 2016 02

D 5

Komunikace pozemní

13 964,71

3

K 57221111

Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění

590,00

m³

23,669

13 964,71

VV

40/1,69 "tuny/hmotnost 1 m³ kamenivo do výtluků a kolejí

23,669

CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R12 - Revír č. 12 Sušina

Soupis:

702673 - LC Nová - V. Morava

KSO:

LS Hanušovice

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Projektant:

Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ:

3. 8. 2017

Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 26849330

DIČ: CZ26849330

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

135 562,19

DPH základní
snížená

Základ daně
135 562,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 468,06
0,00

Cena s DPH

V CZK

164 030,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R12 - Revír č. 12 Sušina
Soupis: **702673 - LC Nová - V. Morava**
Místo: LS Haniušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk
Datum: 3. 8. 2017
Projektant: Ing. Lukáš Kavulok
Cena celkem [CZK]

135 562,19
135 562,19
135 562,19

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R12 - Revír č. 12 Sušina

Soupis:

702673 - LC Nová - V. Morava

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 562,19

D HSV Práce a dodávky HSV

135 562,19

D 5 Komunikace pozemní

135 562,19

1	K	57221111	Vyspravení výtlačků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr. 0/32B vč. rozproštění a zhutnění	m3	147,929	590,00	87 278,11	CS ÚRS 2016 02
			250/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtlačků a kolejí		147,929			
3	K	57221111.1	Vyspravení výtlačků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr. 32/63B vč. rozproštění a zhutnění	m3	71,006	680,00	48 284,08	CS ÚRS 2016 02
			120/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 návoz kameniva do kolejí vč. zapravení		71,006			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R12 - Revír č. 12 Sušina
Soupis: 124301 - VC 824B5b-821A12

KSO: LS Hanušovice
Místo: 3. 8. 2017
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk DIČ: CZ42196451
Uchazeč: IČ: 26849330
TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk DIČ: CZ26849330
Projektant: IČ: 26849330
Ing. Lukáš Kavulok DIČ: CZ26849330
Poznámka:

Cena bez DPH

187 869,83

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	187 869,83	21,00%	39 452,66
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

227 322,49

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R12 - Revír č. 12 Sušina
Soupis: **124301 - VC 824B5b-821A12**
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

187 869,83

HSV - Práce a dodávky HSV

187 869,83

5 - Komunikace pozemní

187 869,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R12 - Revír č. 12 Sušina

Soupis:

124301 - VC 824B5b-821A12

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

187 869,83

D HSV Práce a dodávky HSV

D	5	Komunikace pozemní						
1	K	57221111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozproštění a zhutnění	m3	147,929	590,00	87 278,11	CS ÚRS 2016 02
			250/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků a kolejí		147,929			
2	K	57221111.1	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozproštění a zhutnění	m3	147,929	680,00	100 591,72	CS ÚRS 2016 02
			250/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 návoz kameniva do kolejí vč. zapravení		147,929			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R12 - Revír č. 12 Sušina
Soupis:

702669 - LC K ODD. 719

KSO: LS Hanušovice
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok
Poznámka:

CC-CZ: 3. 8. 2017
Datum: 3. 8. 2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 26849330
DIČ: CZ26849330
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	124 024,04	
DPH základní snížená	Základ daně 124 024,04 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	150 069,09	Výše daně 26 045,05 0,00
v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R12 - Revír č. 12 Sušina
Soupis: **702669 - LC K ODD. 719**
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Cena celkem [CZK]

124 024,04

124 024,04

124 024,04

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R12 - Revír č. 12 Sušina

Soupis:

702669 - LC K ODD. 719

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 024,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

124 024,04

D 5

Komunikace pozemní

124 024,04

1

K 572211111

Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozproštění a zhutnění

m3

142,012

590,00

83 787,08

CS ÚRS 2016 02

W

240/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtlučků a kolejí

142,012

2

K 572211111.1

Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozproštění a zhutnění

m3

59,172

680,00

40 236,96

CS ÚRS 2016 02

W

100/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 návoz kameniva do kolejí vč. zapravení

59,172

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R12 - Revír č. 12 Sušina
Soupis:

702674 - LC Kolotoč pod Uhlisky

KSO: LS Hānušovice
Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ: 3. 8. 2017
Datum: 42196451
IČ: CZ42196451
DIČ: 26849330
IČ: CZ26849330
DIČ: 26849330
IČ: CZ26849330
DIČ:

Cena bez DPH

118 106,45

DPH základní
snížená

Základ daně
118 106,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 802,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

142 908,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC LHC Králíky
Objekt: R12 - Revír č. 12 Sušina
Soupis: 702674 - LC Kolotoč pod Uhlisky
Místo: LS Hanušovice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Cena celkem [CZK]

118 106,45

118 106,45

118 106,45

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC LHC Králíky

Objekt:

R12 - Revír č. 12 Sušina

Soupis:

702674 - LC Kolotoč pod Uhřisky

Místo:

LS Hanušovice

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

TIEFENBACH s.r.o., Hnojice 87, 78501 Šternberk

Datum: 3. 8. 2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

118 106,45

D HSV Práce a dodávky HSV

118 106,45

D 5 Komunikace pozemní

118 106,45

1	K	57221111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozproštění a zhutnění	m3	118,343	590,00	69 822,37	CS ÚRS 2016 02
	W		200/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 kamenivo do výtluků a kolejí		118,343			
2	K	57221111.1	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozproštění a zhutnění	m3	71,006	680,00	48 284,08	CS ÚRS 2016 02
	W		120/1,69 "tuny/hmotnost 1 m3 návoz kameniva do kolejí vč. zapravení		71,006			

