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Číslo smlouvy objednatele
Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele    

SMLOUVA O DÍLO 
„III/42114 V. PAVLOVICE - VJEZDOVÝ OSTRŮVEK A

CHODNÍKY MĚSTA“
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky IČO 41601645
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2209
zastoupena Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „III/42114 V. PAVLOVICE - VJEZDOVÝ OSTRŮVEK A CHODNÍKY MĚSTA“

Stavbou se rozumí výstavba vjezdového ostrůvku o délce 25 m a šířce 3,50 m. Vjezdový ostrůvek je navržen
z důvodu  zvětšení  bezpečnosti  provozu  na  vjezdu  do  města  a  ke  zpomalení  rychlosti  přijíždějících  vozidel
na předepsanou rychlost. Bude osazeno nové vodorovné a svislé dopravní značení.

Předmětem této smlouvy jsou objekty:
SO 101 Ostrůvek

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.  

Předmětem plnění dle této smlouvy nejsou objekty financované městem Velké Pavlovice:

SO 01 Rekonstrukce chodníků. ul. Pod Břehy 

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1.DSPS  zhotovitel  vyhotoví  v  souladu  s  právními  předpisy  a  s  aktuálně  účinnou  Směrnicí  Ministerstva
dopravy  pro dokumentaci  staveb  pozemních  komunikací.  Součástí  DSPS  bude  zákres  skutečného
provedení stavby do katastrální mapy.

2.  DSPS  bude  předána  4x  v  tištěné  podobě.  Veškerá  tištěná  vyhotovení  DSPS  budou  ověřena  osobou
autorizovanou pro obor dopravní stavby.

3.  DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém
z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení
do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená
výměra  z výkresu  čitelná  (pospojované  délky,  obvody ploch)  a  uložená  do  jedné hladiny pod názvem
např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být
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v konečném výkresu  zmražená  resp.  vypnutá.  Výkresy  vytvořené  programem Microstation  mohou  být
ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

4.  Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci  k  užití  DSPS  k  dalšímu  zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření dokončené stavby a geometrický plán

1.   Geodeticky bude  zaměřeno skutečné  provedení  stavby.  Výsledek  geodetického zaměření  bude  ověřen
osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2.  Výsledek  geodetického  zaměření  stavby bude  předán  nejpozději  při  předání  a  převzetí  díla,  a  to  3  x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

3.  Zhotovitel  je povinen vyhotovit  geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení
pozemků, a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených
v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

4.  Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán
bude  zároveň  předán  2x  elektronicky  na  nosiči  dat  CD,  či  DVD.  Předávaný  geometrický  plán  bude
v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5.  Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci  ke  hmotně  zachycenému  výsledku
geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel  je  oprávněn uzavřít  podlicenční
smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel  je povinen provést  dílo  řádně a včas.  Dílo je  provedeno úplně a  bezvadně,  odpovídá-li  této  smlouvě
a je-li způsobilé  ke  svému  účelu  použití.  Dílo  je  provedeno  včas,  jsou-li  všechny  jeho  části  dle  této  smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných. 

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Břeclav, Lidická 3446/132a, Břeclav.

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

ii. soupis prací;
iii. projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP Velké Pavlovice – Vjezdový ostrůvek z 04/2017 vypracoval

ViaDesigne s.r.o., Na zahradách 16, 690 02 Břeclav a DSP Rekonstrukce chodníku ul. Pod Břehy, Velké
Pavlovice z 04/2016 vypracoval U Rybníka 627, 691 63 Velké Němčice (dále jen
„projektová dokumentace“);

iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

7.   Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

II . LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
zaslání písemné výzvy dle odst. 5. 
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tohoto článku

Dokončení a předání stavby

Dokončení a předání díla

do 30.9.2018   

do 30 dnů od dokončení a předání 
stavby

Dřívější plnění je možné. 

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí staveniště bude
sepsán protokol.

3.    Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. dokumentace skutečného provedení stavby,
ii. výstupy z geodetického zaměření stavby a geometrické plány.

       Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno

4.     Předání a převzetí stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby případně díla.
Předání  a  převzetí  nemůže  být  ukončeno,  dokud  nebude  zjištěno,  že  je  stavba  nebo  celé  dílo  provedeno  úplně
a bezvadně.  Zhotovitel  vyzve  objednatele  k  předání  a  převzetí  díla  písemně.  O  předání  a  převzetí  stavby a  díla
je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Objednatel  vyzve  zhotovitele  k předání  a  převzetí  staveniště  písemnou  výzvou  zaslanou  na  adresu  zhotovitele:
Inženýrské  stavby  Brno,  spol.  s r.o.,  Hudcova  588/70b,  621  00  Brno-Medlánky.   Objednatel  vyzve  zhotovitele
k předání a převzetí staveniště po zajištění: 

- koordinace  stavby  s pracemi  na  pozemních  komunikacích,  které  by  mohli  znamenat  neúměrné  komplikace
dopravy v předmětné lokalitě  ( např. stavbami  ŘSD, SÚS JMK, obce).

O  předání  a  převzetí  staveniště  bude  sepsán  písemný  protokol,  ve  kterém  zhotovitel  uvede  případné  výhrady
k připravenosti stavby.

6.   Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností.  Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět. 

III . CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 812 808,33 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Cena  díla  je  sjednána  na  základě  jednotkových  cen,  jako  součet  oceněných  položek  soupisu  prací
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy. 

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

6. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

IV. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. 

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí
podpisem správnost protokolu o provedených pracích. 

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou: 
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i. Vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci.
ii. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby.
iii. Ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby: 

- Od zahájení stavby do začátku sledovaného období.
- V průběhu sledovaného období.
- Od zahájení stavby do konce sledovaného období.
- Údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána.

iv. Jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.

4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou:

i. Vystavovány alespoň jednou měsíčně.
ii. Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích.
iii. V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebním deníku a s rozpočtem.
iv. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby.
v. Předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.pdf  a ve formátu *.xls, správci stavby a společně

s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury je kopie protokolu o dokončení stavby a protokolu o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

7. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu 

8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 7 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ  DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatele  bezodkladně  informovat  o  veškerých  významných skutečnostech  souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny  objednatele,  nemá  nárok  na  náhradu  jakýchkoliv  nákladů  vynaložených  na  část  stavby  nebo  stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel  je  povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věcí  převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení  odborné  a  potřebné  péče.  Zhotovitel  není  oprávněn  dovolávat  se  nevhodné  povahy  pokynů
vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací,  které byly součástí  zadávacích podmínek dané veřejné
zakázky.

6. Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  plnění  této  smlouvy průběžně,  zhotovitel  je  povinen ke kontrole  poskytnout
potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  díla  trvalou  přítomnost  stavbyvedoucího  nebo  jiného  oprávněného
zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě,  je  zhotovitel  povinen  tuto  skutečnost  bez zbytečného odkladu objednateli  oznámit  a  navrhnout  změnu
zadání  stavby.  Do dosažení  dohody o  změně zadání  stavby je  zhotovitel  oprávněn provádění  díla  v  nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
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i. Stavební deník.
ii. Záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu
iii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích.
iv. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
v. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
vi. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel  je  povinen  dokumenty  vytvářet  tak,  aby  odpovídaly  požadavkům  stanoveným  právním  řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel  je  povinen  průběžně  předávat  kopie  dokladů  tvořících  dokumentaci  stavby.  Zhotovitel  je  povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební  deník  je  základní  dokumentací  průběhu  provádění  díla.  Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník
v souladu s vyhlášku č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní
záznamy  jmen  a  příjmení  osob  pracujících  na  staveništi,  zaznamenávat  klimatické  podmínky,  nasazení
mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a
dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny
týkající  se  této  smlouvy.  Zhotovitel  má povinnost  zajistit,  aby byl  stavební  deník  na  staveništi  přístupný každý
pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním
svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. 

11. Poddodavatelé

11.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité
věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

11.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací 

CZK, spol. s.r.o. 46995285 Výkon zeměměřičských činností

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. 

11.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

11.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

12.1 Zhotovitel  je odpovědný za BOZ. Zhotovitel  je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní  předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

12.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

12.3 Vznikne-li  v průběhu  provádění  díla  zákonná  nutnost  určit  koordinátora  BOZP,  zhotovitel  to  bezodkladně
písemně oznámí objednateli. 

13. Zhotovitel  nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu  se  zákonem  o  odpadech.  Nepoužitelný  materiál  je  materiál,  který  vznikl  při  provádění  díla  a  není
předmětem díla.

14. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice.

VI. PROSTOR  STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
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2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen: 

i. Vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště
ii. Vytýčení obvodu staveniště

4. Zhotovitel  je povinen zajistit  organizaci  dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel  zejména
povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Stanovení dočasného dopravního značení. 
iii. Zajistit stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného DZ
iv. Zajistit povolení zvláštního užívání komunikace

5. Zhotovitel  je  povinen udržovat v prostoru staveniště  pořádek a čistotu.  Zhotovitel  je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. ZMĚNY ZA DÁNÍ  STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží
změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty
plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 6. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku. 

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li  zhotovitel  vyzván k podání nabídky související  s touto smlouvou, je  povinen nabídku předložit.  Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu *.xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně: 

5.1Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou
této smlouvy.

5.2Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně: 

Cena prací či dodávek
Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu,

případně cena stavby
------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------
Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3Nelze-li  jednotkovou  cenu  určit  výše  popsanými  způsoby,  použije  se  cena  přiměřená  s  přihlédnutím k  ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou správce stavby a technický dozor investora. Správce stavby je oprávněn
činit veškeré právní jednání dle této smlouvy včetně převzetí změnového listu, správce stavby však není oprávněn
uzavírat  dodatky k této smlouvě.  Technický dozor investora je  oprávněn provádět kontrolu prováděných prací,
zejména kontrolu kvality a rozsahu, účastnit se provádění veškerých zkoušek apod., činit zápisy do stavebního
deníku.

2. Správcem stavby je    
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3. Technickým  dozorem  investora  je  

4. Oprávněnou  osobou  zhotovitele  je  stavbyvedoucí.  Stavbyvedoucí  je  oprávněn  k veškerým  právním  jednáním
dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

   Stavbyvedoucím je

IX. ZÁVA ZKY  Z  VAD  A ZA JIŠTĚNÍ  ZÁ VA ZKŮ

1. Zhotovitel  je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé  při realizaci  díla  objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel  je  povinen být pojištěn proti  škodám způsobeným jeho činností  na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla

3.1Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

Vodorovné dopravní značení barvou

36 měsíců

    18 měsíců

4.2Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby.

4.3Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady  díla,  tj.  odchylky  díla  od  výsledku  stanoveného  touto  smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí. 

4.4Objednatel  je  povinen  uplatňovat  u  zhotovitele  práva  z poskytnuté  záruky  písemně,  nejpozději  do  30  dnů  
po  zjištění  vad,  na  něž  se  záruka  vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen  vadu  odstranit  bezodkladně,  nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta 

5.1Objednatel  je  oprávněn  na  zhotoviteli  uplatnit  následující  smluvní  pokuty  až  do  uvedené  výše,  zhotovitel
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě  prodlení  zhotovitele  s plněním  této  smlouvy  oproti  lhůtám
dle čl. II. Lhůty plnění, odst. 1. 1.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 
a vad, které má dílo v době předání a převzetí 500,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas,  je-li  souhlas  v této  smlouvě  vyžadován,  nebo  poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

        10.000,-Kč za
poddodavatele
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5.2Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3Ke  smluvní  pokutě  bude  vystavena  samostatná  faktura  se  lhůtou  splatnosti  21  dnů;  za  den  uskutečnění
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 

5.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušování  předpisů  bezpečnosti  práce,  bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Z důvodů uvedených v  ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více

než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

XI. SPOLEČNÁ  A ZÁ VĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel  není oprávněn bez souhlasu objednatele  postoupit  práva a  povinnosti  vyplývající  z této smlouvy třetí
osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ,  že některá  ze smluvních  stran  odmítne převzít  písemnost  nebo její  převzetí  znemožní,  se  má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to,  že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2V případě  záznamu  činěného  zhotovitelem,  záznam  vyhotovený  ve  stavebním  deníku  zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby. 

6. Tuto smlouvu lze měnit  pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,  není-li  v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem zveřejnění
v registru smluv dle odst. 12. této smlouvy.
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8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem odeslání písemné 
výzvy dle čl. II odst. 5. této smlouvy. Neodešle-li objednatel písemnou výzvu nejpozději do 31.7.2018, nenabude tato 
smlouva účinnosti a pozbývá platnosti. V případě pozbytí platnosti smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na jakoukoliv
náhradu škody ani ušlého zisku.

9. Případné  obchodní  zvyklosti,  týkající  se sjednaného  či  navazujícího  plnění,  nemají  přednost  před  smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh,  jejich  dodatků  a  skutečně  uhrazené  ceny na  protikorupčním portále  Jihomoravského kraje,  tj.  zřizovatele
objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru
smluv. Zveřejnění smlouvy zajišťuje  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto jmenovitě  uvedená data  za citlivá,  která
nepodléhají zveřejnění: zhotovitel neoznačuje žádná data za citlivá.

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

i. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).

ii. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V  Brně , dne 16.10.2017 V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ  SOUPIS  PRACÍ  –  POLO ŽKOVÝ  RO ZP OČET

___________________________________________________________________________________________________
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PŘÍLOHA Č .  2   VZO R  ZMĚN OVÉHO  LISTU

___________________________________________________________________________________________________
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ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo změny: 

Datum: 

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou           na KD      e-mailem       osobně          

Týká se části stavby: 

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen
  
 

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

Datum: 

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla   

Změna dokončení stavby   

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH)

Vícepráce  Kč (bez DPH)     

Méněpráce  Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):
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