

Smlouva o dílo č. 0617

uzavřena na podkladě ustanovení § 2586 Občanského zákoníku,
v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

„Rekonstrukce a obměna kogenerace v kotelně PK-20 Holešov Masarykova 1567“

A. Smluvní strany

Zhotovitel:

JMS Stavební s.r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222

Zastoupená: Ing. Jiří Stříteský, jednatel

Potoky 1767

760 01 Zlín 1

IČ: 26236915

DIČ: CZ26236915

ČSOB a.s., Zlín, č. ú.: 169536126/0300

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Teplné hospodářství Holešov spol. s r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 23398

Zastoupená: Zdeněk Chudárek, jednatel

Nám. Sv. Anny 1275

769 01 Holešov

IČ: 25309161

DIČ: CZ25309161

(dále jen objednatel)

B. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede Rekonstrukci a obměnu kogenerace v kotelně PK-20 Holešov Masarykova 1567, v rozsahu cenové nabídky č. JMS/02217 ze dne 18.05.2017.

Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem s materiály I. kvalitativní třídy.

Podkladem pro smlouvu je potvrzení cenové nabídky JMS/02217 ze dne 18.05.2017 a krycího listu rozpočtu.

C. Termín provedení

Termín provedení: 06. – 11.2017

D. Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na základě cenové nabídky JMS/02217 ze dne 18.05.2017:

Celková cena díla:

4 286 886,- Kč bez DPH

Platební podmínky:

Záloha č. 1 - 2 540 000,- Kč bez DPH v termínu 08.06.2017, splatnost 14 dní.

Záloha č. 2 - 700 000,- Kč bez DPH v termínu 04.07.2017, splatnost 14 dní.

Záloha č. 3 - 500 000,- Kč bez DPH v termínu 04.08.2017, splatnost 14 dní.

Doplatek po dokončení prací a protokolárním předání díla se splatností 30 dnů.

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, a je-li toto zpoždění na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 2 000,-Kč z celkové ceny dodávky za 1. až 2. den prodlení

- 5 000,-Kč z celkové ceny dodávky za 3. až 5. den prodlení.

Maximální výše penále je do výšky 3% z ceny díla.

E. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 60 měsíců na provedené práce, 24 měsíců na nové materiály a dodávky. Záruka se nevztahuje na materiály a zařízení dodané ze strany objednatele.

Reklamační vady na dodávku společnosti Tedom a.s., si Objednatel uplatňuje napřímo u výrobce zařízení T120.

Servisní zásahy a servisní smlouvu taktéž Objednatel podepisuje napřímo s výrobcem zařízení TEDOM a.s.

F. Ostatní ujednání

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.

V případě požadavků na jiné nebo více práce, musí toto být zapsáno ve Stavebním deníku k této akci a podepsáno objednatelem.

V případě změny projektové dokumentace budou více/méně práce také oceněny a dohodnuty.

Ve Zlíně dne 24.05.2017



.....
Zhotovitel
Ing. Jiří Střítecký
jedenatel

Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o.
nám. Sv. Anny 1275
769 01 Holešov
IČ 25309161 DIČ CZ25309161

.....
Objednatel
Zdeněk Chudárek
jedenatel