

<b>Rozpočet</b>	1.2.2 základní	JKSO	
<b>Objekt</b>	Garáže č. 10	SKP	
<b>01</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Oprava omítek, betonových podlah, elektro, výměna garážových vrat na b.č.10	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 712 973	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	798 862	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	7 592	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	25 592	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 545 018	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 545 018	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 545 018	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			2 545 018 Kč
DPH	21,0 %			534 454 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>3 079 472 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava omítek, betonových podlah, elektro, výměna	Rozpočet : 1.2.2
Objekt :	garážových vrat na b.č.10	základní

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	86 354	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 105	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	61 470	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 897	0	0	0	0
43 Schodiště	10 474	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 044 201	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	52 635	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	304 593	0	0	0	0
997 Přesuny sutí	106 943	0	0	0	0
998 Přesuny hmot	25 300	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	39 099	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 562	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	594 964	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	102 600	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 694	0	0	0
783 Nátěry	0	4 131	0	0	0
784 Malby	0	48 812	0	0	0
M21-1 Elektroinstalace - materiál	0	0	25 592	0	0
M21-2 Elektroinstalace - montáže	0	0	0	7 592	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 712 973</b>	<b>798 862</b>	<b>25 592</b>	<b>7 592</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 511 835	0
Oborová přírážka			2 511 835	0
Přesun stavebních kapacit			2 511 835	0
Mimostaveništní doprava			2 511 835	0
Zařízení staveniště			2 519 427	0
Provoz investora			2 519 427	0
Kompletační činnost (IČD)			2 545 018	0
Rezerva rozpočtu			2 545 018	0
Projektové nebo přípravné stavební práce			2 545 018	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>