

č.j. Zhotovitele: 5170230

č. Objednatele:

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

Strany dohody

Objednatel: Obec Praskačka
Praskačka 12
503 33 Praskačka

Bankovní spojení: číslo účtu
IČO: 00269352
DIČ: CZ00269352

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Věckem - místostarostou
tel.
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.:
e-mail: muzeum@muzeumhk.cz

Zastoupený: Jaroslavem Zámečnickem, Dis. – dočasně jmenovaným
ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu ,
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

P ř e d m ě t d o h o d y

II. 1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „**Splašková kanalizace Praskačka - Vlčkovice**“

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.

- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

III.

Čas plnění

- III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od října 2017.
- III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací.
- III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

- IV.1. Výzkum bude realizován kombinací stálého a namátkového archeologického dohledu zemních prací odstupňovaného v závislosti na míře dochování původního terénu. Tato fáze výzkumu zahrnuje identifikaci, základní očištění a dokumentaci obnažených archeologických situací nebo nálezů v druhotně přemístěné poloze.
- IV.2. Předmětem této dohody není exkavace dochovaných archeologických situací. V případě zjištění přítomnosti dochovaných archeologických situací, proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další způsob provádění výzkumu a bude uzavřen samostatný dodatek k této dohodě, který stanoví další postup, časový a finanční rámec výzkumu. Do uzavření dodatku se účastníci zdrží činností, které by mohly mít za následek snížení věcné nebo odborné podstaty archeologických nálezů.
- IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku Objednatele, bude-li dostupný v místě stavby, případně do vlastního dokladu Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.

V.

Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do **136.515,- Kč** (slovy: jednotřicetšesttisícpětsetpatnáct korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

Fakturované částky za provedenou práci:

| | |
|--|---------------------|
| <i>Archeolog-terén/zpracování.....</i> | <i>450,- Kč/hod</i> |
| <i>Geodet.....</i> | <i>450,- Kč/hod</i> |
| <i>Konzervátor.....</i> | <i>415,- Kč/hod</i> |
| <i>Hlavní technik.....</i> | <i>300,- Kč/hod</i> |
| <i>Technik/Dokumentátor.....</i> | <i>250,- Kč/hod</i> |
| <i>Dělník/Kopáč, Laborant.....</i> | <i>150,- Kč/hod</i> |
| <i>Náhrada za dopravu.....</i> | <i>11 Kč/km</i> |

V.3. Fakturace bude provedena čtvrtletně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.

Zvláštní ujednání

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky vyrozumět zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů, a umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je I

VI.5. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.6. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.7. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.8. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zhotovitel.

V Hradci Králové dne 9.10.2017

MUSE
Muzeum v
Eljščině ná
IČO: 0008

Králové
Králové
Z

Obec
BRASKAČKA
503 33

Zhotovitel

objednatel

Příloha 1:

Rozpočet archeologického výzkumu
TERÉNNÍ ČÁST

| kategorie | Σ jednotek | Σ dní | Σ hodin | Kč/hod | Celkem |
|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------|----------------------|
| archeolog | 1 | 55 | 1,5 | 450 | 37 125,00 Kč |
| administrativní pracovník | 1 | 4 | 1 | 250 | 1 000,00 Kč |
| terénní technik | 1 | 50 | 6 | 250 | 75 000,00 Kč |
| dokumentátor | 1 | 10 | 5 | 250 | 12 500,00 Kč |
| dělník | 0 | 0 | 0 | 150 | 0,00 Kč |
| geodet/letečně snímkování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 Kč |
| doprava | | 55 | 18 | 11 | 10 890,00 Kč |
| Celkem terén | | | | | 136 515,00 Kč |

LABORATORNÍ A ZPRACOVATELSKÁ ČÁST

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-----|----------------|
| archeolog-zpracování | 0 | 0 | 0 | 450 | 0,00 Kč |
| administrativní pracovník | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,00 Kč |
| dokumentátor-zpracování | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,00 Kč |
| antropolog-osteolog | 0 | 0 | 0 | 425 | 0,00 Kč |
| kreslič | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,00 Kč |
| konzervátor | 0 | 0 | 0 | 415 | 0,00 Kč |
| laborant | 0 | 0 | 0 | 150 | 0,00 Kč |
| analýzy | | | | | |
| materiál+služby | | | | | |
| Celkem zpracování | | | | | 0,00 Kč |

Celkem náklady výzkumu

136 515,00 Kč

- částky jsou bez DPH