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MMK/SML/1555/2017

SMLOUVA O DÍLO č. AS 1170066/1415
uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: Statutární město Karviná
Sídlo objednatele: Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná - Fryštát
Zástupce: Tomáš Hanzel, primátor
K podpisu oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 14. 12. 2016
Kontaktní osoba:
- ve věcech technických: Iva Wenzlová, zaměstnanec Odboru majetkového Magistrátu města 
Karviné, oddělení provozu a údržby majetku
- ve věcech smluvních: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku                                                                                                                                       
Bankovní spojení: ČS , a.s. Karviná, č.ú. 19-1721542349/0800
IČ: 00297534 DIČ: CZ00297534
Vyřizuje: Iva Wenzlová, tel.: 596387334, e-mail: iva.wenzlova@karvina.cz 

a
ZHOTOVITEL: FORTEX - AGS, a.s. 
Sídlo zhotovitele: Jílová 1550/1, 787 01  Šumperk
Nositel certifikátů: ISO 9001, ISO 14001 a 18001
Zástupce: Ing. Ivo Ambrož, ředitel divize ČOV, 

na základě plné moci ze dne 16. 2. 2017
Kontaktní osoba:
- ve věcech technických: Ing. Roman Ženčák, ved. výroby ČOV
- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Ambrož, ředitel divize ČOV
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-0409000153/0300
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025
Registrace: Krajský soud Ostrava, B, 95
Vyřizuje: Vlasta Svobodová, tel.: 583310272, fax: 583310239, 

e-mail: svobodova@fortex-ags.cz

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE:
Místo stavby: COV Žižkova, parcela č. 2187/13 v kat. území Karviná – město.
Název stavby: ČOV Karviná - Žižkova
Investor: Statutární město Karviná

III. PŘEDMĚT SMLOUVY:
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle 
odst. 2. a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za sjednanou cenu díla.
2. Předmětem díla dle této smlouvy (dále též jen dílo) je dodávka a montáž aeračního systému do 
ČOV Karviná - Žižkova, dle nabídky zhotovitele č. 1AS170155 ze dne 15. 3. 2017 s aktualizací ze 4. 
10. 2017, která je přílohou č. 2 této smlouvy, v následujícím rozsahu:

1 ks Komplet aerační rošt z PP (začínající napojením na stávající vzduchové potrubí DN 50 cca 
1,5 m nad hladinou vody) s 18 ks AME-350F, s odvodněním a stavitelnými podpěrami 
kotvenými do dna aktivační nádrže.

3. Doklady k dílu - Průvodní technická dokumentace: 
a)  1x technické, dodací podmínky a návod k obsluze (dále jen TDP), 
b) 1x zápis o provedené zkoušce těsnosti rozvodu stlač. vzduchu, 1x osvědčení o jakosti a 
kompletnosti. 1x prohlášení o shodě.
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Doklady dle písm. a) zašle zhotovitel objednateli společně s návrhem této smlouvou o dílo (dále též 
jen návrh SoD) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou shora. 
Akceptací návrhu SoD vyjadřuje objednatel s ním souhlas a současně potvrzuje jejich přijetí. 
Doklady dle písm. b) je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla dle čl. IX. 

IV. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA:
1. Zhotovitel je povinen provést dílo do 16. 12. 2017
2. Místem provádění díla je: ČOV Karviná - Žižkova.
3. Řádné a včasné provedení díla ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném plnění 
povinnosti objednatele, vyplývajících mu z této smlouvy, včetně poskytnutí řádné a včasné součinnosti 
zhotoviteli při provádění díla. 
4. V případě prodlení objednatele s plněním jeho povinností dle této smlouvy, zejména jeho prodlení s 
předáním staveniště, na nichž má být dílo prováděno, jakož i jeho prodlení s poskytnutím touto 
smlouvou dohodnuté součinnosti zhotoviteli, se termín provedení díla bez dalšího prodlužuje o dobu, 
po kterou byl objednatel v prodlení. Po dobu prodlení objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit 
provádění díla bez toho, aby byl uzavírán dodatek k této SoD. 
5. Termín provedení díla se bez nutnosti uzavřít dodatek k této smlouvě prodlužuje rovněž v případě, 
že v průběhu provádění díla poklesnou průměrné celodenní venkovní teploty pod 0°C (dále též jen 
nepříznivé teplotní podmínky), a to o dobu, po kterou panovaly tyto nepříznivé teplotní podmínky. Po 
dobu nepříznivých teplotních podmínek je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

V. CENA DÍLA:
1. Cena díla (bez DPH) dle čl. III. 1. 56.300,-Kč
2. K ceně díla bude připočtena příslušná sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění a o tuto bude cena díla zvýšena. Podle zatřídění společnosti SIAK 
spol. s r.o., pro společnost FORTEX-AGS, a.s., se dodávka a montáž aeračního systému v ČOV 
klasifikuje kódem CZ-CPA 33.20.29, tudíž nespadá pod přenesenou daňovou povinnost.
3. Cena je sjednána jako pevná. Nedojde-li z důvodů ležících na straně objednatele k provedení díla do 
31. 12. 2017, je zhotovitel oprávněn cenu díla bez DPH jednostranně zvýšit o 5% z původně sjednané 
ceny díla.
4. Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na změně rozsahu díla, čímž se pro účely této 
smlouvy rozumí i provedení víceprací na žádost objednatele, a nedojde-li současně k dohodě stran o 
změně ceny díla v důsledku této změny v rozsahu díla, zaplatí objednatel cenu díla upravenou 
s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným 
prováděním díla. Upravená cena díla bude určena dle cen stavebních prací, výrobků a materiálů podle 
katalogů popisů a směrných cen vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. platných pro rok, kdy byly 
práce prováděny.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:
1. Cenu díla (včetně DPH) se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli do třiceti (30) dnů od provedení 
díla a doručení faktury objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a 
nedodělků. Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem ve 
prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I. 
2. Zhotovitel se zavazuje vystavit objednateli na sjednanou cenu díla fakturu - daňový doklad 
v souladu s předpisy daňového a finančního práva. Přílohu faktur budou tvořit soupisy provedených 
prací a dodávek nebo předávací protokoly, potvrzené pracovníkem objednatele pro věci technické, jenž 
je uveden v čl. I. smlouvy. 

VII. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ:
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně vypořádání 
nároku třetích osob nejpozději do 27. 11. 2017.
2. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně alespoň pět (5) dnů předem.
3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran s 
výslovným prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis o 
předání a převzetí staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
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4. Objednatel připraví staveniště v rozsahu:
- umývárnu a soc. zařízení pro 4 osoby,
- uzamykatelnou skládku materiálu,
- přípojku el. energie 230/400 V, 32 A v montážní zóně, odběr el. energie bude na náklady 
zhotovitele, 
- v případě potřeby objednatel zajistí, na vlastní náklady, autojeřáb na složení dodávky,
- k termínu předání staveniště bude objednatelem zajištěno vyčerpání a vyčištění nádrží a 
provozuschopnost dmychadla,
- skládku materiálu na neblátivé ploše cca 20 m2,
5. Nepřipravení či nezajištění kterékoli náležitosti staveniště dle sjednaného rozsahu v odst. 4 
opravňuje zhotovitele k odmítnutí převzetí staveniště.
6. Objednatel provede ke dni zahájení provádění díla seznámení pracovníků zhotovitele s podmínkami 
prací, předpisy a organizačními směrnicemi, které je nutno respektovat při zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany na předaném staveništi.
7. Objednatel je ve smyslu Zákoníku práce povinen písemnou formou informovat zhotovitele o 
rizicích na stavbě ČOV a to formou vzájemně odsouhlaseného protokolu a předání a převzetí 
pracoviště. Protokol je samostatnou přílohou k zápisu o předání a převzetí staveniště.

VIII. DALŠÍ SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN:
1. Objednatel předal zhotoviteli podklady pro provedení díla el. poštou 4. 10. 2017.
2. Dílo bude konzultováno a realizováno ve spolupráci s provozovatelem ČOV, přičemž kontaktní 
osobou je pan Vladimír Szyroki, vedoucí střediska ČOV Karviná, SmVaK Ostrava a.s., 28. října 
1235/169, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, mobil: 603489116, tel.: 569312428, e-mail: 
vladimir.szyroki@smvak.cz
2. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škody a dodatečné náklady, které zhotoviteli vzniknou tím, že 
objednatel poskytl zhotoviteli chybné podklady, zejména podklady s chybným vyznačením rozměrů či 
tvarů nádrží či s chybným vyznačením míst napojení vzduchu. Účastníci se dohodli, že zhotovitel 
neodpovídá za vady díla, jež vznikly v důsledku chybných podkladů či nesprávných informací 
předaných objednatelem zhotoviteli.
3. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění díla, 
případně toto pro zhotovitele zajistí.
4. Objednatel se zavazuje před započetím provádění díla dokončit a připravit stavební konstrukce, na 
nichž má být dílo provedeno.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků. Po celou dobu 
provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu, zejména dodržovaní předpisů BOZP a požární 
ochrany na pracovišti a odpovídá za škody způsobené jejich porušováním. Proškolení montážních 
pracovníků zhotovitele o místních specifických podmínkách v oblasti BOZP a PO zajistí objednatel 
prokazatelně (zápisem do montážního deníku) při nástupu pracovníků na montáž.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA:
1. Objednatel se zavazuje převzít dílo bez vad a nedodělků po jeho dokončení. Dílo se považuje za
dokončené, je-li stran něho úspěšně provedena dohodnutá zkouška.
2. Zkouška činnosti aeračního systému bude provedena po jeho zatopení vodou za přítomnosti 
technického zástupce objednatele. Pro provedení zkoušky provzdušňovacích elementů zajistí 
objednatel na svůj náklad naplnění nádrží do výše 30 cm (na úroveň elementů) užitkovou vodou v 
termínech dle pokynů vedoucího montéra. K účasti na zkoušce zhotovitel objednatele včas přizve.
3. Zhotovitel vyrozumí objednatele o přesném termínu předání díla a konání zkoušky dle odst.2.                
O předání díla a průběhu předávacího řízení sepíší obě strany „Zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla dle § 2605 občanského zákoníku“ (dále též jen zápis) a správnost v něm obsažených 
údajů stvrdí svými podpisy. V zápise objednatel uvede své výhrady k předanému dílu. Nebudou-li 
v zápise uvedeny žádné výhrady objednatele, má se za to, že objednatel převzal dílo bez výhrad.
Objednatel může odmítnout převzetí díla, vykazuje-li dílo vady nebo nedodělky. Smluvní strany se 
dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 
smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, pokud objednateli nebyly předány 
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doklady k dílu uvedené v této smlouvě nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
provedeno.

4. Zhotovitel po předání díla zaškolí obsluhu.
5. Pro případ, že objednatel nesplní své povinnosti nezbytné pro konání zkoušky dle odst. 2, zavazuje 
se zhotoviteli uhradit zvýšené náklady za prostoje a další výjezdy na ČOV. Po dobu prodlení 
objednatele s plněním povinností dle odst. 2, není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

X. KVALITA DÍLA A ZÁRUKA:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a 
platným technickým normám ČSN.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce dvacetičtyř
(24) měsíců.  Záruční doba běží ode dne provedení jednotlivých etap díla.
3. Objednatel nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele 
vnější událost, jednání objednatele, zejména jeho neodborné zacházení, zásahy či nedostatečná 
údržba, nebo jednáním třetí osoby.
4. Objednatel je povinen případné vady díla, včetně volby nároků z těchto vad, oznámit bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění zhotoviteli, a to písemnou formou nejlépe do rukou níže 
uvedeného, oprávněného zástupce zhotovitele: pan Tomáš Krill, tel.: 583310276, 602549751, fax: 
583310239, e-mail: krill@fortex.ags.cz.
5. V případě oznámení vady, která se projeví v záruční době, a uplatnění nároku na její odstranění 
opravou předmětu díla, se zhotovitel zavazuje započít s odstraněním vady ve lhůtě do tří (3) dnů od 
doručení oznámení takové vady. Zhotovitel se zavazuje v tomto případě odstranit vadu do 10 dnů od 
doručení oznámení o vadě.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SMLUVNÍ POKUTY:
1. Od smlouvy lze odstoupit za podmínek ujednaných v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Každá 
smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu 
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným 
způsobem se pro účely této smlouvy rovněž výslovně považuje, ocitne-li se objednatel v prodlení se 
splněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní z právních předpisů, 
jež jsou nezbytným předpokladem pro provedení díla, zejména s povinností předat zhotoviteli 
staveniště, s povinností dokončit a připravit stavební konstrukce, na nichž má být dílo provedeno a 
s povinností zajistit podmínky pro konání zkoušky dle odst. 2 čl. IX., po dobu trvající déle jak patnáct 
(15) dnů. Stejně tak se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje prodlení objednatele 
s převzetím díla bez vad a nedodělků či zaplacením ceny díla, trvající déle jak patnáct (15) dnů.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se 
objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené ceny včetně 
DPH díla za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na 
zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se po objednateli náhrady škody 
přesahující smluvní pokutu.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty 
není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě 10 dní ode dne, kdy mu byla vada oznámena, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý 
den prodlení.
5. Právo na zaplacení smluvní pokuty je oprávněná smluvní strana povinna písemně uplatnit u 
povinné smluvní strany výzvou k jejím zaplacení. Smluvní pokuta se stává splatnou třetím (3.) dnem 
po doručení výzvy k jejím zaplacení povinné smluvní straně.

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:
1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.
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2. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto objednatel uděluje souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů uvedených ve smlouvě o dílo zhotoviteli, jakožto správci a
zpracovateli, a to po dobu deseti (10) let od udělení souhlasu, to vše za účelem nabídky produktů a 
služeb, provádění marketingových studií sledujících spokojenost zákazníků, zdokonalení nabízených 
produktů a služeb, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel bere na vědomí, že má právo 
na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu osobních údajů a další práva 
stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas uděluje objednatel 
dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to na emailové adrese zhotovitele
svobodova@fortex-ags.cz.
3. Není-li v této smlouvě odlišného ujednání, lze veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, 
zajištění, utvrzení či zániku práv a povinnosti z této smlouvy činit výlučně jen v písemné formě. 
Dohodu o změně či zrušení závazků z této smlouvy lze uzavřít ve formě číslovaných dodatků k této 
smlouvě. Je-li smlouva uzavírána mezi podnikateli, neuplatní se ustanovení § 1799 a § 1800 
občanského zákoníku.
4. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně 
osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
7. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré 
závazky vyplývající jim z této smlouvy společně a nerozdílně.
8. Tato smlouva je vyhotovena v počtu stejnopisu tak, aby každý z účastníků obdržel po jednom 
vyhotovení. Objednatel prohlašuje, že mu byl předán příslušný počet vyhotovení této smlouvy.
9.  Zhotovitel má na svých webových stránkách umístěnu Politiku jakosti, ŽP a BOZP. Objednatel se 
může s těmito stránkami seznámit.
10. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí 
k právním jednáním, smlouvu si řádně přečetli a k seznámení s jejím obsahem měli dostatek času, s 
jejím obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tuto smlouvu neuzavírají v tísni, v rozrušení či 
z lehkomyslnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

V Karviné: 31.10.2017 V Šumperku dne: 24. 10. 2017  

Objednatel: Zhotovitel:

statutární město Karviná FORTEX-AGS, a.s.
Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Ivo Ambrož, ředitel divize ČOV
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu na základě plné moci ze dne 16. 2. 2017
města Karviné na základě pověření ze dne 14. 12. 2016
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DOTAZNÍK OBJEDNATELI
**************************

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č.: AS 1170066/1415

Objednatel:
Sídlo:

Zástupce v jednání o předmětu díla:  

Místo určení, okres:  

Popis lokality 
                        

Pracovník na místě určení: 
Telefon místa určení:   

Přesná adresa faktury včetně PSČ: 

Sídlo:

IČ:
DIČ:

ZAŠLETE VYPLNĚNÉ ZPĚT S POTVRZENOU SMLOUVOU O DÍLO

Objednatel: razítko, podpis  ......................................................................................
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ČOV Karviná – Město, ul. Žižková
nabídka aeračního systému - aktualizace

Požaduje se návrh jemnobublinného aeračního systému do aktivační nádrže. 

Základní údaje

nádrž aktivace

počet nádrží 1 ks
délka x šířka nádrže 5,5 x 4,4 m

hloubka vody 3,35 m

užitný objem nádrže cca 81 m3

zdroj vzduchu
(provoz start/stop)

100 m3/h

Návrh aeračního systému
Dle požadavku nebude pod nornou stěnou na přítoku a odtoku aerační element osazen. Hrozí však, že pod nornými stěnami může 

aktivovaný kal částečně sedimentovat.

nádrž nitrifikace

typ aeračního elementu AME-350F
počet elementů 18 ks
plošná hustota 0,74 ks/m2

zatížení elementů 5,6 m3/h.ks

intenzita aerace 1,2 m3/m3.h

Aerační elementy AME
Jemnobublinný aerační element AME-350F se skládá z pryžové perforované membrány (EPDM, s teflonovým povrchem) 

uchycené rozebíratelným způsobem na nosný talíř průměru 350 mm. Na rozvodné vzduchové potrubí se připevňuje pomocí vnějšího 3/4” 
závitu a závitového odbočovače. Membrána AME-350F při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu.

Základní technické parametry aeračních elementů AME:

typ aeračního elementu AME-350F
hmotnost 1,35 kg
limitní průtok vzduchu 1 – 10 m3/h

dlouhodobý průtok vzduchu 3,5 – 8 m3/h
doporučený průtok vzduchu 6 m3/h

Aerační rošty
Aerační elementy se umisťují na typové celoplošné rošty FORTEXU AGS a.s. Šumperk. Z hlavního rozvodu je vzduch přiveden 

k roštu přes uzavírací (regulační) ventil přívodním potrubím. Přívodní potrubí je do hloubky 1000-1500 mm vyrobeno z nerezové oceli, 
zbývající část je vyrobena z polypropylenu. Rozdělovací potrubí roštu rozvádí vzduch k jednotlivým řadům aeračních elementů a je 
provedeno z tlakových rour a tvarovek navzájem spojených polyfúzním svařováním. Aerační elementy se na potrubí připojují pomocí 
závitových odbočovačů. Na dně je rošt kotven výškově stavitelnými podpěrami do dna nádrže. Elementy se obvykle umísťují 20 až 30 cm 
nade dnem nádrže (předpokladem je rovinnost dna ± 2 cm). Každý rošt je vybaven odvodňovacím systémem s uzavíratelným ventilem, 
kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí aeračních elementů.

nádrž aktivace

počet nádrží 1 ks
počet roštů v nádrži 1 ks
počet řad elementů na roštu 4 ks
počet elementů na řadě 2x 5, 2x 4 ks

počet elementů na roštu 18 ks
vzdálenost řad cca 1,1 m
vzdálenost elementů na řadě cca 1,1 m
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Tlakové ztráty

nádrž nitrifikace

ponor elementů 32 kPa
ztráty na elementu 3 kPa
ztráty na roštu 2 kPa
celkové ztráty u hrany nádrže 37 kPa

je třeba připočítat ztráty: 
- v přívodním potrubí od zdroje vzduchu a na regulačních prvcích
- rezervu na nárůst tlakové ztráty na membráně elementu s dobou provozu

Rozsah vlastní dodávky

1 ks Komplet aerační rošt z PP (začínající napojením na stávající vzduchové potrubí 
DN 50 cca 1,5 m nad hladinou vody) s 18 ks AME-350F, s odvodněním a 
stavitelnými podpěrami kotvenými do dna aktivační nádrže

Cenová nabídka

Dle výše uvedeného rozsahu vlastní dodávky si Vám dovolujeme nabídnout kompletní 
dodávku a montáž aeračního systému:

Provozní soubor dodávka montáž celkem

aktivace 44 516 11 784 56 300

Celkem 44 516 11 784 56 300

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH!

                Cenová nabídka nezahrnuje přípravu nádrží k montáži, zahrnuje dopravu systému a 
montážních pracovníků na místo stavby v jednom termínu. 

Tato indikativní informace není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností FORTEX-AGS, a.s. a druhou 
stranou závazkový vztah. Společnost FORTEX-AGS, a.s. uzavírá veškeré smlouvy výlučně v písemné 
podobě, tyto jsou opatřeny vlastnoručním podpisem oprávněných osob a jakákoliv jiná jednání 
v odlišné formě nemají pro uzavírání smluv právní význam. 

Některé další dodací podmínky:
 Dodací lhůta: 10 týdnů od uzavření smlouvy
 Dodací podmínky: na místo stavby
 Platební podmínky: do 30 dnů po dodání
 Záruční doba: 24 měsíců (na montáž provedenou FORTEXEM)
 Platnost nabídky: 12/2017
         Pokud Vás naše nabídka zaujme, jsme připraveni o ní dále jednat. Děkujeme za Váš zájem a 
těšíme se na spolupráci s Vámi.

    Vlasta Svobodová         
                            Referent realizace zakázek       


