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PŘEDMLUVA 

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají 

ze dvou částí. 

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

PK“ – (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou 

zakázku tohoto typu.  

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

PK“ (ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, 

vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek 

dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C 

Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují: 

– rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění, 

– personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B), 

– platby a platební podmínky (Příloha C). 

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 

Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 

příslušné zakázky. 

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 

přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě 

o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.  

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 

(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.  

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo. 
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I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

DEFINICE 

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad: 

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 

pro kterou mají být služby provedeny. 

1.2 „Služby“ znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují 

běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený 

výsledek činnosti – předmět díla.  

1.3 „Objednatel“ znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala 

zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 

zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 

1.4 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 

ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel 

v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními 

stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným 

ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí 

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních 

předpisů. 

1.5 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ ve všech 

mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou 

ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem 

podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní 

nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem 

ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 

osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů. 

1.6 „Strana“ a „Strany“ znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana“ – znamená jakoukoliv 

jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.  

1.7 „Smlouva o dílo“ je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 

zákoníku.  Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení 

o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní 

obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení 

a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), 

Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou 

uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované 

v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

1.8 „Den“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi. 

1.9 „Expertiza“ znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem. 

1.10 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva 

o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. 

1.11 „Dopis nabídky“ znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem 

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných 

dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách. 

1.12 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě 

o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 

s Dopisem nabídky. 

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 

které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“. 

1.14 „Souhrn smluvních dohod“ (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany 

uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky 

ve smyslu zákona o veřejných zakázkách – v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). 

K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací 

dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek). 
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VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.  

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje. 

2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí: 

a) Smlouva 

b) Dopis o přijetí nabídky  

c) Dopis nabídky 

d) Zvláštní obchodní podmínky 

e) Všeobecné obchodní podmínky 

f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují) 

g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) 
x)

 

h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo. 

 Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 

s vyšší prioritou. 
x) pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ – TKP-D. Technické podmínky 

ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě 

Ministerstvem dopravy. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

ROZSAH SLUŽEB 

3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných 

ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, 

a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb 

je stanoven v Příloze A. 

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 

3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 

požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 

Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému. 

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY 

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A. 

4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.  

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28. 

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE 

5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo. 

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel: 

– bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A, 

– bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 

podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele, 

– je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele. 

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách. 
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VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb 

zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost 

spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10. 

DOSTATEČNOST NABÍDKY 

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 

pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 

služeb. 

DŮVĚRNOST 

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění 

Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 

chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti 

svojí vinou. 

POVINNOSTI OBJEDNATELE 

INFORMACE 

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně 

všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.  

ROZHODOVÁNÍ 

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb. 

POSKYTNUTÍ POMOCI 

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při: 

– zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb, 

– zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.  

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.  

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE 

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance 

v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi 

zhotovitele. 

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele. 

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost. 

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 

dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 

objednateli. 
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PERSONÁL 

PERSONÁL ZHOTOVITELE 

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele. 

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI 

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy 

o dílo. 

ZMĚNY PERSONÁLU  

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu 

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.  

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada 

je požadována objednatelem 

(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění, 

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby. 

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou o dílo.  

NÁHRADA ŠKODY 

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek: 

a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,  

b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění. 

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 

uplatněnému nároku na náhradu škody. 

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI 

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, 

pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, 

nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností. 

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při 

vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost 

upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval. 

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena 

v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, 

pro který byla poskytnuta.  

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.  

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: 
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– dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, 

– přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. 

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 

zhotovitele jinému subjektu. 

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou 

osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, 

bude se spor dále řešit dle článku 42.1. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své 

náklady sjednat pojištění  

– odpovědnosti za škody, 

– odpovědnosti vůči třetím stranám, 

– případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 

uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně 

odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 

ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou 

kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY  

A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

PLATNOST SMLOUVY 

21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ 

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.  

22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané 

ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.  

22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím 

díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.  

22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy 

i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 

a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací. 

ZMĚNY 

23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou 

dohodou (dodatkem smlouvy).  

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 

odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:  

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné, 

c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran. 
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DALŠÍ NÁVRHY 

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou. 

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB  

25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění: 

a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích, 

b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,  

c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví. 

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE 

25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli 

na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální 

výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.  

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 

jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví 

ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou. 

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, 

závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z  platných právních předpisů.  

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI 

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli. 

26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 

nepřesahující 42 dní. 

 Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou 

příslušnými okolnostmi.  

VYŠŠÍ MOC 

26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti: 

– které se vymykají kontrole smluvní strany,  

– před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo, 

- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit, 

- kterou nemohla přičíst druhé straně. 

 Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 

dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.  

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE 

27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo 

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 

služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení. 

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 

zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 

objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé 

oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení. 

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 

odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném 

objednatelem.  
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OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE 

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 

denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 

na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části: 

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby 

nebyly písemně odmítnuty, nebo 

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní. 

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně 

s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také 

další prokazatelně účelně vynaložené náklady.  

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY 

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá 

nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné 

služby. 

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám 

za provedení těchto služeb.  

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti 

smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 

a 17.1. 

PLATBY 

PLATBY ZHOTOVITELI 

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C. 

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo 

z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 

23.2.  

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby: 

a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele 

na provedení mimořádných služeb, a dále 

b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 

při mimořádných službách.  

TERMÍNY PLATEB 

31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 

právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 

podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí 

fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel 

nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.  

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 

částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 

zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby 

za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních 

obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 

zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 

objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována. 

MĚNA PLATEB 

32.1 Měna plateb je koruna česká.  
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SPORNÉ PLATBY 

33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s  odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. 

Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, 

se vztahuje ustanovení čl. 31.3. 

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 

a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 

nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne 

běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.  

KONTROLA OBJEDNATELE 

34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje. 

 Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést 

pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může 

v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní 

lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY 

35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.  

35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch 

jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.  

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem 

změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem 

a zhotovitelem. 

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL 

37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného 

souhlasu druhé strany. 

37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení 

části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 

objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž 

jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni. 

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám. 

VLASTNICKÁ PRÁVA 

38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem. 

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY 

39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít 

za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil 

nesprávného jednání: 

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 

nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo 

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 

o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 

volné a otevřené soutěže.  
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OZNÁMENÍ 

40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá 

ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 

osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-

mailem s následným potvrzením dopisem. 

PUBLIKACE  

41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 

objednatele.  

ŘEŠENÍ SPORŮ 

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ 

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit 

nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy 

či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, 

na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí 

obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 
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II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:  

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, 

které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti 

smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“ 

 

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:  

Název zakázky: „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP“ 

 

Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:  

Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 

Občanského zákoníku.  

 

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:  

Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 

Občanského zákoníku. 

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady. 

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady. 

 

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:  

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 

zákoníku.“ 

 

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:  

Technickými podmínkami jsou: 

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 

s účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 

Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 

ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.  

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění. 

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1. 

- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2. 

- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2. 

- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), č. j. 13940-8-

146208/05/OŽP-Zk, ze dne 15. 5. 2006, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 

životního prostředí. 
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- Dokumentace k územnímu rozhodnutí, zpracovatel VPÚ DECO Praha, a.s. 

- Pravomocné územní rozhodnutí, č. j. MUKV 42436/2014 VYST, ze dne 8. 12. 2014, 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, stavební úřad. 

- Bezpečnostní audit, zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s. 

- Geodetické zaměření a geologický průzkum. 

- Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, 

v platném znění, schváleno Usnesením Rady kraje č. 051-16/2016/RK ze dne 28. 4. 2016 

 

Pozn. Geodetické zaměření a geologický průzkum zhotovitel obdrží od objednatele 

nejpozději ke dni výzvy k zahájení plnění dle čl. 22.1 VOP. Geometrické plány 

a záborový elaborát obdrží zhotovitel v průběhu realizace předmětu díla a budou 

vyhotoveny jiným zhotovitelem. 

 

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní: 

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými 

doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:  

 

Požadovaný rozsah  Činnost 

Doklad o certifikaci systému environmentálního 

managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 

14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný 

doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém 

jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)  

- projektová činnost ve výstavbě 

- výkon zeměměřických činností 

- geologické práce 

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 

certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném 

znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 

pozemních komunikací (SJ-PK) 

- projektová činnost ve výstavbě 

- výkon zeměměřických činností 

- geologické práce 

Doklad o certifikaci systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 

ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 

rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-

PK) 

- projektová činnost ve výstavbě 

- výkon zeměměřických činností 

- geologické práce 

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 

rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 

bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů. 

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 

předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané 

pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti 

se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady 

o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen 

před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad 

o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo. 
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V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 

a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 

povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 

prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení 

se splněním povinnosti.“ 

 

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:  

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře 

jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“   

 „Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit 

maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů 

a získání doložky právní moci.“ 
  

 

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text: 

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele 

a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro 

provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.  

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy 

objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se 

objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat 

si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu 

seznámit objednatele s výsledky jednání.“ 

 

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:  

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení 

průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 

7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci 

o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům 

státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle 

pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí 

dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. 

Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém 

počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 

předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis 

či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným. 

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem 

v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně 

(i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných 

na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných 

na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob 

přítomných na jednání. 

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 

bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, 

místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, 
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(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, 

která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho 

odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, 

následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, 

připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání. 

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů 

nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost 

jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání. 

Výrobní výbory se budou konat minimálně: 

- vstupní výrobní výbor – zhotovitel svolá do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy 

k zahájení plnění dle čl. 22.1 

-  průběžné výrobní výbory – zhotovitel svolá pravidelně každý měsíc v rámci 

zpracování příslušného projektového stupně a souvisejícího výkonu IČ k SP 

Výrobní výbory se budou konat u objednatele na adrese: Žižkova 263/1, Říčany, pokud nebude 

objednatelem stanoveno jinak. 

 

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:   

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 

všeobecně známé a běžně dostupné.“  

 „Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti 

v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných 

rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.“ 

 

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 

odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho 

písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli 

výskyt těchto okolností a výsledky jednání.   

 

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost 

jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto 

pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými 

technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel 

na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“ 
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Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text: 

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném 

ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně 

uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je 

odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo 

na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými 

úřady.“ 

 

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:  

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen 

zhotovitelem.“ 

 

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 

řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 

osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 

způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění 

objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně 

zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 

realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 

zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 

pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží 

životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně 

stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro 

takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 

kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo 

nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné 

porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“ 

 

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:  

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 

pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy 

o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem 

ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, 

kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.  

 

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, 

byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel 

způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 

Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 

u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.“ 
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Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně: 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode 

dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na 

odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť. 

 

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text: 

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž 

popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“ 

 

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní: 

„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy 

o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové 

nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 530 202,-. Zhotovitel 

se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a 

dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní 

záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná 

bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení 

první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České 

republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které 

pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní 

záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady 

a riziko.  

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 

provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:   

a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel 

neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo 

b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna. 

Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem 

záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává 

v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné 

provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli 

originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k poslednímu 

dni platnosti původní bankovní záruky. 

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 

bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána 

platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné 

provedení díla. 

Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku 

za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“ 
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně: 

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:  

 

Druh pojištění 
Minimální hranice 

pojistného plnění 

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 

Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 

podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 

Smlouvy o dílo 

pro každou jednu škodnou 

událost minimálně 

10.000.000,- Kč 

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud 

je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné 

zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 

kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené 

v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální 

hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní 

pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této 

Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána 

i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být 

před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být 

nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného 

či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva 

nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) 

s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 

předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel 

požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 

určenému objednatelem.  

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 

jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové 

ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

 

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:  

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit 

takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze ředitel. Objednatel není povinen pokyn 

k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě 

delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo 

ze strany zhotovitele.  
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Článek 22.2 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí 

díla:  

 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

koncept DSP 
do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 

plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky  

Záborový elaborát - v rozsahu 

výkresu záborů stavby 

do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 

technického řešení stavby zadavatelem na výrobním 

výboru,  

Koncept čistopisu DSP, zpracování 

podkladů k žádosti o vydání 

závazného stanoviska k ověření 

změn záměru mezi stupněm EIA 

a aktuálním stupněm projektové 

dokumentace a zpracování žádosti 

o závazné stanovisko (coherence 

stamp) a zpracování podkladů 

k žádosti o vydání ověřovacího 

stanoviska EIA.   

do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 

objednatele ke konceptu DSP 

Vyhotovení kupních smluv včetně 

zpracování materiálu pro radu kraje 

do 2 měsíců od odsouhlasení geometrických plánů místně 

příslušným katastrálním úřadem 

Čistopis DSP 
do 1 měsíce od obdržení všech připomínek dotčených 

orgánů a organizací stavbou 

Projekt doplňkového geotechnického 

průzkumu dle TP 76 
od 1 měsíce od výzvy objednatele 

Podání žádosti o vydání všech 

stavebních povolení 

Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné 

- do 6 měsíců od vydání pravomocného 

rozhodnutí o posledním vyvlastnění, 

Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné 

- do 6 měsíců od schválení kupních smluv 

zastupitelstvem kraje 

Technická pomoc při získání 

pravomocných stavebních povolení 

a ostatních správních rozhodnutí 

včetně závazného a ověřovacího 

stanoviska EIA 

na výzvu objednatele anebo v celém průběhu všech 

stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního 

povolení) dle potřeb objednatele 

 

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:  

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla  

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Krajská správa 

a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5. 
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Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve 

smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se 

k příslušnému čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení 

ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 

22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu 

poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho 

části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora 

uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti 

zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 

ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové 

dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci 

chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících 

zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla 

či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe 

dokumentace DSP.“ 

Objednatel si vyhrazuje právo provést expertízu projektové dokumentace nezávislým externím 

subjektem. Provedení této expertízy a zapracování jejich připomínek nezbavuje zhotovitele 

zodpovědnosti za kvalitu provedeného díla. 

 

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní: 

„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli 

protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně 

a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění 

Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě 

originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá 

objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií 

dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat 

nápravu vad. 

U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým 

podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady 

zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze 

elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, 

stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě 

originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD 

naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.“ 

 

Doplňuje se nový článek 23.3 VOP, který zní: 

„Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že součástí předmětu této Smlouvy 

je poskytování služeb nezbytné technické pomoci objednateli, a to až do naplnění účelu technické 

pomoci, tj. získání příslušných veřejnoprávních povolení (viz Příloha B těchto Zvláštních 

obchodních podmínek) bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání 

rozsahu těchto služeb oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách. V případě 

snížení nebo zvýšení rozsahu služeb technické pomoci oproti množství předpokládanému v 

zadávacích podmínkách se vychází z hodinové sazby za technickou pomoc dle soupisu prací, 

která je závazná a nepřekročitelná a nebude již dále upravována.“ 
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Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení 

nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“  

 

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně: 

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.2: 0,3% 

z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

 

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:  

Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z  dílčí části předmětu 

díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu. 

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní: 

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 

převyšujícím částku smluvní pokuty.“ 

 

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní: 

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 

uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením 

díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) 

porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 

obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních 

podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 

uvedená v první větě neuplatní.“  

 

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem: 

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel 

může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování 

plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 

stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic v ČR, 

ke změně strategie přípravy vybraných silnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem,  

vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce 

apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání 

či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou 

strany postupovat dle čl. 27.1.2.  Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření 

k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 

objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením 

od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.“ 

 

Článek 31.3 VOP se doplňuje: 
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Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 

maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 

zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby. 

 

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně: 

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 

dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 

s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy 

o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným 

podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, 

že objednatel zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem 

pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.  

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné 

výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z  realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý 

případ porušení povinnosti. 

 

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 

- 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské 

činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena 

odchylně.“ 

 

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní: 

 „Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 

upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 

to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

(dále jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 

(dále jen „Zákoník práce“), určující jako nelegální práci: 

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo 

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 

nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu 

se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 

písm. c) Zákoníku práce, 

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 

povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 

vyžadováno. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 

po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:  

(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a 

(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, 

v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo, 
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předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 

osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci. 

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních 

dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 

plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně 

závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. 

Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální 

práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 

Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 

strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 

porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných 

dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 

povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není 

dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. 

Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“ 

 

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:     

Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu 

zakázky (celkové ceny díla bez DPH)“. 

 

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 

součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 

obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, 

se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce 

zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného 

písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ 

takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto 

článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení 

takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.“  

 

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:  

„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím 

podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky - tj. aby části projektové 

dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům byly zpracovány vlastními kapacitami 

zhotovitele:  

(i) dopravní stavby, 

(ii) mosty a inženýrské konstrukce, 

(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

(iv) geotechnika, 

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy České republiky – odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-

IPK/1 dne 29. ledna 2007, s účinností od 1. února 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 

k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod 



 

25 

 

č. j. 998/09-910-IKP/1 dne 17. prosince 2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, 

a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele 

má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

jednotlivý případ.“ 

 

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní: 

Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude 

připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný 

z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být 

nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem 

projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 

či supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné 

porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem 

nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní 

pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo. 

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez 

DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé 

z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“ 

 

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně: 

Adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem 

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

E-mail: XXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXX 

Adresa zhotovitele: společnost „SUDOP GROUP a spol. - II/240 a II/101“, správce společnosti 

VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

Tel.: XXXXXXXXXXXX  

Fax: - 

E-mail:XXXXXXXXXXXX 
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PŘÍLOHA A. 

ROZSAH SLUŽEB 

 

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 

sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis 

prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, 

přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím 

k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný 

rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí 

též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava. 

 

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

 

Předmětem projektových prací je vyhotovení „dokumentace pro stavební povolení a výkon 

inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy“ stavby 

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa“ (dále jen „stavba“). 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod 

č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této 

Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-

910-IKP/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků 

a souvisejících norem a předpisů. . Mostní objekty budou navrženy podle systému norem EN 

(Eurokody). 

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy 

či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 

objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou 

dotčeny. 

Zpracovatele expertízy včetně kontaktních údajů oznámí objednatel zhotoviteli na prvním 

výrobním výboru. 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 

stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-

li/) s cílem úspory stavebních nákladů.  Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem 

a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li 

objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci 

projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy 

a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení 

vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).  

 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) 

 

1. Zhotovitel bude respektovat hranice trvalého záboru dle DÚR. Jakékoliv změny 

vyvolávající potřebu projednání nového ÚR jsou nepřípustné. 

2. Záborový elaborát bude zpracován jiným zhotovitelem. Zhotovitel zpracuje podklady pro 

záborový elaborát v rozsahu výkresu záborů stavby zahrnující: 

o hranice dočasných záborů v členění dle délky trvání 
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 hranice trvalého záboru.  

Následně bude v součinnosti externího zhotovitele záborového elaborátu, zhotovitele 

PD a objednatele určen rozsah věcných břemen.  

Každý ze záborů bude umístěn v samostatné hladině výkresu. Výkres bude zpracován 

a předán ve formátu dwg, dgn, případně dxf. . 

Po zpracování konceptu záborového elaborátu externím zhotovitelem zajistí zhotovitel PD 

podklady pro zapracování rozsahu věcných břemen.    

Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracován záborový 

elaborát pro vynětí pozemků: 

      

      a) ze ZPF: 
Elaborát bude zpracován podle Zákona o ZPF a s obsahem podle Vyhlášky ZPF, 

přílohy č. 5, a bude obsahovat zejména: 

– zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové 

mapě a katastrální mapě, včetně bonit 

– seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy 

záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ) 

– výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých 

parcelách) 

– vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 

k Vyhlášce ZPF  

– bilance ornice 

– projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch 

b) z LPF podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb., 

o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

podle § 1 odst. a) – h) a j) a § 2 zejména: 

 -   seznam pozemků dotčených záborem LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok 

a trvalým záborem 

   -   komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích 

   -   stanovení výše poplatků za odnětí  

   -   návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů 

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen: 

a)  podle katastrálního území a parcelních čísel pozemků 

b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě. 

 

V případě, že zhotovitel v rámci projektových prací zjistí, že je nutné doměření 

stavby, oznámí tuto skutečnost objednateli, který geodetické doměření neprodleně 

zajistí. Geodetické doměření realizuje jiný zhotovitel. 

 

3. Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat výhradně parametry stanovené DÚR, 

jakékoliv změny oproti DÚR budou projednány s objednatelem a písemně budou 

odsouhlaseny v rámci zápisu/záznamu z jednání v rámci výrobního výboru. 

4. Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených 

organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 

a podmínky účastníků územního řízení.  

5. Zhotovitel bude respektovat veškeré požadavky stanovené ve stanovisku EIA. Jakékoliv 

změny vůči stanovisku EIA budou konzultovány s objednatelem. 
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6. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 

a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy 

s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních. 

7. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

8. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený 

a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude 

přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě. 

9. Zhotovitel bude respektovat jednotlivé požadavky správců sítí tak, aby minimalizoval 

zábor dotčených pozemků. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci 

přeložek v souladu s metodickými postupy jednotlivých správců přeložek..  

10. Vzdálenost příčných řezů max. po 500 m. 

11. Silniční mosty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem (EUROKODY). 

Na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m, a u kterých 

se v rámci DSP mění nosná konstrukce oproti řešení v DÚR, bude zpracován návrh 

konstrukčního řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách. V paré č. 1 pouze 

u výsledné varianty budou u každého mostního objektu vloženy statické a hydrotechnické 

výpočty.  Změna nosné konstrukce je možné výhradně po odsouhlasení objednavatelem.  

12. Zařízení staveniště (DSP) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 

nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení 

staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze 

v Plánu organizace výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele 

stavby. Jinak nebude v DSP řešeno. 

13. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 

souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen 

„DIO“) i trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR (je-li to nutné) 

a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek 

k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního 

značení). 

14. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu bude v nezbytném rozsahu navrženo 

 jako samostatný stavební objekt oplocení komunikace (zhotovitel je dokumentaci povinen 

projednat s referátem životního prostředí,  Policií ČR, případně s ministerstvy vnitra 

a dopravy).       

15. Do dokumentace zapracovat jako samostatné stavební objekty „objekty liniového 

řízení dopravy (telematika) a systému SOS“. Řešení těchto stavebních objektů 

je nutno projednat s objednatelem. Liniové řízení dopravy bude napojeno na systém 

liniového řízení dopravy předchozích dvou staveb (I. a III. etapy), tj. bude umožněno 

jeho připojení. Prostřednictvím navazujících dvou staveb bude liniové řízení 

propojeno s liniovým řízením dálnice D7 a D8 (zajišťuje ŘSD ČR). Technické 

parametry projedná zhotovitel s ŘSD ČR, provozním úsekem. Součástí dokladové 

části bude stanovisko ŘSD ČR. 

16. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko úseku provozovatele 

elektronického mýta ŘSD ČR v souvislosti s výhledovým zapojením  stavby do 

systému mýta provozovaného ŘSD ČR. Systém mýtných bran bude odpovídat 

systému provozovanému na komunikacích ve správě ŘSD ČR.  

17. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení 

silnic ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty – požaduje se svolání zvláštního jednání 
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s tímto programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci 

s objednatelem). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace 

dle požadavku objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace. 

18. Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny 

dle měrných nákladů staveb.  

19. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) – 

projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí. 

20. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy). 

21. Bilance zemin a ornice – zhotovitel bude sledovat v maximální možné míře vyrovnané 

kubatury zemních prací a to v návaznosti na realizaci I. a III. etapy stavby. Zhotovitel 

provede koordinaci. 

22. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.  

23. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo 

dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory. 

24. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách. 

25. Zhotovitel je povinen respektovat příslušné závěry dokumentace EIA a podmínky 

Krajského úřadu, odboru ŽP uvedené ve stanoviscích o hodnocení vlivů.  Zpracuje 

přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky splněny. 

26. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 

V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního 

prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření 

nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav 

příp. náhradní výsadby. 

27. Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 

samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně – plánovací dokumentaci.  

28. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva 

fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném 

rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené 

stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků. 

29. Geometrické plány budou vyhotoveny externím zhotovitelem. Zhotovitel PD je převezme 

pro realizaci výkonu IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy 

 

Další činnosti zajišťované zhotovitelem: 

 

a) Zpracování podkladu k žádosti o vydání verifikačního závazného stanoviska 

(coherence stamp) podle § 9a zákona EIA k ověření změn záměru mezi stupněm EIA 

a aktuálním stupněm projektové dokumentace, a to včetně žádosti o vydání 

verifikačního závazného stanoviska. 

b) Zpracování podkladu k žádosti o vydání ověřovacího závazného stanoviska podle čl. II 

bodu 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 

znění (dále jen zákon EIA). Podklad bude zpracován dle metodického výkladu 

Ministerstva životního prostředí č. j. 39413/ENV/15 ze dne 29. 5. 2015. 

 

c) Projektová dokumentace DSP bude zpracována v rozsahu: 

 

- Koncept DSP, který bude odsouhlasen objednatelem v rámci interní kontroly 

a expertízy 
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- Koncept čistopisu DSP, který bude sloužit jako podklad pro výkon IČ k SP, 

tj. jako podklad pro vydání stanoviska dotčených orgánů a organizací 

stavbou. Koncept čistopisu DSP zahrnuje veškeré připomínky objednatele. 

Součástí konceptu čistopisu DSP je ověřující a verifikační stanovisko EIA. 

- Čistopis DSP, který bude zahrnovat zapracované veškeré připomínky všech 

dotčených orgánů a organizací stavbou a bude sloužit k podání žádosti o 

vydání SP na místně příslušný stavební úřad 

 

d) Zhotovitel je v případě potřeby povinen zpracovat projekt doplňkového 

geotechnického průzkumu dle TP 76 a to za předpokladu zjištění /vlastního nebo na 

podkladě expertízy projektové dokumentace/, že charakter a technické řešení stavby, 

tj. zejména založení mostních objektů, zářezů apod., to vyžaduje. Zadání projektu 

doplňkového geotechnického průzkumu bude odsouhlasen objednatelem na výrobním 

výboru.   

 

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP: 
  

i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě 

s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací. 

Z každého projednání je zhotovitel povinen pořídit záznam nebo zápis z jednání. 

ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 

organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých 

požadavků. 

iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 

iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci. 

v. Zhotovitel za účasti objednatele svolá samostatné jednání s jednotlivými vlastníky 

pozemků za účasti vedení dotčených obcí/městem stavbou, na kterém je informuje o 

postupu při zajišťování majetkoprávní přípravy stavby. 

vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena 

objednateli a zpracovateli expertního posudku k projednání. 

- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních 

paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního 

posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu (expertní 

zprávy) zhotovitelem zapracovány do konceptu čistopisu.     

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci 

pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 

budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 

požadováno  jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 

Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 

negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.     

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 

s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 

písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.  

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ  

V případě, že to nebude s ohledem na rozsah stavby zřejmé, je zhotovitel povinen před zahájením 

výkonu inženýrské činnosti požádat Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování 
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o vydání stanoviska ke stanovení místně příslušného stavebního úřadu, který bude zodpovědný 

za vydání stavebních povolení. 

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 

inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení 

či jiného příslušného správního rozhodnutí (rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, aj.) či jiného správního úkonu (územní souhlas aj.) 

stavebního úřadu dle platných právních předpisů stavby pozemní komunikace a podmiňujících 

staveb, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.  

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, vlastníky, majetkovými správci, 

dotčenými orgány státní správy a ostatními subjekty, formulace a podání žádostí s cílem vydání 

zásadních stanovisek, vyjádření, sdělení, rozhodnutí, usnesení (vč. doložky o nabytí právní moci), 

souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, odnětí pozemků ze 

zemědělského půdního fondu (ZPF), zajištění závazného stanoviska o souladu vydaného 

stanoviska EIA stavby s platnou legislativou a verifikačního stanoviska příslušným orgánem státní 

správy, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného 

správního rozhodnutí (vč. doložky o nabytí právní moci), kompletace a doplnění podkladů, 

vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního 

rozhodnutí resp. stavebního povolení či jiného správního rozhodnutí a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků místně a věcně příslušného 

stavebního úřadu v rámci územního resp. stavebního řízení či jiného správního řízení, účast 

na nařízených ústních jednáních a místních šetřeních vyvolaných projednáním stavby, apod.  

V případě, že je předmětem zakázky zajištění majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 

rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 

prospěšnou stavbu, obstarání výpisů z  katastru nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně 

pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně jednorázové náhrady při zřízení 

věcného břemene (služebnosti), zajištění znaleckých posudků o ceně porostů, příp. budov 

v dočasných záborech, dohledávání neznámých, nezvěstných, neurčených a nedosažitelných 

vlastníků „bez identifikátoru“. Veškeré náklady na pořízení znaleckých posudků, správní a jiné 

poplatky, nutné k provedení činností zhotovitele, budou zhotoviteli proplaceny dle skutečné výše. 

Předmětem činností zhotovitele je dále sestavení návrhu všech potřebných typů smluv, jejich 

projednání a odsouhlasení, a to na podkladě objednatelem předaných vzorových smluvních 

dokumentů, metodiky a pokynů objednatele, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými 

osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k dosažení dohody, 

resp. k uzavření smluvního vztahu, jednání vedoucí k projednání (dodatečného) dědictví, 

odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných 

váznoucích právních vad a překážek bránících dosažení dohody, resp. uzavření smlouvy, 

popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými 

pracovišti katastrálních úřadů vedoucí k zápisu oddělovacích a jiných geometrických plánů do KN 

a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad vlastnických a jiných práv, které jsou 

předmětem evidence KN (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení VB aj.) a návrhů na záznam do KN 

(smlouvy o převodu práva (příslušnosti) hospodařit aj.), zajištění, projednání a schválení smluv 

o přeložkách inženýrských sítí, komunikací, vodních toků a.j., projednání typů a návrhů smluv 

o zřízení věcného břemene - služebnosti s povinnými, oprávněnými z VB, správci IS, 

a objednatelem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti s oprávněnými 

a povinnými z věcného břemene, to vše na podkladě objednatelem nebo správcem IS předaných 

vzorových smluvních dokumentů; podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 

věcného břemene – služebnosti do KN, zajištění podkladů potřebných pro vypracování návrhu 

na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného 

břemene, technická pomoc objednateli při vyvlastňovacích řízeních. Zhotovitel pro své činnosti 
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bude využívat výlučně smluvních vzorů předaných mu za tímto účelem objednatelem nebo 

příslušným správcem sítě. Pokud nebude příslušný vzor k dispozici, nebo bude nutné odchýlit 

se od vzorového smluvního dokumentu, zajistí zpracování takové smlouvy na své náklady bez 

zbytečného odkladu objednatel. 

Zhotovitel je povinen při majetkoprávní přípravě výhradně postupovat v souladu s Metodickým 

pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném znění, 

schváleno Usnesením Rady kraje č. 051-16/2016/RK ze dne 28. 4. 2016 

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní 

přípravy povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která 

bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a 

současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 

manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím 

pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line 

aplikace slouží ke komplexním aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným 

záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace 

stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: 

vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, 

zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav 

zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín 

jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro 

akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní 

smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. 

Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného 

výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV. 

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 

přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 

použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP. 

 

Zhotovitel je povinen zpracovat koncept materiálu pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje, 

zahrnující výčet všech kupních smluv. Vzorový materiál pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva 

kraje předá objednatel zhotoviteli na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP. 

Součástí prací je podání žádosti o vydání ověřovacího stanoviska EIA včetně verifikačního 

závazného stanoviska EIA. 

Pro odstranění veškerých pochybností objednatel uvádí, že součástí prací nejsou advokátní služby 

(např. zastupování před soudy, zpracování vzorových smluv, apod.), tyto práce objednatel 

zajišťuje prostřednictvím externího zhotovitele. 

 

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI  

 

Technická pomoc objednateli bude realizována na podkladě výzvy objednatele popř. v průběhu 

zajišťování pravomocných stavebních povolení stavby. Předmětem technické pomoci je: 

a) Aktivní spolupráce při řešení případných připomínek anebo námitek vyplývající 

z projednávání (veřejnoprávní, majetkoprávní, apod.) stavby.  

b) Odborná technická pomoc při zajištění získání verifikačního a ověřovacího stanoviska, 

tj. účast na jednání s místně příslušným odborem životního prostředí a technická pomoc 
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při zajištění a doplnění (úprav) žádostí dle požadavků místně příslušného odboru životního 

prostředí. 

c) technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 

d) technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení 

odnětím či omezením vlastnického práva a odborná technická pomoc objednateli při 

vyvlastňovacím řízení 

 

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu na výzvu objednatele tak, aby nebyl 

ohrožen harmonogram investorské přípravy stavby. 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat technickou pomoc dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 

uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu“.  

 

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu technické pomoci, jsou 

stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této 

Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli 

hradit cenu za technickou pomoc pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na 

základě hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu“), a v souladu 

s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí 

s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem technické pomoci nemá žádný vliv 

na výši hodinové sazby.  

 

Hodinová sazba technické pomoci je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá 

všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci technické 

pomoci podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak 

není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo 

výkonu technické pomoci (koordinační jednání, veřejnoprávní projednání, apod.), neboť tyto 

náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě. 

 

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH. 

 

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE 

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 

expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim 

podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je 

zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), 

odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových 

prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem. 

 

Počet výtisků: 

Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových 

předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.   

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 1x na CD 

 

 

 koncept DSP 2x + 1x na CD/DVD 

 koncept čistopisu DSP 7x + 1x na CD/DVD + pro potřeby projednání 

přehledná a koordinační situace navíc 10x 

 čistopis DSP 4x ( 
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 1x  s ověřením stavebních úřadů k termínu 

odevzdání inženýrské činnosti 

 2x  (jednou neoceněná, jednou oceněná) 

 Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci 

 Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 

 

 Výpisy z LV 1x  originál 

 Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci 

 Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 

 Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál 

 Rozpočet  2x  (jednou oceněný, jednou oceněná) 

 Ověřovací stanovisko  2x + 1x na CD/DVD 

 Verifikační stanovisko  2x + 1x na CD/DVD 

 Projekt doplňkového průzkumu  1x + 2x na CD/DVD (jednou oceněný rozpočet, 

jednou neoceněný) 

 

- Originál pravomocného stavebního povolení 

 

SOUPIS PRACÍ  
 

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. 

Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy. 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 

stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo. 

 

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo, tj. činnosti nad rámec technické pomoci 

objednateli 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny 

stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová 

tabulka nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních 

obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za 

jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném 

rozpisu služeb (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), bez ohledu 

na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.  

 

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu 

plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 

k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně 

a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.) vyjma objednatelem předem 

schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, 

výpisy z KN, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně 

uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. 

 

Cena je stanovena v Kč bez DPH. 
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PŘÍLOHA B. 

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  

POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM 

 

1.  Personál 

1.1 Personál zhotovitele 

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 

požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.  

1.2 Personál objednatele 

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál. 

2.  Podklady, vybavení a zařízení 

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem 

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 

dokumentaci: 

 Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) v tištěné podobě 

 Geotechnický průzkum stavby, geodetické zaměření stavby. 

 Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí  

 Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve 

Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost 

zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů) 

 Pravomocné územní rozhodnutí 

 Bezpečnostní audit stavby. 

 Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, 

v platném znění, schváleno Usnesením Rady kraje č. 051-16/2016/RK ze dne 28.4.2016 

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.  

3. Služby od třetích stran  

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo 

koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru 

informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob. 

 

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 

 Nejsou. 

 

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu 

k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní 

komunikace, schváleném MD ČR – Odborem infrastruktury č.j. 322/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 

2008, s účinností od 1. května 2008. 
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PŘÍLOHA C 

 

Platby a platební podmínky 

 

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 

zákoníku. 

2) Cena a sazby 

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A 

těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),  

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. 

Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným 

níže. 

3) Termíny a způsob plateb 

 

Inženýrská činnost 

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské 

činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou 

činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce 

„I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové 

ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po 

období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za 

inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské 

činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby 

za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb 

Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové 

ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí 

(povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí 

(povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci 

(osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda. 

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu 

služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 

nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 

inženýrské činnosti. 

Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 

(např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem 

skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele 

v této věci (osobou příslušnou k zajištění schválení) je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš 

Svoboda. 

 

Technická pomoc objednateli 

Odměna za technickou pomoc objednateli bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 

v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným 

počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, 
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schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 

zhotovitele, vztahující se k výkonu technické pomoci. Evidenci odpracované doby předá 

zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla technická 

pomoc realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 

předaných v rámci technické pomoci objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní 

osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Ludmila Poupětová tuto evidenci 

odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence 

odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované 

doby je přílohou faktury – daňového dokladu. 

 

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo 

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 

po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. 

V případě DSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu 

služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 

nabídkové ceny“, a to ve třech částkách: (i) 60% z této ceny po odevzdání konceptu DSP 

a (ii) 30% z této ceny po odevzdání konceptu čistopisu DSP (odevzdání po zapracování 

připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních 

podmínek), (iii) 10% z této ceny po odevzdání čistopisu DSP (odevzdání po zapracování 

všech připomínek dotčených orgánů a organizací stavbou vyplývajícího z projednání stavby). 

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného 

předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou objednatele 

v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Platilová Naděžda.  

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět 

Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek 

v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet 

hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě 

konceptu a čistopisu DSP. 

 

4) Společné ustanovení k fakturám 

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 

nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.  

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN. 

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje 

o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 

odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 

nově vyhotovit  
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Datum uskutečnění zdanitelného plnění je  

a) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den 

kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) 

v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení 

objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní 

moci; 

b) ve vztahu k technické pomoci objednateli: vždy poslední den kalendářního měsíce, 

za který je odměna za technickou pomoc účtována; 

c) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby 

za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto 

konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání 

čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad 

a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních 

podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele). 

 

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny. 

 

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů. 
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III. SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 

Smlouva o DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele:           534/00066001/2016 
č. smlouvy zhotovitele: 1-0507-07 
 

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen  

mezi 

objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem 

bankovní spojení: číslo účtu 7730161/0100 

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

zhotovitelem: společnost „SUDOP GROUP a spol. - II/240 a II/101“ 

 

správce společnosti: VPÚ DECO PRAHA a.s. 

se sídlem v Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

zastoupeným Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Martinem Vejsadou, místopředsedou představenstva 

 Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČO: 60193280 DIČ: CZ 60193280 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 2368 

 

společník: PRAGOPROJEKT a.s. 

se sídlem v K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

IČO: 45272387 DIČ: CZ 45272387 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1434 

 

společník: METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem v I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

zastoupeným Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva 

 Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva 

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1418 

 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
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Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka: 

 

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP“ 

 

 

ISPROFIN: „521 152 1003“ 

 

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, 

za následujících podmínek, 

I. Cena             

a. Nabídková cena bez DPH   =  15 148 630 Kč 

b. DPH   =    3 181 212 Kč 

c. nabídková cena celkem (a + b)  =  18 329 842 Kč 

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 

obchodních podmínkách 

II. Termín dokončení  

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

 

dohodli se objednatel a zhotovitel takto: 

 

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim 

připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 

2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje. 

  

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny 

a vykládány v následujícím pořadí: 

a) Souhrn smluvních dohod 

b) Dopis o přijetí nabídky 

c) Dopis nabídky 

d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně  

Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) 

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem  

Přílohy C – Platby a platební podmínky 

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-

120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015. 

f) Nabídka 

  

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo 

a odstranit případné vady díla.  

 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně 

odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít 

zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy 

o dílo. 

 

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 
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Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 

v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

 

 

PODEPSÁN      PODEPSÁN  

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

 

_____________________________________ _________________________________ 

Bc. Zdeněk Dvořák, 

ředitel       VPÚ DECO PRAHA a.s.  

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, 

předseda představenstva 

Ing. Martin Vejsada, 

místopředseda představenstva 

Datum: 6.10.2016      Datum: 30. 9. 2016 

 

 

 

 

 
_________________________________ 
 

PRAGOPROJEKT a.s. 

Ing. Marek Svoboda 

předseda představenstva 

Datum: 30. 9. 2016 

 

 

 

 

 
_________________________________ 
 

METROPROJEKT Praha a.s. 

 

Ing. David Krása 

místopředseda představenstva 

 

Ing. Vladimír Seidl 

člen představenstva 

Datum: 30. 9. 2016 


