SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy: 29ZA-001504
Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	zastoupeno:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech technických:
[image: ](dále jen „objednatel”) a
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	2. název:
	ESOX, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Libušina tř. 23 623 00 Brno

	IČO, DIČ:
	OO 55 80 10, CZ00558010

	bankovní spojení:
	KB,a.sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	zastoupen:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


[image: ](dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel"”)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba Stavební práce na odpočivce km 56,0 LS a PS, ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 15 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončeni této stavby a na odstranění všech vad na ni za cenu ve výši Pětmilionůosmdesátdvatisícdvěstěpadesáttři Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby 
	Přijatá smluvní Částka bez DPH v Kč
	DPH
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	DPH z Částky
(a)
	[image: ]

	1)2 Stavební práce na odpočívce km
56,0 LS a PS
	5 082 253,-
	1 067 273,-
	6 149 526,-


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
 V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Stavební práce na odpočívce km 56,0 LS a PS, číslo veřejné zakázky 29ZA-OOI 504.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoři součást obsahu Smlouvy:
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstraněni vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
	
	a)
	Smlouva o dílo

	kon
	b)
	Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) I

	kon
	c)
	Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
2

	
	d)
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky

	(dk
	e)
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky3

	a
	[image: ]
	Technická specifikace4

	ná
	g)
	Výkresy5- nepoužije se

	se
	h)
	Formuláře a ostatnł dokumenty, -nepoužije se


Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zikonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru rot smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejněni Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
SP Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a od
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
al Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky [image: ] v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
[image: ]t Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy ptedložit na elektronickém datovém nosiči. Uchazeč je oprávnen tuto přilohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
Uchazeč je oprávnen tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Na důkaz toho strany uzavírąií tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
	Datum:	Datum:
	PODEPSÁN	PODEPSÁN
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funkee: ředitel provozního úseku Funkce: prokurista za objednatele za dodavatele/zhotovitele
	Ředitelství silnic a dálnic	ESOX spol. s r.o.
rotc
alk
5 ku pr
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
Naše zn.: 956/2017-12207
Číslo Zakázky: 29ZA-OO 1504
GRUBAU sfr.o., Brno
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009
ESOX spol. s r.o., Brno
Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DOSKAT s.r.o., Brno
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O
VÝBĚRU DODAVATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„1)2 Stavební práce na odpočívee km 56,0 LS a PS” na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele
ESOX, spol. s r.o. se sídlem: Libušina třída 826/23, 623 OO Brno
IČO: OO 55 80 10
Odůvodněn í:
Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podáni nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V Podivíně dne :20.10.2017
x
Ředitelství silnic a dálnic ČR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí ssÚD 7
2
PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podminky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).
Název stavby: D2 Stavební práce na odpočívce km 56,0 LS a PS
	[image: ]
	[image: ]
	
	Název článku Smluvních podmínek
	'íslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.I.4
	editelství silnic a dálnic R, ssÚD 7,Bratislavská 867,69145 Podivín

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	ESOX spol. s r.o., Libušina tř.23,623 OO
BITO

	Doba pro dokončení
	1 . I .9
	31.12.2017
	

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Nepoužije se
	

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se
	

	Hierarchie	smluvních dokumentů
	
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová Zhotovitele
(h) Výkaz výměr
	dokumentace

	Právo
	
	právo eské republiky
	

	Komunikace
	1.5
	Ceština
	

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7

	Pověřená osoba
	3.I
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zástupce objednatele
	3.2
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se

	Projektová	dokumentace
Zhotovitele
	
	Nepoužije se

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se





	Název článku Smluvních podmínek
	íslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Odstranění vad
	
	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsícůl

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součásti této Přílohy

	
	1 1.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splněni smlouvy),
IO % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednáni nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), IO % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram),
IO % průběžné platby

	
	1 1.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),
10 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	
	
	

	Povinnost	Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeni) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti);
30.000 Kč Kč za každ' ři ad rušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)
13000,- Kč za každý jednotlivý případ rušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončeni podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
2600,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Dobč ro


xx


	Název článku podmínek
	Smluvních
	
	íslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	
	
	dokončení

	
	
	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
Nepoužije se

	
	
	
	12.5 e)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);
5200,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením praci v rozsahu nezbytném pro uvedeni Díla nebo Sekce do provozu

	
	
	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškozeni do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. I.
5200,- Kč za každý započatý den prodlení

	Maximálni celková smluvních pokut
	výše
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Výše pojistného plněni
	14.2
	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah	stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) 5,0 mil.Kč

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecn ' soudem


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při [image: ]Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) [image: ]Pro účely administrace se Variaci rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že 'Variace zahrnuje změnu množství. nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předloženi návrhu variace s [image: ]uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) [image: ]Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního [image: ]objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového [image: ]listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.[image: ]
(9) [image: ]Do doby potvrzeni (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracováni.
Změnový list (součást Přílohy)
Cisio SO/PS / čisto Změny
Název a evidenčni čisto
	Stavby:	SO/PS:	číslo ZBV: ?. 2,
3,4 a 5 Název stavebního objektu/provozniho souboru SO/PS
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: ESOX spol. s r.o., Brno
	Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Ptijemce
Správce stavby (v
	Rozpis ocenéni změn položek	elektronické verzi
Intranet ŘSD CR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Iniciátor změny Popis Změny:
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných
	Cena navrhovaných	Cena navrhovaných Změn
Zmén záporných a
	Změn záporných	kladných	Zrněn kladných
celkern
0,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
Funkce zaměstnance SD R určeného v rámci organizačni struktury Vëcně pris!ušného útvaru jméno	podpis k vyjádřeni k ZBV
	Supervize	jméno	datum	podpis
	Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele	jméno	datum	podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2017)
	Zhotovitel	datum	podpis
Cisio ré:




kor kol (dá	[image: ]
(dá	








	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	
	

	
	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	LSCLLÊ

	
	


、	、



kon	
bar
Všeobecně
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikaci
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017[image: ]
Kapitola 2 TK?
Příprava staveniště
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od l. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016
Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003.
Praha, prosinec 2008
Kapitola 4 TKP Zemní práce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009 s účinnosti od 1.I .201() se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I
aha, prosinec 2009
Kapitola 5 'I'KP
[image: ]Podkladní vrstvy
[image: ]MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, [image: ] ze dne 21.I.2015 s účinností od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, leden 2015
Kapitola 6 TKP
Cementobetonový kryt ,
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21.1.2015 s účinnosti Od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP [image: ]schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1ze dne 3.8.2006 Praha, leden 2015
Kapitola 7 TKP
Hutněné asfaltové vrstvy
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008 s účinností od I se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 zedne 19.3.1999 Praha, duben 2008
Kapitola 9 TKP
Kryty z dlažeb a dílců
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-1PK/1 Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010
Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK čj. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010
Kapitola I I
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením pátého zněni této kapitoly TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2010
Kapitola 13 TKP
Vegetační úpravy
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
[bookmark: _GoBack]Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3.8.2006 s účinnosti od I se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
[image: ]27.10.1997 Praha, srpen 2006
Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení
MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od I .4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015
Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce
,INISTERSTVO DOPR AVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
[image: ]Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 [image: ]ze dne 12.12016 s účinnosti od 15.12016, [image: ] se současným zrušením třetiho znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2016
Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
MINISTERSTVO DOPRAVY
[image: ]ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.dubna 2015 s účinnosti od 23.4.2015, se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A [image: ]schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-1PK/1 ze dne 12.3.2008 Praha, duben 2015
ČÁST B
[image: ]Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-91011%/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013
Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního zněni této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, čj. 198/1 1/99-120
Zedne 19.3.1999
Praha, květen 2009
TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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