

## Cenová nabídka

### **Zhotovitel:**

Název: : **MZP Consulting, s.r.o.**  
Sídlo: 277 34 Nebužely 141  
IČ / DIČ: 03726801  
Kontaktní adresa:  
Odpovědná osoba: Miroslav Pokorný - jednatel  
Telefon: 602 651 242  
Email: mpc.pokorny@email.cz  
(dále jen Zhotovitel )

### **Objednatel:**

Název: **Město Mělník**  
Sídlo / fakturační adresa: Nám. Míru 1, 276 01 Mělník  
IČ / DIČ: 00237051  
Číslo bankovního účtu:  
Odpovědná osoba: Milan Schweigstill - místostarosta  
Telefon: 737 478 380  
Email: m.schweigstill@melnik.cz  
(dále jen Objednatel)

**Projekt: Rekonstrukce a dobudování areálu zimního stadionu Mělník**

**Cenová nabídka č. 2016- ZSME - 3**

**Datum:** 02.06.2016

- Oblast výkonu: Manažérská, inženýrská a poradenská činnost
- Předmět nabídky:

### **I. Etapa:**

- **Administrativní zajištění veřejné zakázky na zpracovatele studie areálu zimního stadionu**
  - Zpracování zadávací dokumentace včetně příloh
  - Administrace VŘ, zakázka malého rozsahu na služby

Doba realizace : 4 týdny  
Cena: 15 000,- Kč
- **Projednání studie a konzultace s vedením města (starosta, rada města, aj.)**
  - Projednání s vedením města a projektantem
  - Součinnost při vypořádání připomínek a návrhů
  - Inženýrské a administrativní činnosti potřebné k dopracování studie

Doba realizace : 11 týdnů  
Cena: 27 000,- Kč
- **Administrativní zajištění veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni UR, STR a PPD areálu zimního stadionu**
  - Zpracování zadávací dokumentace včetně příloh
  - Administrace VŘ, zjednodušené podlimitní řízení na služby

Doba realizace : 5 týdnů  
Cena: 24 500,- Kč

○ **Příprava a administrativní činnosti při zpracování PD ve stupni pro územní rozhodnutí**

- zajištění projednání s vedením města a zástupci města
- administrativní činnosti s dotčenými orgány (podání žádostí o vyjádření, doplnění aj.)
- administrativní činnosti a jednání se stavebním úřadem vedoucí k vydání UR

Doba realizace: 20 týdnů (včetně PD)

Cena: 40 000,- Kč

○ **Příprava a administrativní činnosti při zpracování PD ve stupni pro stavební povolení a PPD**

- zajištění projednání s vedením města a zástupci města
- administrativní činnosti s dotčenými orgány (podání žádostí o vyjádření, doplnění aj.)
- administrativní činnosti a jednání se stavebním úřadem vedoucí k vydání stavebního povolení

Doba realizace: 11 týdnů

Cena: 25 500,- Kč

---

**Cena celkem**

**132 000,- Kč**

**II. Etapa:**

○ **Příprava a zpracování podkladů pro žádost o dotaci z programu (IROP, MŠMT, aj.)**

- Zpracování a podání žádosti v elektronické i písemné podobě dle pokynů poskytovatele dotace
- Vypracování všech povinných příloh
- Konzultace s pracovníky poskytovatele dotace (MŠMT, Centrum regionálního rozvoje, aj.)
- Fyzické podání žádosti
- V případě nutnosti doplnění žádosti potřebné pro akceptaci

Doba realizace: 8 týdnů (dle aktuální výzvy a situace)

Cena: bude stanovena dle aktuálních podmínek jednotlivých programů

○ **Administrativní činnosti po schválení dotace a v průběhu realizace akce**

- Výběr dodavatele (zajištění administrativních úkonů dle stupně VŘ)
- Komunikace s poskytovatelem dotace
- Účast na kontrolních dnech, zajištění konzultace případných změn stavby s poskytovatelem dotace a městem
- Zpracování žádosti o proplacení dotace
- Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

• **Termíny:**

- zahájení činnosti: v den doručení Závazné objednávky Zhotoviteli.
- **Doba realizace jednotlivých činností se bude hlavně odvíjet od harmonogramu práce projektanta a dodání podkladů pro následnou inženýrskou a administrativní činnost.**

• **Cena a platební podmínky:**

○ **Konzultace a jednání**

- Hodinová sazba 450,- Kč (včetně nákladů na administrativní činnosti a dopravu v případě prací nad rámec této cenové nabídky)

Administrativní činnosti v II. Etapě :

- Cena bude stanovena po zpracování stavebního rozpočtu, stanovení výše dotace a náročnosti celého procesu zpracování žádosti a administrace projektu.
  - Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne doručení objednateli.
- Platnost nabídky:
    - Cenová nabídka má platnost 60 kalendářních dní od data vystavení.

**Seznam realizovaných zakázek:**

ROP – Výstavba mateřské školy v obci Tuhaň 2015 (investice cca 10 mil. Kč)  
ROP - Rekonstrukce místní komunikace v obci Tuhaň 2015 (investice cca 8 mil. Kč)  
ROP - Rekonstrukce místní komunikace v obci Zdiby 2015 (investice cca 12 mil. Kč)  
ROP – Rekonstrukce ulice Jahodová v obci Hořín 2014 (investice 8 mil. Kč, žádost a zajištění získání dotace)  
OPŽP – Vybudování zahrady MŠ Hořín 2014 (investice cca 4 mil. Kč)  
OPŽP – Vybudování zahrady MŠ Želízy 2014 (investice cca 3,5 mil. Kč)  
OPŽP – Vybudování zahrady MŠ Tuhaň 2015 (investice cca 3,5 mil. Kč)  
OPŽP – Vybudování zahrady MŠ Zdětín 2015 (investice cca 2,7 mil. Kč)  
OPŽP – Obnova polní cesty Dolní Slivno 2015 (investice cca 1,7 mil. Kč)  
OPŽP – Zateplení budovy OÚ Tuhaň 2015 (investice cca 1,8 mil. Kč)  
OPŽP – Zateplení budovy obchodu a hostince Tuhaň 2015 (investice 1,8 mil. Kč)  
ROP – Rekonstrukce místních komunikací v obci Řepín 2014 – 2015 (investice cca 9 mil. Kč)  
MŠMT – Zvýšení kapacity MŠ Lužec nad Vltavou 2016 (investice cca 7,5 mil.) realizuje se !  
MŠMT – Zvýšení kapacity ZŠ Řepín 2016 (investice 9 mil. Kč), realizuje se !  
MMR – Vybavení školní zahrady ZŠ a MŠ Řepín 2013 ( investice cca 600 tis. Kč)  
MMR – Dětská hřiště – obec Nová Ves 2x, Jizerní Vtelno, Klíčany 2014 - 2015  
OPŽP – Revitalizace veřejné zeleně v obci Želízy 2014 (investice cca 1,5 mil. Kč)  
OPŽP – Nákup čistícího vozu v obci Nová Ves 2014 (investice 3,2 mil. Kč)  
OPŽP – Nákup čistícího vozu v obci Želízy 2015 ( investice 5 mil. Kč)  
MD ČR – Povodně škody obec Hořín 2014 ( 7,5 mil. Kč), MMR – hřbitovní zeď (750 tis. Kč)  
MD ČR – Povodně škody obec Lužec nad Vltavou, 2014 ( 17 mil. Kč)  
MD ČR – Povodně škody obec Nová Ves 2016 (investice 15 mil.)  
MZE ČR – Povodně kanalizace Lužec nad Vltavou 2013 – 2014 (28 mil. Kč)  
MZE ČR – Povodně kanalizace město Neratovice 2014 (investice 4 mil. Kč)  
MF ČR – Zpracování a administrace investičních záměrů v roce 2013 obcí na Mělnicku za cca 45 mil. Kč

V Nebuželích dne 1. 06. 2016

**MZP Consulting s.r.o.**  
**Miroslav Pokorný**  
Jednatel