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Smlouva o dílo: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"

S00JP013LI69

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ; 760 01
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických; Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace

dopravních staveb
Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
IČ: 00283924

dále také SMZ

Z-Group, a.s.
se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín
IČ; 63487799
DIČ; CZ63487799
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1786
Zastoupená: Zdeňkem Zemkem, předsedou představenstva

avenstva

dále také ZG

oba na straně jedné, dále také objednatel

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín
zastoupená Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva a ředitel Divize
Projektové a inženýrsko-dodavatelská činnost
zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Baar, vedoucí projektu, Ing. arch, Pavei Mudřík
IČ; 01643541
DIČ: CZ01643541
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s., pobočka Zlín, č. ú.: 20604661/0100,
Tel.: 573 038 200, e-mail ctp@centroprojekt.cz

na straně druhé, dále jen zhotovitel

uzavíraj' tuto

SMLOUVU O díl o

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:



Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je;

"Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke
stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum"

(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.) a této smlouvy,

2.1. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace (dále také ,.PD“) pro územní řízení (dále
také „DUR") stavebního záměru Dopravní terminál Zlín (dále také „záměr DT2") a inženýrská činnost
vedoucí k vydání územních rozhodnutí pro jednotlivé stavební objekty dle podrobnější specifikace
stavebního záměru DTZ.

2.2 Podrobnější specifikace záměru
Záměr DTZ řeší vybudování nového multimodálního dopravního terminálu v centru města Zlína. Území
dotčené záměrem DTZ je přesně definováno v Příloze č. 1 této smlouvy.

Podkladem pro vypracování PD DUR záměru DTZ je varianta č. 2 záměru DTZ zpracovaná v PD
„URBANISTICKÁ STUDIE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU VE ZLÍNĚ" společností CENTROPROJEKT
GROUP, a.s. v březnu 2016.

2.3 Základní členění objektů
- výpravní budova včetně pater pro parkování (dále také „VB")
■ komerční polyfunkční objekt (dále také „KPO")
- autobusové nádraží včetně zázemí pro cestující a souvisejících ploch (dále také „AN") včetně

odjezdových stáni pro autobusy, umístěné na pozemcích pod bývalými „kontejnery (dále také „OP-
AN“)

- odstavná plocha pro autobusy v ploše mezi prodejnou Lidi a čerpací stanicí pohonných hmot na
Podbabé (dále také „OP") a to včetně nutného zázemí pro řidiče odstavených autobusů

- komunikace, zastávky MHD, zpevněné plochy (dále také „KOM").

Přesné vymezení jednotlivých objektů je předmětem Přílohy č. 1 a Přílohy č, 2 této smlouvy.
Součástí záměru DTZ jsou tyto objeklý: AN, OP-AN, OP a KOM. Objekty VB a KPO jsou řešeny v rámci

samostatných PD a vPD záměru DTZ budou uvedeny pro účely koordinace. Aktuální podklady
k záměrům VB a KPO budou zpracovateli předány před zahájením prací na PD záměru DTZ.

Y záměru DTZ budou vydány tři samostatná územní rozhodnutí;
ÚR 1, objekty AN, stavebník - Z- Group, a.s.,
ÚR 2, objekty KOM, stavebník - sdružení zadavatelů
ÚR 3, objekty OP, stavebník SMZ

2.4 Specifikace předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zejména;
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb,, o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon" či
,,SZ“), v minimálním rozsahu dle § 3, odst. 2) SZ, přílohy č. 4, vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně
případných přeložek inženýrských sítí (zejména vodovod, plynovod, teplovod, kanalizace,
slaboproud) vč. propočtu nákladů; (objekty AN, OP, KOM a to včetně podzemních pater těchto
objektů dle rozsahu specifikovaného v přílohách tohoto dokumentu)

- geodetické zaměření v celém rozsahu nutném k vyhotovení PD
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- hydrologický a geodeticky průzkum v lokalitě (min. 15 vrtů dl. 10 m, poloha bude odsouhlasena
zadavatelem)

- návrh všech přeložek inženýrských sítí v zájmovém území nutných k realizaci záměru, zadavatel
upozorňuje zejména na kolizi s kanalizací a přivaděčem vody do tepíárny Alpiq

- návrh bude řešit i prostor a dispoziční uspořádání pod Gahurovým nadjezdem (předpokládá se
umístění čerpací stanice PHM pro provozní potřeby společnosti Z-Group, a.s., (PD záměru není
předmětem PD záměru DTZ)

- návrh bude řešit i úrovňový přechod přes ulici Gahurova a s tím spojenou úpravu křižovatky a BUS
zálivů v nově budovaném kříženi ulic Vavrečkova x Gahurova. tento přechod nebude možné řešit bez
umístění světelné signalizace do křižovatky ulic Vavrečkova x Gahurova

- předmětem návrhu bude optimalizace křižovatky Gahurova x Vodní
- součástí dokumentace bude kapacitní posouzení křižovatek ve vzájemná koordinaci (Křižovatky Tř.

T. bati x Gahurova, Gahurova x Vavrečkova, Gahurova x Vodní)
- dokumentace EIA a zjišťovací řízení EIA, včetně hlukových a rozptylových studii pokud budou

potřeba
- Inženýrská činnost:

- ověření aktuálních průběhů stávajících inženýrských sítí (nelze použít JDTM ZK)
- projednání hrubopisů projektových dokumentací (PD DUR) s dotčenými orgány státní správy,

samosprávy, správci inženýrských sítí a dotčenými organizacemi
- zajištění všech činností a podkladů nutných k vydání správního rozhodnutí (ÚR)
- zajištění všech smluvních vztahů, mezi stavebníkem a dotčenými subjekty, nutných k realizaci

záměru
- koordinace se záměry v zájmovém území (především objekty KPO a VB).

Nedílnou součástí veřejné zakázky bude rovněž:
- předání projektové dokumentace pro územní řízení v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 2

vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD ve formátu *.pdf a *.dwg;
- předání orientačního propočtu investičních nákladů
- předání originálů všech potřebných dokumentů k výše uvedenému stavebního záměru v originálech

(pravomocné územní rozhodnutí, všechna vyjádření a stanoviska k řízením, souhlasy vlastníků
pozemků s umístěním stavby, všechny smlouvy, atd.)

- předání všech potřebných dokumentů v digitální podobě na CD resp. DVD.

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto
v ceně díla.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- výzva k podání nabídky včetně příloh, zejména:

- definice dotčeného území a objektů záměru DTZ
- „URBANISTICKÁ STUDIE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU VE ZLÍNĚ" - varianta 2, vypracovaná

společností CENTROPROJEKT GROUP, a.s. v březnu 2016
- nabídka zhotovitele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobiíý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést
tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.



Článek III.

Povinnosti zhotovitele

Smlouva o dílo: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, obecně závaznými právními předpisy,
v souladu se shora uvedenou studií a dalšími podklady, v ujednaném čase a obstarat vše, co je
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních
orgánů, stanovisky dotčených orgánů a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem
měnit věcný rozsah díla.

4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními
předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů,
pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a
vyhlášky.

5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe
dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

Článek IV.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti,
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemné zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění
smlouvy.

Článek V.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
1.1. Provádění díla bude zahájeno:

1.2. Ukončeni plnění jednotlivých fází díla:

Odevzdání hrubopísu DUR
Projednání hrubopísu DUR, odevzdání čistopisu
Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocných ÚR

bezodkladně po podpisu smlouvy

do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
do 90 dnů od odevzdání hrubopísu DUR
do 90 dnů od odevzdání čistopisu DUR



1.3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na rádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v
prodlení s plněním závazku.

1.4. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. ktéto smlouvě na posunu
termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených
důvodů.

1.5. Lhůty pro provedení díla mohou být měněny jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil.

2. Místo plnění:
Místem plnění je Zlín.
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Článek VI.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST CENA
BEZ DPH

DPH
CENA VČ.

DPH
1. Zpracování hrubopísu projektové dokumentace pro
územní řízení 1 120 000 Kč 235 200 Kč 1 355 200 Kč

2. Zpracování čistopisu projektové dokumentace pro
územní řízení včetně propočtu nákladů stavby 350 000 Kč 73 500 Kč 423 500 Kč

3. Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocných
územních rozhodnutí 480 000 Kč 100 800 Kč 580 800 Kč

Celková nabídková cena 1 950 000 Kč 409 500 Kč 2 359 500 Kč

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně
za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním
dokončením díla, včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde
ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb
platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude fakturovat SMZ celkovou cenu dila po jeho
dokončení. SMZ následně společnosti ZG přefakturuje náklady odpovídající 50% ceny díla.

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla po vydání územního rozhodnutí s nabytím
právní moci.

3. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem
s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné
předání všech částí díla a podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu



předávacího protokolu je zároveň dnem zdanitelného plnění. Splatnost daňového dokladu (faktury)
činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode
dne zdanitelného plnění.

4, Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu
objednatele.

5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do
1 roku od data předpokládaného zahájení plnění dfla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá tato
smlouva posledním dnem této ihůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vlil.
Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína a
odsouhlaseného ZG.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny vady, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Vady specifikované objednatelem budou uvedeny
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla a dále dokumenty,
které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy
s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Smlouva o dílo; "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"

1.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel. SMZ a ZG budou spoluvlastníky díla,
každý v podílu ideální 'A. Pokud se mluví o spoluvlastnictví k dílu, má se tím na mysli především
stejný rozsah užívacích práv.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také
odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání
a převzetí díla objednatelem.

3. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského zákona,
dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence"). Objednatel je na



4,

základě této licence oprávněn dílo využívat bez jakéhokoli omezení, tJ. využít dílo zejména, nikoli
však výlučně, k prezentaci, k přípravě, realizaci, provozování, udržování, opravy a jakékoliv budoucí
úpravy stavby realizované dle díla, je oprávněn do díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i
prostřednictvím třetích osob, zapracovat dílo do jiného, použít dílo jako podklad k navazujícím
stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublícenci k užití díla apod. Odměna za poskytnutou
licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění
k tomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli poskytnout.

Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění kjeho užívání jakékoliv třetí
osobě.

Smlouva o dílo; "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"

1.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2, Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a
povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním
vady se zejména rozumí přepracování čí úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady
projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději vsak do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a
převzetím díla (části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně 2ávaznými
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII,

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí, zavazuje se zhotovitel
zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním
díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou
objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním
díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání
díla.

2, Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.



3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům
zhotovitele na úhradu ceny díla.

5. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výší denně z částky,
ohledně které je v prodlení.

Článek XV.
Jiná ustanovení

1 Zhotovitel bere na vědomí, že pořízení dalších stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro
stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby)
na jednotlivé stavební objekty bude řešeno v dalších smlouvách na základě vypracované
dokumentace pro územní rozhodnutí a zhotoviteí dalších stupňů projektové dokumentace bude
zvolen v souladu s platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této
smlouvy (vypracování dalších fází projektové dokumentace s realizace stavebních prací v rámci
„Dopravního terminálu Zlín, centrum"). Zhotovitel užití díla za tímto účelem žádným způsobem
neomezuje.

3. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

4. Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala určitou
část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu,
v jakém prokázali kvalifikaci. Změna je možná po odsouhlasení objednatele a pouze za předpokladu,
že tyto osoby prokáží část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní. Změna osoby na pozici
vedoucího projektu je možná po odsouhlasení objednatele a za předpokladu, že bude nahrazen
osobou s obdobnými zkušenostmi.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho části), po dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu
s touto smlouvou,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Smlouva o dílo: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"



Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztany z ni vzniklé se fidi zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smiuvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionáiního obchodního styku. Pokud jednání smiuvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, nenWi ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a

to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž SMZ obdrží 2 vyhotoveni, ZG
obdrži 1 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a

svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: definice dotčeného území a objektů záměru DTZ
Příloha č. 2: „Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně"
Příloha č. 3: kopie pověření Ing. Martina Orotára ze dne 21.10. 2016 {ověřená kopie je součástí nabídky
zhotovitele)

Smlouva o dílo: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"

Schválení finančních prostředků:________________ _____ _______ _____________________
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Ao

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína , . ,.

Datum a číslo jednací: ZHZ }______________________________________________

Schválení veřejně zakázky, schválení uzavřeni smlouvy:___________________________________________
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 18. 4. 2017, č.J. 148/8R/2017, schválení zadávacího nzeni, pověření k uzavření smlouvy

14. 8. 2017, č.j. 53/16R/2017, schválení výběru dodavatele k uzavření smlouvy

Ve Zlíně dne
25 '10-2017

Ve Zlíně dne........................

zhotovitel

C a.s.

In
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 21.10.2016


