

SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI

pro realizaci projektu Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v České republice

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající: Ing. Tomášem Kažmierským, ředitelem odboru
finančních a dobrovolných nástrojů
IČO: 00164801
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Miroslav Novák

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

Sít' středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

se sídlem: Senovážné náměstí 977/24
jednající: Mgr. Petrem Danišem, předsedou
IČO: 65667131 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl L, vložka 7495

(dále jen „**spolek**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády 6. srpna 2014 č. 657, a v souladu se Směrnicí MŽP č. 2/2017 pro poskytování podpory dlouhodobé spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ze dne 13. března 2017, tuto

smlouvu o dlouhodobé spolupráci

(dále jen „**smlouva**“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje realizaci Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025 schváleného usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 652 (dále jen „**Státní program**“).
2. V rámci realizace opatření 3.1.4. Státního programu a jeho akčního plánu má ministerstvo uloženo uzavřít a vyhodnocovat smlouvy o dlouhodobé spolupráci se strategickými partnery z řad NNO, resp. s významnými síťovými organizacemi v oblasti EVVO a EP dle usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 608 o Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020.
3. Spolek realizuje projekty z oblasti EVVO, které jsou ministerstvem podporovány dotacemi, protože mimořádně vhodně naplňují záměry strategických materiálů EVVO.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že se smlouva řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
5. Ministerstvo i spolek se zavazují dodržovat všechna ustanovení smlouvy a všech jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí.

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Smlouva slouží k zajištění realizace víceletého projektu podle odstavce 2 tohoto článku, který je její nedílnou přílohou. Projekt přispívá k naplňování Státního programu.
2. Specifikace projektu (dále jen „**projekt**“), který je předmětem smlouvy:
 - a. Název projektu: Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice.
 - b. Projekt tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.
 - c. Projekt a jeho rozpočet jsou každoročně evaluovány a upřesňovány při podávání žádostí o dotaci v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016 – 2020 dle Směrnice MŽP č. 11/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016 – 2020.
 - d. Všechny parametry projektu, uvedené v Příloze č. 1 smlouvy, jsou pro spolek závazné ve znění každoročních evaluací.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Spolek se zavazuje:
 - a. plnit všechny smluvní povinnosti, uvedené ve smlouvě a všech jejích přílohách,
 - b. realizovat projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu s nejlepší praxí v příslušné oblasti,
 - c. evaluovat každoročně projekt ve spolupráci s ministerstvem a každoročně předkládat roční průběžnou zprávu, zjednodušenou žádost o dotaci včetně upřesněného rozpočtu apod. v souladu s pokyny ministerstva,
 - d. informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci projektu, na plnění smlouvy nebo na její platnost, zejména o nepříznivém vývoji v oblasti příjmů a výdajů projektu i spolku.

2. Spolek souhlasí se zveřejněním údajů o projektu i plného znění smlouvy včetně příslušných metadat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dalších relevantních právních předpisů.
3. Ministerstvo se zavazuje:
 - a. pokládat víceletý projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu strategie ministerstva (Státní program) a spolek, který jej realizuje, za partnera v této strategii,
 - b. podporovat projekt po dobu trvání smlouvy, a to v prvním smluvním roce poskytnutím dotace ve výši 100 % oprávněných nákladů projektu a v dalších smluvních letech poskytnutím dotací ve výši minimálně 70 % dotace poskytnuté v předchozím roce; tuto povinnost ministerstvo nemá, pokud došlo k takovému vývoji státního rozpočtu na daný kalendářní rok, že nebylo možné na příslušný dotační program vyčlenit dostatečný objem finančních prostředků,
 - c. informovat spolek o uvolnění dotace na kalendářní rok 2018 nejpozději do konce února 2018, pokud spolek splní své povinnosti specifikované v odstavci 1 tohoto článku,
 - d. spolupracovat na evaluaci projektu,
 - e. projednávat se spolkem změny ve strategii ministerstva, konkrétně v oblasti, které se projekt týká.
4. Smluvní strany se zavazují spolupracovat na propagaci obsahu a realizace smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouvou nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

Článek 4

Doba účinnosti smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 31. prosince 2018.

Článek 5

Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy končí uplynutím doby uvedené v článku 4 smlouvy.
2. Smlouva může být vypovězena bez výpovědní doby kteroukoliv ze smluvních stran, jestliže:
 - a. jedna ze smluvních stran nesplní některou ze svých povinností podle smlouvy, a to ani po písemné výzvě druhé smluvní strany, případně v přiměřené lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení,
 - b. je rozhodnuto o zrušení spolku a o jeho vstupu do likvidace,
 - c. je vůči spolku vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,
 - d. má spolek závazky vůči státu po lhůtě splatnosti,
 - e. se spolek dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
3. Výpověď smlouvy je účinná dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. Smlouva může být ukončena rovněž na základě písemné dohody obou smluvních stran.

Článek 6

Porušení smluvních podmínek, řízení a urovnávání sporů

1. V případě porušení smluvních podmínek jednou ze smluvních stran postupuje druhá smluvní strana podle této smlouvy. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou budou primárně řešeny smírně jednáním smluvních stran.

Článek 7

Kontaktní osoby

1. Ministerstvo určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy:

Mgr. Miroslav Novák, odbor finančních a dobrovolných nástrojů (tel.: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx).

2. Spolek určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy:

xxxxxxxxxxx (tel.: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx).

3. Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech naplňování smlouvy. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit smlouvu nebo její obsah.
4. Jakákoliv sdělení a oznámení smluvních stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či emailovou adresu kontaktní osoby smluvní strany, uvedené v této smlouvě.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplnění smlouvy je možné činit jen ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy s příslušnými metadaty v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem o registru smluv, přičemž toto uveřejnění provede ministerstvo.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž ministerstvo obdrží dva stejnopisy a spolek obdrží dva stejnopisy.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - a. Příloha č. 1: Projekt,
 - b. Příloha č. 2: Výpis ze spolkového rejstříku.

5. Smluvní strany prohlašují po přečtení smlouvy, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za ministerstvo:	Za spolek:
V Praze, dne 30. června 2017	V Praze, dne 30. června 2017
Ing. Tomáš Kažmierski ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů Česká republika – Ministerstvo životního prostředí	Mgr. Petr Daniš předseda Sít' středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. v z. Blanka Toušková, ředitelka, na základě plné moci

Příloha č. 1: Projekt

1. Název projektu

Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice.

2. Věcný popis navrhovaného projektu

Zajišťování metodické podpory subjektům a pracovníkům působícím v EVVO

1. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ EVVO

Dílčí aktivity:

Semináře pro lektory ekologických výukových programů

V obou letech realizace projektu budou probíhat semináře pro lektory ekologických výukových programů. Semináře budou určeny jednak pro začínající lektory v environmentální výchově, část z nich bude naopak určena pro lektory, kteří se již ekologické výchově věnují delší dobu a mají zkušenosti s touto činností.

Cílem seminářů pro začínající lektory je uvést tyto osoby do základů environmentální výchovy, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce metodicko-didaktické. Cílem seminářů pro zkušené lektory je rozvoj těchto osob ve vybraných tématech a oblastech, které předkladatel projektu vytipuje na základě mapování mezi středisek ekologické výchovy, případně i jiným způsobem jako potřebné a z hlediska vzdělávací nabídky nedostatečně pokryté.

Všechny semináře budou mít jednotný formát. Délka trvání seminářů bude 18 vzdělávacích hodin rozložených do 3 po sobě následujících dnů.

Semináře pro lektory EV v tomto formátu realizuje předkladatel projektu již od roku 2001. V letech 2015 – 2016 v rámci projektu podpořeného z tzv. norských fondů vznikl ve spolupráci lektorských týmů, které se podílejí na realizaci seminářů pro začínající lektory, základní obsahový rámec semináře, který byl díky uvedenému projektu ověřen a který bude sloužit jako rámec i pro semináře v tomto předkládaném projektu.

Lektorsky budou semináře pro začínající lektory zajištěny pěti lektorskými týmy tvořenými zkušenými pracovníky středisek ekologické výchovy, a to týmy z následujících organizací: *TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER), Junák – český skaut, Kapráluv mlýn, z.s., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace a Botič o.p.s.*

Lektorsky budou semináře pro pokročilé lektory zajištěny odborníky z řad středisek ekologické výchovy, akademické sféry apod. relevantně dle témat, která budou identifikována jako potřebná.

Poměr seminářů pro začínající a pokročilé lektory bude stanoven až na základě průzkumu, který provede Pavučina do konce června 2017.

Semináře budou nabízeny poskytovatelům EVVO sdruženým v Síti středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., organizacím uvedeným na portálu ekocentra.cz a organizacím, které v roce 2016 a 2017 získaly podporu v rámci programu Národní síť EVVO, domům přírody.

Termín realizace

- Průzkum zájmu o semináře pro pokročilé lektory mezi poskytovateli programů EV: květen – červen 2017 (ještě před případným zahájením projektu).
- Vlastní realizace seminářů: říjen – prosinec 2017, leden – prosinec 2018.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet účastníků
Seminář pro lektory a tvůrce programů EV	5	18 hodin jeden seminář	75

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet účastníků
Seminář pro lektory a tvůrce programů EV	4	18 hodin jeden seminář	60

2. PORADENSKÝ SERVIS PRO POSKYTOVATELE EVVO

Dílčí aktivity

Poradenské návštěvy a stáže

V obou letech realizace projektu budou probíhat poradenské návštěvy a stáže určené pro střediska ekologické výchovy a další poskytovatele EVVO (např. domy přírody). Poradenský servis bude určen zejména pro vedoucí pracovníky organizací a poradenství bude zaměřeno zejména na oblasti řízení organizace věnující se EVVO, personální řízení organizace zejména ve vztahu k programovým pracovníkům a ekologicky šetrný provoz (organizace působící v oblasti EVVO by měla být i dobrým příkladem uplatňování principů ekologicky šetrného provozu). Stáže budou naopak zaměřeny zejména na výměnu zkušeností programových pracovníků.

Oblast poradenství a konzultací rozvíjí Pavučina jako předkladatel projektu již několik let. V letech 2015 – 2016 realizovala Pavučina výše zmíněný projekt podpořený

z norských fondů, v rámci kterého vytvořila tým poradců pro různé oblasti činnosti poskytovatelů EVVO. V rámci projektu budou konzultace poskytovat zejména:

- xxxxxxxxxx, pedagožka, dlouholetá ředitelka střediska ekologické výchovy Lipka, věnuje se rozvoji ekologické výchovy, řízení organizací, strategiím v oblasti EVVO.
- xxxxxxxxxx, ředitel SEV Chaloupky, věnuje se zejména řízení neziskových organizací zaměřených na EVVO.
- xxxxxxxxxx, ředitel neziskové organizace TEREZA, kromě řízení organizace se věnuje zejména kvalitě EVVO, standardům v oblasti EVVO a rozvoji tohoto oboru.
- xxxxxxxxxx, pedagožka, dlouhodobě působící jako manažerka neziskových organizací (SSEV Pavučina, Spora, z. s.) s bohatými zkušenostmi s řízením organizace a tvorbou, realizací a vyhodnocování výukových programů a projektů.
- xxxxxxxxxx, ředitel neziskové organizace Spora, z. s., zaměřující se na evaluace a vyhodnocování programů z oblasti EVVO, udržitelného rozvoje a globálního rozvojového vzdělávání.
- Součástí poradenského týmu jsou dále: xxxxxxxxxx (SEVER), xxxxxxxxxx (Botič o.p.s.), xxxxxxxxxx (SEV Kapráluv Mlýn), xxxxxxxxxx (SEVER). Tento tým bude dále rozšiřován, případně obměňován.

Seznam konzultantů bude uveřejněn na webových stránkách Pavučiny včetně jejich profilu. Případní zájemci si na základě tohoto seznamu budou moci vybrat konzultanta a předkladatel projektu Pavučina zprostředkuje tuto konzultační návštěvu. Návštěva bude probíhat v prostorách žadatele o konzultaci. Na každou konzultaci je vyčleněna doba 6 hodin.

Stáže budou probíhat ve vybraných střediscích ekologické výchovy. Výběr organizací pro stáže bude proveden do konce srpna 2017, aby bylo možné stáže realizovat od září 2017. Výkonný výbor Pavučiny tvořený zástupci středisek ekologické výchovy stanoví požadavky na organizace přijímající stážisty. Zohledněna bude délka působení organizace v oboru EVVO, dlouhodobé renomé organizace a rozsah a zaměření její činnosti. Seznam vybraných organizací bude zveřejněn na webu Pavučiny, která stáže zájemcům zprostředkuje.

Stáže budou 1 – 3denní. Jedné stáže se může zúčastnit 1 – 3 osoby z organizace.

Poradenské návštěvy a stáže budou nabízeny poskytovatelům EVVO sdruženým v Síti středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., organizacím uvedeným na portálu ekocentra.cz, domům přírody.

Termín realizace

- Výběr organizací coby příjemců stážistů: do konce července 2017.
- Sestavení nabídky konzultací a stáží pro poskytovatele EVVO: červenec – srpen 2017.
- Vlastní realizace poradenství a stáží: říjen – prosinec 2017, leden – prosinec 2018.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet podpořených organizací
Poradenské návštěvy	12	6 hodin jedna návštěva	12
Stáže	12	1 – 3 dny jedna stáž	12

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet organizací
Poradenské návštěvy	11	6 hodin jedna návštěva	11
Stáže	11	1 – 3 dny jedna stáž	11

3. KONFERENCE VÝMĚNY DOBRÉ PRAXE MEZI POSKYTOVATELI EVVO

Dílčí aktivity

Krajské konference MRKEV a Mrkvička

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., dlouhodobě realizuje programy MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a Mrkvička, v rámci kterých se rovněž uskutečňuje spolupráce mezi základními a středními školami (MRKEV) a mateřskými školami (Mrkvička) na straně jedné a středisky ekologické výchovy na straně druhé. V rámci zmíněných programů probíhají každoročně na krajské úrovni konference s účastí zejména pedagogů a zástupců středisek ekologické výchovy. Obsahem konferencí je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe mezi školami navzájem a mezi středisky ekologické výchovy a školami, dále nejrozličnější semináře a workshopy zaměřené na oblasti související s EVVO apod. Konference organizují vybraná střediska ekologické výchovy, která v jednotlivých krajích koordinují uvedené programy MRKEV a Mrkvička. Konference bývají jednodenní s dopoledním a odpoledním programem.

V rámci projektu se v každém roce realizace uskuteční minimálně 10 krajských konferencí v deseti krajích s celkovou účastí 500 osob (pedagogů škol, pracovníků SEV a domů přírody, případně dalších zájemců).

Termín realizace

- Konference budou probíhat průběžně. V roce 2017 v období září až prosinec, v roce 2018 v období leden až prosinec.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet účastníků
Krajské konference MRKEV a Mrkvička	10	6 hodin jedna konference	500 celkem

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet účastníků
Krajské konference MRKEV a Mrkvička	10	6 hodin jedna konference	500 celkem

Veletrh ekologické výchovy

Veletrh ekologické výchovy je tradiční akce pořádaná každoročně na přelomu srpna a září. V roce 2016 se uskutečnil již 23. ročník veletrhu. Jako pořadatel daného ročníku veletrhu bývá vybráno středisko ekologické výchovy, které o pořádání projeví zájem. Vzhledem k tomu, že pořádání akce tohoto formátu je velmi náročné, probíhá výběr pořadatele spíše domluvou mezi středisky a Pavučinou než soutěží.

Veletrh ekologické výchovy je čtyřdenní akce zaměřená na výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe mezi středisky ekologické výchovy. V rámci veletrhu probíhají zejména prezentace ekologických výukových programů jednotlivých SEV, semináře a workshopy na vybraná témata vztahující se k EVVO, nejruznější exkurze a další doprovodný program. Akce se účastní 80 – 100 osob z řad středisek ekologické výchovy, učitelů, případně dalších zájemců a hostů. V letech 2017 a 2018 bude kapacita veletrhu rovněž nastavena na 100 osob.

V roce 2017 se uskuteční veletrh v Oucmanicích a jeho pořadatelem je středisko ekologické výchovy PALETA Pardubice. Pořadatel veletrhu v roce 2018 zatím nebyl stanoven a bude tak učiněno nejpozději v dubnu 2018.

Termín realizace

- Výběr pořadatele veletrhu v roce 2017: Výběr již proběhl před podáním projektu.
- Přípravné práce ve spolupráci s realizátorem veletrhu 2017: duben – srpen 2017.
- Vlastní realizace veletrhu 2017: 5. – 8. 9. 2017 Oucmanice.
- Výběr pořadatele veletrhu v roce 2018: leden – duben 2018.
- Přípravné práce ve spolupráci s realizátorem veletrhu 2018: duben – srpen 2018.
- Vlastní realizace veletrhu 2018: září 2018.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet účastníků
Veletrh ekologické výchovy	1	4 dny	80

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet účastníků
Veletrh ekologické výchovy	1	4 dny	80

Sběr měřitelných dat z oblasti EVVO

5. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT Z NÁRODNÍ ÚROVNĚ

6. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT Z REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ

Sběr a zpracování dat ze sítě Pavučina a sběr a zpracování dat z Národní sítě EVVO

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina dlouhodobě shromažďuje data o činnosti středisek ekologické výchovy zapojených do této sítě. V současné době tvoří síť pět desítek organizací ze všech krajů České republiky s výjimkou Karlovarského kraje. V síti jsou zapojeni všichni významní poskytovatelé EVVO z řad neziskových a příspěvkových organizací.

V rámci projektu zajistí Pavučina v obou letech realizace projektu data od organizací uvedených na stránkách <http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/59-CLENOVE/index.htm>, a to objemy realizovaných výukových programů pro mateřské, základní a střední školy (počty programů, jejich délka, počty účastníků), objemy realizovaných akcí pro pedagogické pracovníky (počty akcí, jejich délka, počty účastníků), objemy realizovaných akcí pro odbornou veřejnost vyjma pedagogů – pracovníci veřejné správy, NNO a další zainteresované skupiny (počty akcí, jejich délka, počty účastníků), objemy realizovaných osvětových aktivit pro širokou veřejnost (počty akcí, počet účastníků). Tato data zpracujeme do tabulkové podoby a do grafické podoby ve formě kartogramů a kartodiagramů. Data budou zpracována souhrnně za celou republiku a dále pro porovnání za jednotlivé kraje.

V každém roce realizace projektu zpracuje Pavučina po předchozí domluvě s MŽP data z programu Národní síť EVVO (administruje SFŽP), a to obdobným způsobem jako data od členských organizací. Výstupem bude jednak tabulková podoba dat a dále grafické vyjádření dat formou kartogramů a kartodiagramů zachycující stav v jednotlivých krajích ČR.

Termín realizace

- Sběr dat v roce 2017 průběžně, zpracované výstupy do konce prosince 2017.
- Sběr dat v roce 2018 průběžně, zpracované výstupy do konce prosince 2018.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet	Podoba zprávy
Souhrnná zpráva se zpracovanými daty	1	Elektronická

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet	Podoba zprávy
Souhrnná zpráva se zpracovanými daty	1	Elektronická

Propagace EVVO

8. TIŠTĚNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ PERIODIKUM O EVVO

Dílčí aktivity

Časopis Bedrník

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., vydává od roku 2002 ve spolupráci se střediskem SEVER časopis pro ekogramotnost Bedrník. Časopis je určen učitelům základních a středních škol a dále pracovníkům středisek ekologické výchovy a dalším osobám pracujícím s cílovou skupinou děti a mládež. Časopis vychází jako čtvrtletník v nákladu 1000 ks a s rozsahem 36 stran. Každé číslo časopisu má jedno hlavní téma, kterému se věnuje i hlavní článek. Časopis přináší čtenářům jednak základní informace o tématech, která se týkají životního prostředí a jeho ochrany ve vazbě na vzdělávání. Vedle těchto odborných částí obsahuje časopis také příklady dobré praxe, sdílení zkušeností, ukázky výukových programů a začleňování témat ochrany životního prostředí do výuky, dále informace o probíhajících akcích a podobně. Hlavní odpovědnou osobou za obsah časopisu je jeho šéfredaktorka xxxxxxxxxx, přispěvateli jsou učitelé z praxe, pracovníci středisek ekologické výchovy a další odborníci z oboru pedagogiky a ochrany životního prostředí.

V rámci tohoto projektu Pavučina zajistí vydání dvou ze čtyř čísel časopisu v roce 2017 s následujícími tématy: Sucho a Oběhové hospodářství. V roce 2018 budou rovněž v rámci projektu vydána dvě ze čtyř čísel, a to s tématy: Obnovujeme přírodu a Chemie v každodenním životě.

Termín realizace

- Vydání dvou čísel proběhne v době září – prosinec 2017. Sběr podkladů a redakční úpravy budou probíhat průběžně od července 2017 do vydání obou čísel.

- Vydání dvou čísel proběhne v době leden – prosinec 2018. Sběr podkladů a redakční úpravy budou probíhat průběžně od ledna 2018 do vydání obou čísel.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet čísel	Náklad	Podoba
Vydání časopisu Bedrník	2	1000 ks	Tištěná, každé číslo 36 stran

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet čísel	Náklad	Podoba
Vydání časopisu Bedrník	2	1000 ks	Tištěná, každé číslo 36 stran

Informační bulletin Mrkvička

Informační bulletin Mrkvička (IBM) vydává Pavučina od roku 2007. V současné době vychází jako čtvrtletník v nákladu 1100 ks a rozsahu 12 stran. Časopis je určen zejména pro pedagogy mateřských škol a prvních dvou ročníků základních škol a dále pracovníkům a lektorům SEV, kteří nabízejí výukové programy této věkové skupině dětí a žáků. Podobně jako Bedrník je také IBM tematicky zaměřen – každé číslo je zaměřeno na jedno konkrétní téma. Obsahem časopisu je kromě seznámení s hlavním tématem také část věnovaná nápadům a námětům z jednotlivých škol a SEV, část věnovaná pedagogice a psychologii, environmentální výchově a nechybí ani kalendář zajímavých akcí vhodných pro čtenáře IBM.

Hlavní odpovědnou osobou za obsah časopisu je jeho šéfredaktorka xxxxxxxxxx, přispěvateli jsou učitelé z praxe, pracovníci středisek ekologické výchovy a další odborníci z oboru pedagogiky, psychologie a ochrany životního prostředí.

V rámci tohoto projektu Pavučina zajistí vydání dvou ze čtyř čísel časopisu v roce 2017 s následujícími tématy: Matematické představy a Polytechnické vzdělávání. V roce 2018 budou rovněž v rámci projektu vydána dvě ze čtyř čísel, jejichž témata budou ještě stanovena.

Termín realizace

- Vydání dvou čísel proběhne v době září – prosinec 2017. Sběr podkladů a redakční úpravy budou probíhat průběžně od července 2017 do vydání obou čísel.
- Do konce roku 2017 budou stanovena témata jednotlivých čísel na rok 2018.
- Vydání dvou čísel proběhne v době leden – prosinec 2018. Sběr podkladů a redakční úpravy budou probíhat průběžně od ledna 2018 do vydání obou čísel.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet čísel	Náklad	Podoba
Vydání Informačního bulletinu Mrkvička	2	1100 ks	Tištěná, každé číslo 12 stran

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet čísel	Náklad	Podoba
Vydání Informačního bulletinu Mrkvička	2	1100 ks	Tištěná, každé číslo 12 stran

9. INFORMAČNÍ SERVIS O EVVO PRO ŠKOLY

Dílčí aktivity

Webové stránky k programům MRKEV a Mrkvička

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., realizuje od roku 2001, resp. 2007 dlouhodobé programy MRKEV a Mrkvička určené pro základní a střední školy v případě prvního a pro mateřské školy v případě druhého z nich. Programy zapojeným školám a pedagogům zajišťují metodickou a informační podporu a výměnu zkušeností z oblasti EVVO. V rámci programů MRKEV a Mrkvička jsou rovněž učitelům distribuovány časopisy Bedrníky a Informační bulletin Mrkvička.

V současné době vyvstává potřeba nových internetových stránek obou programů, jejichž současná podoba a zejména funkcionalita nevyhovuje rozvoji obou programů.

V rámci projektu vzniknou nové webové stránky uvedených programů, které:

- umožní lepší orientaci učitelů a dalších osob, které web využívají, při čtení a vyhledávání obsahu webu,
- v rámci webu vznikne snadno využitelný archiv všech vydaných čísel časopisů Bedrník a IBM, který čtenáři časopisů žádají,
- umožní snadnější přihlašování se do programů a snadnější správu přístupových práv jednotlivých uživatelů k jednotlivým částem webu,
- umožní propagaci časopisů Bedrník a IBM směrem k případným novým uživatelům (ukázková čísla, články apod.).

Vytvoření webu zajistí IT firma na základě poptávky ze strany Pavučiny.

Termín realizace

- Červenec – září 2017 – sestavení podrobné specifikace webu (zajistí ředitelka Pavučiny spolu s výkonným výborem Pavučiny)
- Září 2017 – výběr dodavatele technického řešení.
- Prosinec 2017 – spuštění webu.

Název výstupu	Počet
Vytvoření webových stránek programů MRKEV a Mrkvička	1

10. VÝROČNÍ KONFERENCE EVVO

Dílčí aktivity

Ideová konference EVVO

V roce 2018 zajistí Pavučina ideovou konferenci zaměřenou na aktuální problematiku EVVO. Konference bude určena zejména pro osoby se zásadním vlivem na směřování oboru – zástupci ústředních orgánů státní správy, zástupci krajů, do jejichž gesce EVVO patří, vedoucí a hlavní programoví pracovníci středisek ekologické výchovy a dalších poskytovatelů EVVO, zástupci akademické sféry, učitelé škol dlouhodobě se věnující EVVO.

Konference bude jednodenní. Po organizačně technické stránce připraví konferenci vybrané středisko ekologické výchovy nebo jiný poskytovatel EVVO, který zároveň s v úzké spolupráci s Pavučinou zajistí i obsah konference a jednotlivé vystupující.

Termín realizace

- Leden – duben 2018 – výběr dodavatele a nastavení základních parametrů konference ve spolupráci s ním.
- Květen – červenec 2018 – vlastní příprava konference, oslovení účastníků a vystupujících.
- Srpen – říjen 2018 – předpokládaný termín konání konference.

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet účastníků
Ideová konference EVVO	1	7 hodin	80

Zavádění evaluace a zvyšování kvality programů EVVO

11. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ EVVO V OBLASTI VYHODNOCOVÁNÍ PROGRAMŮ

Dílčí aktivity

Seminář - Úvod do evaluací vzdělávacích programů

V roce 2017 zajistí Pavučina jednodenní seminář (6 vzdělávacích hodin) určený pro pracovníky středisek ekologické výchovy, domů přírody a dalších poskytovatelů EVVO, jehož cílem bude poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky vyhodnocování programů (autoevaluací i odborných externích evaluací) a dále

je motivovat k pravidelnému vyhodnocování svých programů, a to jak formou jednoduchých evaluací, které si účastníci mohou zajistit vlastními prostředky, tak evaluací prostřednictvím služeb odborných subjektů zaměřených na tuto problematiku.

Předpokládaným obsahem semináře bude zejména:

- Stručné shrnutí, co jsou evaluace a k čemu slouží.
- Jaké parametry musí splňovat program, aby jej bylo možné evaluovat.
- Základní přístupy v evaluacích.
- Prostředky pro autoevaluace (vhodné pro jednoduché ověřování programů a jejich části samotnými realizátory) pro různé typy programů a aktivit.
- Jak vypadají profesionální evaluace a proč je využívat.

Seminář zajistí po obsahové i organizační stránce odborný subjekt zaměřující se na evaluace v environmentální výchově. Pro podání nabídky budou osloveni – Spora, z. s. (nezisková organizace poskytující evaluace zejména v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání), xxxxxxxxxx (akademický pracovník a evaluátor programů EVVO) a případně další subjekty zabývající se touto činností.

Seminář bude mít kapacitu 20 osob, zúčastní se jej min. 15.

Termín realizace

- Červenec – srpen 2017 – výběr realizátora semináře.
- Září – listopad 2017 – období, v němž proběhne seminář.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet	Délka trvání	Počet účastníků
Seminář – Úvod do evaluací vzdělávacích programů	1	6 hodin	15

12. EVALUACE EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

Dílní aktivity

Evaluace dlouhodobých a pobytových programů

V rámci projektu budou probíhat evaluace dlouhodobých, případně pobytových programů EVVO nabízených středisky ekologické výchovy, domy přírody a dalšími poskytovateli EVVO. Z výzkumů v oblasti EVVO jednoznačně vyplývá, že krátkodobé programy s délkou trvání do 8 hodin nemají na účastníky dlouhodobé efekty. Proto pro evaluace v rámci projektu budou vybírány programy, které působí na cílovou skupinu déle než zmíněných osm hodin.

V rámci projektu proběhnou v každém roce dvě evaluace dlouhodobých programů. Se středisky ekologické výchovy a dalšími poskytovateli EVVO, jejichž programy budou evaluovány, bude dohodnuto, že průběh evaluace a její výsledky bude možno využívat jako příklady prezentované na různých fórech jako Veletrh ekologické výchovy, konference věnované EVVO, a budou tak sloužit jako příklady dobré praxe a motivace pro ostatní poskytovatele EVVO k evaluování svých programů.

Evaluace bude zajišťovat odborný subjekt dlouhodobě se věnující evaluacím v EVVO (viz předchozí aktivita). Tento subjekt bude vybrán na základě předložené nabídky.

Programy pro evaluaci budou vybírány následujícím způsobem: Pavučina osloví s nabídkou možnosti evaluace svá členská střediska a dále subjekty z portálu ekocentra.cz a domy přírody. Ty zašlou popisy svých dlouhodobých a pobytových programů kanceláři Pavučiny. Pavučina ve spolupráci s vybraným dodavatelem vyloučí programy, u kterých by byla evaluace těžko realizovatelná (programy s nevhodně vytyčenými výstupy a cíli a programy, které nesplňují podmínku uvedenou v úvodu – délka trvání delší než osm vzdělávacích hodin). U zbylých programů bude proveden los, který provede výkonný výbor Pavučiny. Z jedné organizace může být vybrán pouze jeden program.

Předpokládané evaluační metody:

- U každé evaluace se předpokládá smíšený design, tzn. kombinace kvalitativních i kvantitativních metod. Kvalitativní část evaluace většinou zahrnuje rozhovory s dětmi a doprovázejícími pedagogy (jednotlivě i skupinově), případně realizátory programů, rozbor výsledků činnosti žáků apod. Kvantitativní část pak většinou zahrnuje dotazníkové šetření mapující stav u žáků před a po programu.

Z každé evaluace bude zpracována evaluační zpráva. Jak bylo uvedeno výše, výsledky evaluace bude možno využívat jako příklad dobré praxe a ukázka, jak evaluace vypadá, pro účely motivace další subjektů evaluace ve větší míře využívat.

Termín realizace

- Červenec – srpen 2017 – výběr realizátora evaluací, oslovení SEV k přihlašování programů.
- Září 2017 – výběr programů k evaluacím.
- Září – listopad 2017 – realizace vlastních evaluací.
- Leden – březen 2018 – výběr programů k druhému kolu evaluací.
- Březen – listopad 2018 – realizace vlastních evaluací.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet
Evaluace pobytových a dlouhodobých programů	2

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet
Evaluace pobytových a dlouhodobých programů	2

Zavádění systému certifikace poskytovatelů EVVO

13. CERTIFIKACE POSKYTOVATELŮ EVVO

Dílčí aktivity

Certifikační audity

SSEV Pavučina, z. s., je administrátorem systému certifikace poskytovatelů EVVO. Systém vznikl s podporou Ministerstva životního prostředí v letech 2011 – 2013. Do praxe byl zaveden díky projektu podpořenému z tzv. norských fondů v letech 2015 a 2016. V současné době je certifikováno 13 poskytovatelů EVVO.

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na webových stránkách <http://www.certifikace-sev.cz/>.

V rámci předkládaného projektu bude v roce 2017 proveden certifikační audit ve čtyřech organizacích, v roce 2018 pak v osmi. Pro rok 2017 již před podáním žádosti o podporu projektu projevily zájem o certifikační audit 2 nové organizace a u dvou certifikovaných bude proveden nový audit z důvodu expirace platnosti certifikátu, v roce 2018 budou v rámci projektu podpořeny pouze organizace, které se recertifikují. V případě, že o provedení auditu projevív zájem i nové subjekty, budou jejich audity hrazeny z jiných zdrojů.

Termín realizace

- Červenec – srpen 2017 – zpracování přihlášek k auditům.
- Září – prosinec 2017 – vlastní audity, zasedání certifikační rady.
- Září – prosinec 2017 – zpracování přihlášek k auditům na rok 2018.
- Leden – prosinec 2018 – vlastní audity, zasedání certifikační rady.

Projektové výstupy rok 2017

Název výstupu	Počet
Certifikační audity	4

Projektové výstupy rok 2018

Název výstupu	Počet
Certifikační audity	8

Souhrn aktivit a podpořených organizací a osob

Rok 2017

Aktivita	Počet podpořených organizací a institucí	Počet podpořených osob
Semináře pro lektory ekologických výukových programů	60	75
Poradenské návštěvy	12	
Stáže	12	12
Krajské konference MRKEV a Mrkvička	300	500
Veletrh ekologické výchovy	40	80
Sběr a zpracování dat ze sítě Pavučina a sběr a zpracování dat z Národní sítě EVVO		
Časopis Bedrník	400	1000
Časopis Informační bulletin Mrkvička	400	1000
Webové stránky k programům MRKEV a Mrkvička	400	1000
Seminář Úvod do evaluaci výukových programů	10	15
Evaluace dlouhodobých a pobytových programů	2	
Certifikační audity	4	

Rok 2018

Aktivita	Počet podpořených organizací a institucí	Počet podpořených osob
Semináře pro lektory ekologických výukových programů	40	60
Poradenské návštěvy	11	
Stáže	11	11
Krajské konference MRKEV a Mrkvička	300	500
Veletrh ekologické výchovy	40	80
Sběr a zpracování dat ze sítě Pavučina a sběr a zpracování dat z Národní sítě EVVO		
Časopis Bedrník	400	1000

Aktivita	Počet podpořených organizací a institucí	Počet podpořených osob
Časopis Informační bulletin Mrkvička	400	1000
Ideová konference EVVO	50	80
Evaluace dlouhodobých a pobytových programů	2	
Certifikační audity	8	

3. Rozpočet projektu

Rok 2017

Členění	Nákladová položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem
Semináře pro lektory ekologických výukových programů					
Sužby	Ubytování, stravování, pronájem prostor a techniky	služba	5	29 000,00 Kč	145 000,00 Kč
Osobní náklady	Lektorné	hodina	225	400,00 Kč	90 000,00 Kč
	Celkem náklady				235 000,00 Kč
Poradenské návštěvy a stáže					
Osobní náklady	Odměna konzultantů	hodina	108	400,00 Kč	43 200,00 Kč
Cestovné	Cestovní náhrady konzultantů	cesta	12	750,00 Kč	9 000,00 Kč
Služby	Náklady organizací přijímající stážisty	služba	12	11 200,00 Kč	134 400,00 Kč
	Celkem náklady				186 600,00 Kč
Krajské konference MRKEV a Mrkvička					
Služby	Zajištění konference	služba	10	20 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Celkem náklady				200 000,00 Kč
Veletrh ekologické výchovy					
Služby	Zajištění Veletrhu EV	služba	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	Celkem náklady				150 000,00 Kč
Sběr a zpracování dat ze sítě Pavučina a sběr a zpracování dat z Národní sítě EVVO					

Členění	Nákladová položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem
Osobní náklady	Sběr a zpracování dat	hodina	160	246 Kč	39 360,00 Kč
	Celkem náklady				39 360,00 Kč
Časopis Bedrník					
Služby	Šéfredaktorka	služba	2	24 500,00 Kč	49 000,00 Kč
Služby	Grafická úprava časopisu	služba	2	16 940,00 Kč	33 880,00 Kč
Služby	Tisk	služba	2	23 723,00 Kč	47 446,00 Kč
	Celkem náklady				130 326,00 Kč
Informační bulletin Mrkvička					
Služby	Šéfredaktorka	služba	2	11 400,00 Kč	22 800,00 Kč
Služby	Grafická úprava časopisu	služba	2	7 260,00 Kč	14 520,00 Kč
Služby	Tisk	služba	2	10 888,00 Kč	21 776,00 Kč
	Celkem náklady				59 096,00 Kč
Webové stránky k programům MRKEV a Mrkvička					
Služby	Vytvoření webu	služba	1	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Celkem náklady				100 000,00 Kč
Seminář – Úvod do evaluací vzdělávacích programů					
Služby	Zajištění semináře	služba	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Celkem náklady				12 000,00 Kč
Evaluace dlouhodobých a pobytových programů					
Služby	Zajištění evaluace	služba	2	35 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	Celkem náklady				70 000,00 Kč
Certifikační audity					
Osobní náklady	Odměny auditorům	hodina	160	400,00 Kč	64 000,00 Kč
Cestovné	Cestovní náhrady auditorů	cesta	8	750,00 Kč	6 000,00 Kč
	Celkem náklady				70 000,00 Kč
Režijní náklady					
Osobní náklady	Koordinace aktivit	hodina	522	246,00 Kč	128 412,00 Kč
Služby	Nájem kanceláře a služby spojené s nájmem kanceláře	služba	1	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč

	Celkem náklady				149 412,00 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU V ROCE 2017				1 401 794,00 Kč	

Rok 2018

Členění	Nákladová položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem
Semináře pro lektory ekologických výukových programů					
Sužby	Ubytování, stravování, pronájem prostor a techniky	služba	4	29 000,00 Kč	116 000,00 Kč
Osobní náklady	Lektorné	hodina	180	400,00 Kč	72 000,00 Kč
	Celkem náklady				188 000,00 Kč
Poradenské návštěvy a stáže					
Osobní náklady	Odměna konzultantů	hodina	99	400,00 Kč	39 600,00 Kč
Cestovné	Cestovní náhrady konzultantů	cesta	11	750,00 Kč	8 250,00 Kč
Služby	Náklady organizací přijímající stážisty	služba	11	11 200,00 Kč	123 200,00 Kč
	Celkem náklady				171 050,00 Kč
Krajské konference MRKEV a Mrkvička					
Služby	Zajištění konference	služba	10	20 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Celkem náklady				200 000,00 Kč
Veletrh ekologické výchovy					
Služby	Zajištění Veletrhu EV	služba	1	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	Celkem náklady				150 000,00 Kč
Sběr a zpracování dat ze sítě Pavučina a sběr a zpracování dat z Národní sítě EVVO					
Osobní náklady	Sběr a zpracování dat	hodina	160	246 Kč	39 360,00 Kč
	Celkem náklady				39 360,00 Kč
Časopis Bedrník					
Služby	Šéfredaktorka	služba	2	24 500,00 Kč	49 000,00 Kč

Členění	Nákladová položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem
Služby	Grafická úprava časopisu	služba	2	16 940,00 Kč	33 880,00 Kč
Služby	Tisk	služba	2	23 723,00 Kč	47 446,00 Kč
	Celkem náklady				130 326,00 Kč
Informační bulletin Mrkvička					
Služby	Šéfredaktorka	služba	2	11 400,00 Kč	22 800,00 Kč
Služby	Grafická úprava časopisu	služba	2	7 260,00 Kč	14 520,00 Kč
Služby	Tisk	služba	2	10 888,00 Kč	21 776,00 Kč
	Celkem náklady				59 096,00 Kč
Ideová konference EVVO					
Služby	Zajištění konference	služba	1	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Celkem náklady				200 000,00 Kč
Evaluace dlouhodobých a pobytových programů					
Služby	Zajištění evaluace	služba	2	35 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	Celkem náklady				70 000,00 Kč
Certifikační audity					
Osobní náklady	Odměny auditorům	hodina	320	400,00 Kč	128 000,00 Kč
Cestovné	Cestovní náhrady auditorů	cesta	16	750,00 Kč	12 000,00 Kč
	Celkem náklady				140 000,00 Kč
Režijní náklady					
Osobní náklady	Koordinace aktivit	hodina	522	246,00 Kč	128 412,00 Kč
Služby	Nájem kanceláře a služby spojené s nájmem kanceláře	služba	1	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč
	Celkem náklady				149 412,00 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU V ROCE 2018				1 497 244,00 Kč	

Příloha č. 2: Výpis ze spolkového rejstříku

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 27.6.2017 v 17:32:25.
EPVid:kAtzo5+ldChGcxhxNm0gYg

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 7495

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	2. května 1996
Spisová značka:	L 7495 vedená u Městského soudu v Praze
Název:	Sít' středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
Sídlo:	Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo:	656 67 131
Právní forma:	Spolek
Účel:	Účelem spolku je: a) Podporovat spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností svých členů. b) Zprostředkovávat šíření aktuálních informací. c) Zastupovat a prosazovat společné zájmy členů. d) Motivovat členy ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Název nejvyššího orgánu:	Valná hromada
Předseda:	
 předseda:	Mgr. PETR DANIŠ, dat. nar. 11. května 1975 Notečská 561/16, Troja, 181 00 Praha 8 Den vzniku funkce: 7. dubna 2014

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 7495

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	2. května 1996
Spisová značka:	L 7495 vedená u Městského soudu v Praze
Název:	Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
Sídlo:	Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo:	656 67 131
Právní forma:	Spolek
Účel:	Účelem spolku je: a) Podporovat spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností svých členů. b) Zprostředkovávat šíření aktuálních informací. c) Zastupovat a prosazovat společné zájmy členů. d) Motivovat členy ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Název nejvyššího orgánu:	Valná hromada
Předseda: předseda:	Mgr. PETR DANIŠ, dat. nar. 11. května 1975 Notečská 561/16, Troja, 181 00 Praha 8 Den vzniku funkce: 7. dubna 2014