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Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních 

nákladů 

Místem plnění jsou následující areály, které jsou ve vlastnictví Klienta: 

 

SO NÁZEV ADRESA

SO-01 MŠ Arbesova Arbesova 3779/50, 466 04 Jablonec nad Nisou

SO-02

2 spojené budovy: Svobodná ZŠ 

Rybářská a MŠ Speciální (budova U 

Přehrady)

Rybářská 3196/35, 466 01 Jablonec nad Nisou, 

U Přehrady 3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou

SO-03 ZŠ 5. května Sokolí 269/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

SO-04 Městská knihovna
Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad 

Nisou

SO-05 MŠ Hřbitovní Hřbitovní 3677/10, 466 01 Jablonec nad Nisou

SO-06 MŠ Kokonín Dolní 3969, 468 01 Jablonec nad Nisou

SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy) Pivovarská 1850/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny) Pivovarská 1645/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

SO-09 ZŠ Kokonín (budova J) Janáčkova 150/42, 466 06 Jablonec nad Nisou

SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216) Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou

SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215) Rychnovská 215, 468 01 Jablonec nad Nisou

SO-12 MŠ Jablonecké Paseky Tichá 3892/19, 466 02 Jablonec nad Nisou

SO-13 Městský plavecký bazén
Svatopluka Čecha 4204/80, 466 02 Jablonec 

nad Nisou

SO-14 Městská sportovní hala U Přehrady 4747/20, 466 02 Jablonec nad Nisou

SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou
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A) Popis stávajícího stavu objektů 

1. SO-01 MŠ Arbesova, Arbesova 3779/50, 466 04 Jablonec nad Nisou 

Adresa objektu MŠ Mšeno, Arbesova 3779/50, 466 04 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Mšeno nad Nisou [656135] 

Na parcele Parc. č. 911/4, č.p. 3779 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby 1975 

Funkce budovy Stavba občanského vybavení, mateřská škola 

Charakteristika 90 žáků, 12 učeben, využití po-pá 6:30-16:15 
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Situace 

 

Popis budovy  Objekt z montovaného železobetonového skeletu s výplňovým zdivem, 
v suterénu cihelné zdivo z plných cihel, v nadzemních podlažích zdivo 
z plynosilikátových tvárnic, stropy montované, střecha plochá dvouplášťová, 
tepelně izolována násypem škváry a vrstvou plynosilikátových tvárnic. 

V roce 2008 byla instalována nová okna. Průběžně je rekonstruována 
osvětlovací soustava. 

Zdroje tepla Původně CZT, nyní přímotopy a elektrická akumulační kamna 

Vytápění Přímotopy a elektrická akumulační kamna 

Příprava TPV Teplá pitná voda se připravuje v elektrických zásobníkových ohřívačích vody 

Větrání a 
klimatizace 

Přirozené okny, VZT zařízení je nefunkční 

Osvětlení Převážně zářivkové, průběžně se modernizuje. Zářivek 116, žárovek 11 

Velké spotřebiče 
v kuchyni 

Elektrifikováno: chladící stůl, sporák, trouba, robot, chladnička,  

Spotřebiče vody Umyvadlové baterie – kohoutkové 

WC s vysoko položenou nádržkou  

Celkem 48 baterií 

Investiční akce Stavební úpravy v posledních deseti letech: 

výměna oken (2008), rekonstrukce osvětlení průběžně 

Energetický 
management 

Není zaveden, vyhodnocování spotřeby pouze po účetnické linii z faktur 
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3. SO-02 2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská a MŠ Speciální (budova U 

Přehrady), Rybářská 3196/35, 466 01 Jablonec nad Nisou, U Přehrady 

3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou 

Adresa objektu ZŚ Rybářská 3196/35, 466  01 Jablonec nad Nisou a  

MŠ U Přehrady 3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiéru 

 

Katastrální území Jablonec nad Nisou [655970] 

Na parcele Parc. č. 3492, č.p. 3196 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby N/A  

Funkce budovy Stavba občanského vybavení 

Charakteristika ZŠ 90 žáků, MŠ 3 třídy, Komplex projektován na 200 žáků, běžný provoz 6:30-
16:00 

Popis budovy Objekt Svobodné základní školy a speciální mateřské školy se skládá ze šesti 
budov vzájemně propojených spojovacími chodbami. Budovy mají jedno až dvě 
nadzemní podlaží, část objektu SMŠ je podsklepena. 

Nosné obvodové zdivo je provedeno z plných cihel, a děrovaných cihelných 
bloků. 

Střechy objektů jsou plochá, původní, provedeny ze železobetonových 
stropních desek, tepelné izolace a živičného střešního pláště a jsou ve špatném 
stavu. 
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Okna jsou dřevěná, zdvojená, převážně ve špatném stavu. V roce 2011 
proběhla výměna cca 25% plochy otvorových výplní (oken). 

Situace 

 

Foto1 -  
výměníková 
stanice, hlavní 
zdroj tepla 

 

Foto 2 -  
výměníková 
stanice, hlavní 
zdroj tepla 
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Foto 3 –  

zdroj tepla v 
severozápadní 
budově 

 

Zdroje tepla Hlavní část tepla je z výměníku tepla CZT pára – voda (odběr z primárního 
okruhu CZT Jablonecké energetické), severozápadní budova má vlastní 
závěsné kotle Junkers 2x24 kW. Teplo z CZT jde přes hydraulický vyrovnávač 
tlaku do tří větví, výměníková stanice je řízena z dispečinku. V rámci reformy 
systému CZT (zrušení páteřního parního rozvodu a rozdělení na ostrovní 
soustavy) bude v období 2015-16 tento systém nahrazen místním plynovým 
kotlem 

Vytápění Vytápěcí soustava je částečně osazena ventily s termostatickými hlavicemi 
pouze v budově vytápěné ZP, ve většině budov (CZT) termostatické ventily 
nejsou. Připravuje se nasazení 80% termostatických ventilů. 

Příprava TPV Teplá pitná voda se připravuje v zásobníku tepla ve výměníkové stanici a v 
elektrických zásobníkových ohřívačích vody 

Větrání a 
klimatizace 

Přirozené okny 

Osvětlení K osvětlení vnitřních prostorů je využito převážně úsporných světelných zdrojů. 
Žárovkové osvětlení je v některých místnostech 

Velké spotřebiče 
v kuchyni 

Kotle, sporáky 

Spotřebiče vody Umyvadlové baterie – pákové 

WC s vysoko položenou nádržkou  

Energetický 
management 

Není zaveden, vyhodnocování spotřeby pouze po účetnické linii z faktur. 
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5. SO-03 ZŠ 5. Května, Sokolí 269/9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Adresa objektu ZŠ 5. května, Sokolí 269/9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Situace 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510, 

Katastrální území Jablonec nad Nisou 655970] 

Na parcele Parc. č. 469, č.p. 269 
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Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Stáří 112 let 

Funkce budovy Stavba občanského vybavení, základní škola 

Charakteristika Jižní budova ZŠ 5. Května 76 na adrese Sokolí 269/9, 270 žáků, je zde 
situován 1. stupeň základního vzdělávání (1. – 5. třída).  Provoz po-pá 8:00-
16:00. V objektu je též jídelna, družina a elektrifikovaná kuchyně. Budova 
v Sokolí ulici je spojena krčkem s hlavní budovou v ulici 5. Května.  

Popis budovy Objekt je podsklepený a má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Svislé 
nosné konstrukce jsou vyzděny z plných cihel. Vodorovné nosné konstrukce 
jsou provedeny jako dřevěné trámové stropy, v suterénu stropy vyklenuté. 
Střecha objektu je šikmá s dřevěným krovem a nevytápěným podkrovím. 
Střešní krytina j e eternitová z roku 1999. Okna v objektu byla rekonstruována 
v roce 1974 a jsou celkově ve špatném (až havarijním) stavu. 

Zdroje tepla Ve druhém nadzemním patře budovy je umístěna plynová kotelna, ve které jsou 
2 kotle ORTAS po 125 kW, rok výroby 1992. Z kotelny je vyvedeno 5 větví, 
které jsou ekvitermně regulovány podle pozice sever – jih.  

Foto kotelny 

 

Vytápění Vytápění je teplovodní vytápěcí soustavou s nuceným oběhem, radiátory jsou 
osazeny termostatickými ventily. Celkem je v budově 90 radiátorů, všechny 
s termoregulačními ventily. 

Příprava TPV Zásobníkové ohřívače teplé vody na ZP. 

Větrání a 
klimatizace 

Ve škole přirozené okny, v kuchyni a jídelně vzduchotechnika s rekuperačním 
výměníkem (Atrea Duplex). 

Osvětlení K osvětlení učeben je využito úsporných světelných zdrojů (lineární zářivky), 
celkem v budově 383 světel, vše zářivky. Na WC jsou pohybová čidla. 

Velké spotřebiče 
(kuchyně) 

Elektrifikovaná kuchyně: konvektomat, smažící pánev, kotel, mrazák,  sporák 
ZP, pečící trouba, robot, myčka 

Spotřebiče vody Celkem 54 baterií, v tom 1 sprcha, 23 umyvadel, 30 WC. 

Energetický 
management 

Není zaveden, vyhodnocování spotřeby pouze po účetnické linii z faktur 

Náměty uživatel Výměna oken, rekonstrukce zdroje tepla beze změny paliva, regulace vytápění, 
rekonstrukce osvětlení ve třídách, rekonstrukce přípravy a rozvodů TPV 
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6.  SO-04 Městská knihovna, Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Adresa objektu Městská knihovna, Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiéru 

 

Katastrální území Obec Jablonec n.N.; 563510, katastrální Jablonec n.N. [655970] 

Na parcele Parc. č. 88/6, č.p. 600 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Stáří budovy cca 100 let 

Funkce budovy Objekt je využíván výhradně pro potřeby Městské knihovny 

Charakteristika Provoz v objektu odpovídá běžnému knihoven 8-21h  

Popis budovy Objekt je podsklepený a má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a 32 
místností. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z plných cihel. Vodorovné 
nosné konstrukce jsou provedeny jako dřevěné trámové stropy nebo jako 
vyklenuté stropy suterénu. Okna v objektu jsou dřevěná dvojitá, často 
rozeschlá, jsou významný zdrojem tepelných ztrát. Střecha objektu je šikmá a 
je tvořena dřevěným valbovým krovem a eternitovou střešní krytinou. Prostor 
podkroví není využíván. 
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Situace 

 

Zdroje tepla Vlastní plynová kotelna s nuceným oběhem, s kotli Ygnis z roku 1998 o výkonu 
2x174=348 kW. 

Foto – zdroj tepla 

 

Vytápění Téměř všechny (74 z 76) radiátory jsou opatřeny termoregulačními ventily a 
jsou hydraulicky vyváženy 

Příprava TPV Zásobníkový ohřívač teplé vody 

Větrání a 
klimatizace 

Větrání objektu je přirozené okny a infiltrací netěsnostmi v obvodovém plášti 
budovy, VZT zařízení není instalováno 

Osvětlení 142 zářivek a 187 žárovek 

Velké spotřebiče V objektu se ne nenachází velké spotřebiče 

Spotřebiče vody Celkem 27 výtokových baterií 

Energetický 
management 

Není zaveden, vyhodnocování spotřeby pouze po účetnické linii z faktur 
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8. SO-05 MŠ Hřbitovní, Hřbitovní 3677/10, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Adresa objektu Mateřská škola, Hřbitovní 10, 466  01 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou;563510, Kat. území Jablonec nad Nisou [655970] 

Na parcele Parc. č. 4940/1,  č.p.3677 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby 1979 

Funkce budovy Stavba občanského vybavení, mateřská  škola 

Charakteristika Mateřská škola s docházkou 100 dětí ve 4 třídách, s vlastní kuchyní, provoz 
6:30-16:30 

Popis budovy  Stavba z roku 1979, okna původní, skelet původní monolitický, s výplňovým 
zdivem. V roce 2010 proběhla kompletní rekonstrukce interiéru. Bylo 
zregulováno vytápění a rekonstruováno osvětlení. Objekt je členěn na dva 
dvoupodlažní pavilony. 
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Situace 

 

Zdroj tepla Zdrojem tepla je sekundární rozvod CZT, tlakově závislá objektová předávací 
stanice s trojcestnými ventily. 

Foto výměníku 

 

Vytápění Radiátory deskové ocelové a žebrové ocelové, všechny osazené 
termoregulačními ventily 

Příprava TPV V objektové předávací stanici je samostatný výměník pro TPV. 

Větrání a 
klimatizace 

Vzduchotechnika je instalovaná v kuchyni Ventilátor má příkon 0,55 kW 

Osvětlení: Osvětlení je úsporné - zářivkové 

Velké spotřebiče 
(kuchyně) 

Plynové sporáky, mrazák, chladničky, konvektomat, robot 

Spotřebiče vody 76 výtokových baterií, umyvadlové baterie pákové, tlačítkové toalety 

Energetický 
management 

Není zmiňován, vyhodnocování spotřeby pouze po účetnické linii z faktur 

Náměty uživatelů Výměna oken 
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9. SO-06 MŠ Kokonín, Dolní 3969, 468 01 Jablonec nad Nisou 

Adresa objektu Mateřská škola Kokonín, Dolní 3969, 468 01 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou;563510 

Kat. území Kokonín  [667960] 

Na parcele Parc. č. 604,  č.p.3969 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Stáří budovy zhruba 30 let 

Funkce budovy Stavba občanského vybavení, mateřská škola 

Charakteristika Mateřská škola 72 dětí, vlastní kuchyně a jídelny. Provoz 6:30-16:30 
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Situace 

 

Popis budovy Stáří 30 let, vše v původním a neopraveném provedení. Stavební technologie 
betonová monolitická, cementotřískové desky Velox, stropy jsou ze stropních 
panelů, příčky z tvárnic Velox. Budova stále praská, zřizovatelem byla 
provedena statika 

Zdroj tepla Zdrojem tepla jsou přímotopy v počtu 50 kusů o příkonu 1 až 2 kW. V dostupu 
několika desítek metrů přes dvě zahrady je kotelna ZŠ Rychnovská 215. 
V zimních měsících jsou výrazné problémy s nedotápěním  (vnitřní teploty 
klesají až na 16°C). 

Poloha škol vůči 
sobě (na severu 
MŚ, na jihu ZŠ) 

 

Příprava TPV Teplá pitná voda se připravuje v elektrických zásobníkových ohřívačích vody 

Větrání a 
klimatizace 

Přirozené okny 

Osvětlení Osvětlení částečně rekonstruováno 2011 a 2013: zářivek 69, žárovek 63 

Velké spotřebiče 
(kuchyně) 

Běžné vybavení elektrifikované kuchyně: sporák, pečící trouba, trouba, pečící 
stolička 

Spotřebiče vody 30 výtokových baterií. Záchody s vysoko položenou nádržkou, umyvadla s 
kohoutky 

Energetický 
management 

Není zmiňován, vyhodnocování spotřeby pouze po účetnické linii z faktur 

Náměty uživatelů Výměna oken, změna zdroje tepla 
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10. SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy), Pivovarská 1850/15, 466 01 Jablonec 

nad Nisou 

Adresa objektu Pivovarská 1850/15, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Kat. území Jablonec nad Nisou  [655970] 

Na parcele Parc. č. 1765, č.p. 1850 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Stáří 109 let 

Funkce budovy Stavba občanské vybavenosti, základní škola 

Charakteristika ZŠ s 280 žáky a 12-ti třídami, provoz 7-16, tělocvičny 7-21. Dvanáct tříd, dvě 
učebny, cvičná kuchyně, keramická dílna, tělocvična, kanceláře, kabinety. 

Popis budovy Objekt je tvořen hlavní (samostatně stojící) budovou a přilehlou tělocvičnou 
propojenou spojovacím traktem. Objekt je částečně podsklepený a má čtyři 
nadzemní podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z plných cihel. 
Vodorovné konstrukce jsou provedeny jako dřevěné trámové stropy nebo 
v suterénu jako betonové vyklenuté. Okna objektu jsou dřevěná zdvojená. 
Střechy objektu jsou šikmé s dřevěným krovem s uzavřeným nevytápěným 
podkrovím. Střešní krytiny jsou živičné. 

Stavební úpravy: Generální oprava budovy byla provedena v roce 1996. Nově 
byly zhotoveny rozvody vody, elektřiny, osazeny nové odpady a nová sanitární 
technika. Provedena byla rekonstrukce kotelny a vytápění převedeno z koksu 
na plyn. Na střechu byla položena nová krytina. Částečně byla vyměněna okna, 
nyní 62 nových a 54 z osmdesátých let. 
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Situace 

 

Zdroj tepla Kotle WOLF MK  2x115 kW na zemní plyn, rok výroby 1996. 4 topné okruhy – 
sever, jih, tělocvična, počítače, ekvitermně regulovány zvlášť severní a jižní 
větve. 

Foto1 – zdroj 
tepla 

 

Foto2 – zdroj 
tepla 

 

Vytápění Termostatické ventily, soustava je hydraulicky vyvážena 

Příprava TPV Zásobníkový ohřívač teplé vody 

Větrání a 
klimatizace 

Přirozené okny, v roce 2013 instalovány dvě nové sahary pro vytápění 
tělocvičny, v prosinci 2014 realizováno nucené větrání šaten s ohřevem 
vzduchu 

Osvětlení 266 zářivek, 72 žárovek 

Velké spotřebiče Keramická pec 

Spotřebiče vody Celkem 104 výtokových baterií 

Energetický 
management 

Není zmiňován, vyhodnocování spotřeby pouze po účetnické linii z faktur 

Náměty uživatelů Výměna oken 
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11. SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny), Pivovarská 1645/12, 466 01 Jablonec 

nad Nisou 

Adresa objektu Pivovarská 1645/12, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510, Kat. území Jablonec nad Nisou [655970] 

Na parcele Parc. č. 1467, č.p.1645 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Stáří 111 let 

Funkce budovy Budova občanské vybavenosti, 

Charakteristika Družina ZŠ, 2 nadzemní podlaží, 18 místností, školní kuchyně, jídelna, 
žákovské dílny, 3 oddělení školní družiny.  

Situace 

 

Popis budovy: Objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Svislé nosné 
konstrukce jsou vyzděny z plných cihel. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
provedeny jako dřevěné trámové stropy nebo jako betonové vyklenuté do 
ocelových nosníků (strop suterénu). Okna v objektu jsou dřevěná dvojitá a 
jednoduchá. Původních oken je 30, nových oken z roku 2006-7 je 32 plus jedny 
balkónové dveře a 14 menších oken 
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Střechy objektu jsou šikmé a ploché s dřevěným krovem uzavřeným 
nevytápěným podkrovím. Střešní krytiny jsou živičné 

Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a kotelny byla provedena v roce 
1991. Rekonstrukce školní kuchyně včetně výměny vzduchotechniky byla 
provedena v roce 2006 

Zdroj tepla Zdrojem tepla je plynová kotelna se dvěma kotli Viadrus G 42 ECO 28 kW  

Teplo je vyvedeno přes hydraulický vyrovnávač do zásobníkového ohřívače 
teplé vody a dvou větví, ekvitermní regulace je společná 

Foto 1 – zdroj 
tepla 

 

Foto 2 – zdroj 
tepla 

 

Vytápění Na tělesech jsou osazeny termostatické ventily. Soustava je hydraulicky 
vyvážena 

Příprava TPV Zásobníkový ohřívač TPV 

Větrání a 
klimatizace 

V kuchyni je funkční vzduchotechnika s rekuperací 

Osvětlení: 89 zářivek, 32 žárovek 

Velké spotřebiče  
(kuchyně) 

Varný kotel Fagor 8 kW, smažící pánev PAP 80 15 kW, smažící pánev MBM 16 
kW,  plynový sporák 20 kW, konvektomat, myčka 

Spotřebiče vody 42 výtokových baterií, v tom 33 vodovodních, 2 sprchy a 7 WC 

Energetický 
management 

Není zaveden 

Náměty uživatelů Potřeba rekonstrukce rozvodů TPV, a výměna střešní krytiny šikmých střech  
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12. SO-09 ZŠ Kokonín (budova J), Janáčkova 150/42, 466 06 Jablonec 

nad Nisou 

Adresa objektu Janáčkova 150/42, 466 06 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510, Kat. území Vrkoslavice [656071] 

Na parcele Parc. č.166, č.p.150 

Typ budovy budova s číslem popisným 

Rok výstavby 1903 

Funkce budovy Budova občanské vybavenosti, základní škola 

Charakteristika Jedna ZŠ /300 žáků) je ve třech budovách, v Janáčkově ulici je první stupeň, 
družina, tělocvična a jídelna s vlastní kuchyní. Provoz 8-16. 

Situace 

 

Popis budovy Objekt je částečně podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Svislé nosné 
konstrukce jsou vyzděny z plných cihel. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
provedeny jako dřevěné trámové stropy nebo jako betonové vyklenuté 
ocelových nosníků (strop suterénu). Okna v objektu jsou dřevěná dvojitá a 
zdvojená. Střecha objektu je šikmá s dřevěným krovem s uzavřeným 
nevytápěným podkrovím. Část třetího podlaží je řešena jako obytné podkroví. 
Střešní krytina je plechová.  
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Zdroj tepla 2x teplovodní litinový článkový kotel Viadrus G25 o výkonu 43 kW z roku 1994, 
G42 o výkonu 43 kW z roku 2005 a g27 EKO GL o výkonu 26 kW z roku 1998. 
Otopný systém je rozdělen na čtyři topné okruhy, z nichž každý je samostatně 
řízen ekvitermním regulátorem ADDAT. Regulátory ovládají trojcestné 
směšovací armatury MIX. Kotel je vybaven oběhovým čerpadlem Grundfos, 
které zajišťuje cirkulaci primárního okruhu kotlle s hadraulickým vyrovávačem 
tlaku. Každá topná větev má své oběhové čerpadlo.  

Pro zázemí kuchyně(dříve bytovou jednotku) je instalován samostatný závěsný 
plynový kotel řízený termostatem umístěným v prostoru zázemí kuchyně. 

Foto – zdroj tepla 

 

Vytápění Vytápění bylo zregulováno v roce 2010. Soustava je hydraulicky vyvážena. 
Radiátory (70) jsou osazený termoregulačními ventily. 

Příprava TPV Zásobníkový ohřívače teplé vody jsou zvlášť pro kuchyni a pro zbytek školy, 
lokálně též plynový průtokový ohřívač 

Větrání a 
klimatizace 

V kuchyni je instalován systém odsávání nad spotřebiči. VZT zařízení je bez 
ohřevu vzduchu. 

Osvětlení Rekonstrukce osvětlení proběhla v letech 2009-14. Objekt je osazen 140-ti 
zářivkami. 

Velké spotřebiče 
(kuchyně) 

Plynový sporák, el.  ohřívací stolička, konvektomat, el. smažicí pánev,  robot, 
myčka 

Spotřebiče vody Výtokové baterie 24 ks 

Energetický 
management 

Není zaveden 

Náměty uživatelů Nutná výměna oken 
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13. SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216), Rychnovská 216, 468 01 Jablonec 

nad Nisou 

Adresa objektu Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510, Kat. území Kokonín [667960] 

Na parcele Parc. č.315, č.p.216 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Stáří cca 100 let 

Funkce budovy Budova občanské vybavenosti, základní škola 

Charakteristika Jedna ZŠ (300 žáků) je ve třech budovách, v Rychnovské ulici 216 je druhý 
stupeň, družina a jídelna s vlastní kuchyní. Provoz 7:50-16:00. 

Popis budovy Objekt je částečně podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Svislé nosné 
konstrukce jsou vyzděny z plných cihel. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
provedeny jako dřevěné trámové stropy nebo jako betonové vyklenuté 
ocelových nosníků (strop suterénu). Okna v objektu jsou dřevěná dvojitá a 
zdvojená. Střecha objektu je šikmá s dřevěným krovem s uzavřeným 
nevytápěným podkrovím. Střešní krytina je provedena z eternitových šablon. 



Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Přílohy 

JBC1_SES_Prilohy  22 

Situace 

 

Zdroj tepla Dva kotle Vaillant řady VK 93/1E  2x93 kW. Rok výroby 1997 

Kuchyně má vlastní kotel Dakon 

Řízeno ekvitermním regulátorem Komexterm. 

Foto – zdroj tepla 

 

Vytápění Vytápění bylo zregulováno v roce 2010. Soustava je hydraulicky vyvážena. 
Radiátory (60) jsou osazeny termoregulačními ventily.  

Příprava TPV Místně zásobníkový ohřívač teplé vody, plynový průtokový ohřívač, 
několik elektrických ohřívačů vody 

Větrání a 
klimatizace 

Přirozené 

Osvětlení Rekonstrukce osvětlení proběhla v letech 2009-14. Objekt je osazen 120-ti 
zářivkami. 

Velké spotřebiče 
(kuchyně) 

Plynový sporák, konvektomat, robot, elektrické trouby, smažící pánev 

Spotřebiče vody Výtokové baterie 22 ks 

Energetický 
management 

Není zaveden 

Náměty uživatelů Nutná výměna oken. 
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15. SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215), Rychnovská 215, 468 01 Jablonec 

nad Nisou 

Adresa objektu Rychnovská 215, 468 01 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510, Kat. území Kokonín [656071] 

Na parcele Parc. č.84/1, č.p.215 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Stáří cca 100 let 

Funkce budovy Budova občanské vybavenosti, základní škola 

Charakteristika Jedna ZŠ (300 žáků) je ve třech budovách, v Rychnovské 215 je první stupeň a 
rovněž družina.  Provoz 7:50-16:00. V budově je také malá tělocvična upravená 
z normální učebny a cvičná kuchyňka. 

Popis budovy: Objekt je podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou 
vyzděny z plných cihel. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako 
dřevěné trámové stropy nebo jako betonové vyklenuté ocelových nosníků (strop 
suterénu). Okna v objektu jsou dřevěná zdvojená. Střecha objektu je šikmá 
s dřevěným krovem s uzavřeným, částečně vytápěným podkrovím. Střešní 
krytina je plechová.  
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Situace 

 

Zdroj tepla Dva kotle Vaillant řady VK 76/1E  2x75,6 kW, rok výroby 1992 

Řízeno ekvitermním regulátorem Komexterm. 

Foto – zdroj tepla 

 

Vytápění Vytápění bylo zregulováno v roce 2010. Soustava je hydraulicky vyvážena. 
Radiátory (50) jsou převážně osazeny termoregulačními ventily.  

Příprava TPV Teplá pitná voda se připravuje v elektrickém boileru a v plynových průtokových 
ohřívačích 

Větrání a 
klimatizace 

Přirozené okny 

Osvětlení Rekonstrukce osvětlení proběhla v letech 2009-14. Objekt je osazen 100 
zářivkami. 

Spotřebiče vody Výtokové baterie 19 ks 

Energetický 
management 

Není zaveden 

Náměty uživatelů Výměna oken. 
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17. SO-12 MŠ Jablonecké Paseky, Tichá 3892/19, 466 02 Jablonec nad Nisou 

Adresa objektu Tichá 3892, 466 02 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510, Kat. území Mšeno nad Nisou [656135] 

Na parcele Parc. č.1669, č.p.3892 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby 1975 

Funkce budovy Budova občanské vybavenosti, základní škola 

Charakteristika MŠ navštěvuje asi 90 dětí, má vlastní stravovací zařízení 

Popis budovy Objekt z roku 1975 z montovaného železobetonového skeletu s výplňovým 
zdivem, v suterénu cihelné zdivo z plných cihel, v nadzemních podlažích zdivo 
z plynosilikátových tvárnic, stropy montované. Střecha plochá dvouplášťová, 
tepelně izolována násypem škváry a vrstvou plynosilikátových tvárnic. 

Objekt se skládá ze dvou dvoupodlažních pavilónů a podsklepené 
jednopodlažní hospodářské budovy 

Okna byla vyměněna v letech 2010-11 
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Situace 

 

Zdroj tepla V podsklepené části je elektrokotelna 

Foto – zdroj tepla 

 

Vytápění Radiátory jsou osazeny termoregulačními ventily, vytápění bylo zregulováno 
v roce 2008. V objektu jsou výrazné problémy s nedotápěním v zimních 
měsících (teploty klesají až na 13°C) 

Příprava TPV Teplá pitná voda se připravuje v prádelně v zásobníkových ohřívačích vody na 
ZP 

Větrání a 
klimatizace 

V kuchyni je instalován systém odsávání nad spotřebiči, zařízení je ale hlučné a 
nepoužívá se 

Osvětlení: Rekonstrukce osvětlení průběžná, zatím nedokončena 

Velké spotřebiče 
(kuchyně) 

Elektrické sporáky, el. smažicí pánev, el. chladicí stoly, robot, el. kotel 

Spotřebiče vody Výtokové baterie 91 ks. V kuchyni bezdotykové (pákové) baterie, jinak 
kohoutkové baterie, WC s horní nádržkou 

Energetický 
management 

Není zaveden 

Náměty uživatelů Rekonstrukce zdroje tepla 

  



Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Přílohy 

JBC1_SES_Prilohy  27 

19. SO-13 Městský plavecký bazén, Svatopluka Čecha 4204/80, 466 02 Jablonec 

nad Nisou 

Adresa objektu Svatopluka Čecha 4204/80, 466 02 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Situace 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510 

Katastrální území Jablonec nad Nisou 655970 

Na parcele Parc. č. 5506 a č.6520, č.p. 4204 

Typ budovy Budova s číslem popisným 
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Rok výstavby Objekt byl postaven ve dvou etapách. K původní budově krytého plaveckého 
bazénu z roku 1984 byla v roce 2001 přistavěna nová čtvercová hala 
v severozápadním rohu původního objektu. 

Funkce budovy Stavba občanského vybavení, plavecký bazén 

Charakteristika Plavecký komplex obsahuje bazén 25m, dva tobogany, umělé vlnobití, vířivky, 
brouzdaliště, parní komory, bazén pro batolata a další atrakce 

Popis budovy Objekt je dvoupodlažní, technické podlaží je částečně zapuštěné do mírně 
svažitého terénu. V původním objektu je bazénová hala s velkým a malým 
bazénem. V hale přístavby je další rekreační bazén s atrakcemi. V suterénu je 
technické zázemí bazénů, tj. akumulační jímky bazénové vody včetně filtrace a 
chlorace, výměníková stanice pára/voda a výměníky pro ohřev bazénové vody. 
V suterénu je také bazén pro batolata. 

Hlavní nosná konstrukce je tvořena kombinací několika soustav, vlastní bazén 
a suterén je tvořen monolitickou ŽB konstrukcí. Některé části objektu jsou na 
hranici životnosti. 

Zdroje tepla Teplo dodává Jablonecká energetické a.s. z primární (parní) sítě, která je právě 
rekonstruována na horkovodní.  

Z parního rozdělovače je zavedena k výměníkům pára/voda pro ohřev 
bazénové vody, k deskovému výměníku pro ohřev TV, do parního vyvíječe pro 
výrobu nízkotlaké páry pro parní komory a do výměníků pro ohřev topné vody. 

Část tepelné energie je v objektu vyráběna pomocí tepelných čerpadel. Tepelné 
čerpadlo země / voda zajišťuje výrobu tepelné energie z odpadní bazénové 
vody a zemních vrtů a tepelné čerpadlo vzduch / voda zajišťuje výrobu tepelné 
energie ze vzduchu. 

Parní rozdělovač 

 

Vytápění Pomocné prostory, zázemí, kanceláře apod. jsou vytápěny otopnými tělesy. 
Původní hlavní prostory, jako je bazénová hala, šatny sociální zázemí jsou 
vytápěny otopnými tělesy v kombinaci s teplovzdušným vytápěním. Nově 
vybudované hlavní prostory (přístavba v roce 2001) – rekreační bazén, 
tobogan, vířivky apod. jsou vytápěny teplovzdušně. V prostoru pod ochozem 
kolem hlavního bazénu je (nepoužívané) podpodlahové vytápění. 

Radiátory jsou bez TRV (93 ks). 
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Tepelné čerpadlo 

 

Příprava TPV Ve výměníkové stanici je samostatný výměník pro přípravu TPV 

Větrání a 
klimatizace 

V objektu je instalováno celkem 10 samostatných VZT jednotek Janka pro 
větrání a teplovzdušné vytápění, a to pro velký bazén (2 jednotky), šatny mužů, 
šatny žen, balkon, bufet, rekreační bazén (nová hala), dojezd tobogánu, saunu, 
sociální zařízení (sprchy). Dále jsou v objektu instalovány 3 VZT jednotky pro 
BABY Club. 

Většina jednotek je vybavena vlastním ventilátorem pro dodávku čerstvého 
vzduchu, odsávacím ventilátorem, filtračním zařízením, topnou vložkou 
napojenou na zdroj topné vody, rekuperátorem pro zpětné získávání tepla. 
Regulace topného výkonu směšovacím uzlem na straně topné vody (trojcestný 
směšovací ventil s elektropohonem, oběhové čerpadlo Grundfoss, resp. Sigma 
NTR).   

Provoz VZT jednotek je řízen systémem MaR, který zajišťuje řízení teploty 
vzduchu ve větraném prostoru směšováním topné a vratné vody a v některých 
případech i řízení vlhkosti vzduchu ve větraném prostoru. 

Osvětlení Pro osvětlení jednotlivých prostorů jsou použita převážně zářivková svítidla 
s tlumivkou a startérem, případně svítidla osazená úspornými kompaktními 
zářivkami. Osvětlení prostorů bazénů je doplněno halogenovými svítidly. 
Celkový počet svítidel je 488 ks. 

Spotřebiče vody: Výtokových baterií je 103 ks. 

Energetický 
management 

Stávající řídicí systém je sestavený na bázi výrobků firmy AMIT, zajišťuje řízení 
bazénové technologie včetně ohřevu vody, řízení VZT jednotek, řízení 
výměníkové stanice, ekvitermní regulaci jednotlivých topných větví, řízení 
předehřevu a dohřevu TUV a řízení provozu tepelných čerpadel včetně 
souvisejících zařízení. Pro řízení je instalována hlavní programovatelná řídící 
jednotka a cca 7 menších podružných jednotek. V technologickém prostoru 
objektu bazénu je zřízeno centrální řídící pracoviště s PC a monitorem. Vlastní 
sledovaní a řízení technologických procesů je zprostředkováno pomocí 
vizualizačních schémat jednotlivých technologických procesů. Systém MaR 
zajišťuje archivaci naměřených dat, kromě polohy uzavíracích a regulačních 
prvků. 

Náměty uživatele Regulace vytápění, celková rekonstrukce osvětlení – přechod na LED systém. 
Rekonstrukce TUV v dámských šatnách, rekonstrukce přípravy a rozvodů TUV, 
parní vyvíječ. 
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20. SO-14 Městská sportovní hala, U Přehrady 4747/20, 466 02 Jablonec 

nad Nisou 

Adresa objektu U Přehrady 4747/20, 466 02 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510 

Katastrální území; 655970 

Na parcele č. 6517 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Výstavba 1988, dostavba 1996-2001, otevřeno v říjnu 2002 

Funkce budovy Stavba občanského vybavení, sportovní hala 

Charakteristika Hrací plocha celé haly je 64x26 m, herní výška 12m. Plocha je rozdělena na 4 
kurty 26x16 m, tři z nich je možné spojit. V hale je 680 míst k sezení a 1420 
míst k stání. Dále je v hale boxerský sál, gymnastická posilovna, sály na 
aerobic a spinning, stolní tenis, posilovny, solárium, masérna a také restaurace 
pro 100 lidí 
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Situace (vpravo 
Městská 
sportovní hala, 
vlevo Plavecký 
bazén) 

 

Popis budovy  Objekt je ocelový a železobetonový skelet s keramickým obvodovým pláštěm 
KER 400, byl založen na beraněných pilotách a železobetonových patkách. 
Fasáda 10 cm polystyrén. Okna: dřevěný rám, dvojité sklo ditherm. 

Zdroj tepla Teplo dodává Jablonecká energetické a.s. z primární (parní) sítě, která je právě 
rekonstruována na horkovodní.  

Foto výměníku 
tepla 

 

Topné okruhy 
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Vytápění Vytápění otopnými tělesy převážně s termoregulací (v hale 117 ks celkem, 32 
bez TRV, v restauraci 23 ks bez TRV, v bytě 6 bez TRV): 

Příprava TPV Ve výměníkové stanici je samostatný výměník pro přípravu TPV 

Zásobník TUV 

 

Větrání a 
klimatizace 

Strojově vzduchotechnicky. Samostatné strojovny pro výměnu vzduchu 
v centrálním prostoru haly a na ochozech. 

Osvětlení: Zářivky, v hale sodíkové výbojky. 231x400 W, 32x200 W, 854x(9až36 W) 

Spotřebiče vody: Výtokové baterie: hala 172, restaurace 40, byt 7. 

Energetický 
management 

Není zaveden 

Náměty uživatele Regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení, rekonstrukce přípravy a rozvodu 
TUV. 
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22. SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova, Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec 

nad Nisou 

Adresa objektu Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou 

Foto budovy 

 

Foto interiér 

 

Katastrální území Obec Jablonec nad Nisou; 563510 

Katastrální území Mšeno nad Nisou; 656135  

Na parcele 650/1 

Typ budovy Budova s číslem popisným 

Rok výstavby Stáří je zhruba 30 let – stav dobrý, ovšem nesplňuje tepelně technické 
požadavky ČSN 

Funkce budovy Stavba občanského vybavení, základní škola  

Charakteristika ZŠ byla postavena v důsledku rozvoje mšenské aglomerace, nyní má 18 tříd 
v devíti ročnících a navštěvuje ji zhruba 400 žáků.  
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Situace 

 

Popis budovy Objekt ZŠ se skládá ze tří budov spojených krčky (mezi školou a jídelnou a 
mezi školou a tělocvičnou. Uprostřed vlastní školy je atrium. Nosnou konstrukci 
tvoří železobetonový montovaný skelet. Obvodový plášť je zateplený, okna jsou 
nová, plastová 

Zdroj tepla Teplo dodává Jablonecká energetické a.s. z primární (parní) sítě, která je právě 
rekonstruována na horkovodní. Na vstupu do výměníkové stanice se parní 
přívod rozděluje do dvou větví - přívod do do kuchyně (35 kPa, 170 oC) pro 
varné vany a tři kotle přívod pro tři ohříváky pára/voda (1,6 MPa, 220 oC a pro 
akumulační a průtokový ohřívák TUV (0,3 MPa, 180 oC. Soustava je regulována 
ekvitermně. Výměníková stanice byla v roce 1995 rekonstruována. 

Foto1 – 
rozdělovač pro 
kuchyni 
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Foto2 – 
Rozdělovač  a 
sběrač 

 

Vytápění Otopná soustava je teplovodní, provedená z ocelového potrubí a osazená 
litinovými článkovými radiátory. Vertikální trubková soustava je napájena 
z výměníkové stanice přes dva topné rozdělovače a sběrače. První rozdělovač 
a sběrač je umístěn v 1.PP hlavního objektu a je osazen šesti napájecími 
větvemi do chodby (západ), dvou tělocvičen, suterénu (západ), do východu do 
atria, chodby (sever) a pak hlavní budova (sever, východ, jih). Druhý rozdělovač 
a sběrač je umístěn v prostoru výměníkové stanice. Odsud je napájena kuchyň 
1 a 2 a byt školníka. Topná tělesa jsou (kromě tělocvičny a příchozího krčku) 
opatřena TRV a hydraulicky vyvážena. Počet – škola 295, jídelna 39, tělocvična 
53. 

Příprava TPV TPV je připravována ve výměníkové stanici v akumulačním ohříváku. 

Větrání a 
klimatizace 

Ve škole přirozené okny, v kuchyni nefunkční vzduchotechnika.  

Osvětlení Většinou zářivky. Počet svítidel: škola 840, jídelna 73, tělocvična 122. 

Velké spotřebiče V kuchyni parní kotle, plynový sporák, konvektomaty, robot, hnětač… 

Spotřebiče vody Počet výtokových baterií – škola 237, jídelna 65, tělocvična 57 

Energetický 
management 

Není zaveden, vyhodnocování spotřeby pouze po účetní linii z faktur 

Náměty uživatele Stavební provedení spojovacího krčku a tělocvičny (světlíky) 
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B) Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky v Příloze č. 6 

Referenční hodnoty spotřeby tepla a plynu uvedené pro jednotlivé areály v Tab. 1.1 

charakterizují energetickou náročnost areálů před realizací opatření a vstupují do výpočtu 

úspory definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba v příslušném měsíci je dána jako 

spotřeba v tomto měsíci v roce 2013, přičemž veškeré spotřeby jsou převzaty z poskytnutých 

faktur dodavatelů energií. 

Význam označení: 

index „i“ hodnota platná pro daný areál, „i“= označení areálu. 

index „m“ hodnota platná pro daný kalendářní měsíc, „m“= označení měsíce. 

REF_T_Ci,m [GJ]  je referenční hodnota celkové spotřeby tepla odebraného ze systému 

CZT v příslušném areálu a měsíci. Tato spotřeba charakterizuje 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření. 

 REF_T_Ci,m = REF_T_Zi,m + REF_T_Ni,m 

REF_T_Zi,m [GJ]  je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je závislá na venkovní 

teplotě (tj. spotřeba na vytápění). 

REF_T_Ni,m [GJ]  je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je nezávislá na 

venkovní teplotě (např. spotřeba tepla na přípravu TV). 

REF_P_Ci,m [kWh]  je referenční hodnota celkové spotřeby spalného tepla v plynu pro 

vytápění a ohřev TV v příslušném areálu a měsíci. Tato spotřeba 

charakterizuje energetickou náročnost areálu před realizací opatření.  

 REF_P_Ci,m = REF_P_Zi,m + REF_P_Ni,m 

REF_P_Zi,m [kWh]  je část referenční hodnoty spotřeby spalného tepla v plynu, která je 

závislá na venkovní teplotě (tj. spotřeba na vytápění). 

REF_P_Ni,m [kWh]  je část referenční hodnoty spotřeby spalného tepla v plynu, která je 

nezávislá na venkovní teplotě (např. spotřeba tepla na přípravu TV). 

Poznámka: ESCO si vyhrazuje možnost ověřit referenční hodnoty spotřeb energií kontrolou 

faktur dodavatelů jednotlivých energií. Pokud by se Klientem poskytnuté spotřeby uvedené 

v Tab. 1.1 lišily od skutečně fakturovaných hodnot v roce 2013, vyhrazuje si ESCO možnost 

opravit referenční hodnoty spotřeb energií tak, aby odpovídaly fakturovaným spotřebám. 
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Tab. 1.1 Referenční hodnoty spotřeby energie pro výpočet úspory dle Přílohy č. 6 
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GJ GJ GJ kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh GJ GJ GJ kWh kWh kWh

leden 55,0 257,7 312,7 0 9 809 9 809 4 846 95 858 100 704 1 303 32 920 34 223 25,0 188,0 213,0 3 549 70 192 73 741

únor 55,0 243,5 298,5 0 8 652 8 652 4 846 84 549 89 395 1 303 29 037 30 339 25,0 155,0 180,0 3 549 61 911 65 460

březen 55,0 244,7 299,7 0 9 441 9 441 4 846 92 258 97 104 1 303 31 684 32 987 25,0 166,0 191,0 3 549 67 556 71 105

duben 55,0 145,6 200,6 0 4 992 4 992 4 846 48 778 53 624 1 303 16 752 18 054 25,0 82,0 107,0 3 549 35 718 39 267

květen 45,0 29,3 74,3 0 1 560 1 560 4 846 15 243 20 089 1 303 5 235 6 537 30,0 27,0 57,0 3 549 11 162 14 711

červen 53,1 0,0 53,1 0 0 0 4 846 0 4 846 1 303 0 1 303 38,4 0,0 38,4 3 549 0 3 549

červenec 8,3 0,0 8,3 0 0 0 4 846 0 4 846 1 303 0 1 303 22,0 0,0 22,0 3 549 0 3 549

srpen 7,1 0,0 7,1 0 0 0 4 846 0 4 846 1 303 0 1 303 0,0 0,0 0,0 3 549 0 3 549

září 45,0 37,6 82,6 0 1 869 1 869 4 846 18 263 23 109 1 303 6 272 7 575 22,0 35,0 57,0 3 549 13 373 16 922

říjen 55,0 93,7 148,7 0 3 041 3 041 4 846 29 717 34 563 1 303 10 206 11 508 25,0 54,0 79,0 3 549 21 760 25 309

listopad 55,0 145,6 200,6 0 6 551 6 551 4 846 64 021 68 868 1 303 21 987 23 289 25,0 120,0 145,0 3 549 46 880 50 429

prosinec 55,0 230,6 285,6 0 7 645 7 645 4 846 74 706 79 552 1 303 25 656 26 959 25,0 140,0 165,0 3 549 54 704 58 253

CELKEM 543,4 1 428,3 1 971,8 0 53 560 53 560 58 155 523 393 581 548 15 630 179 749 195 379 287,4 967,0 1 254,4 42 584 383 257 425 841

2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská 3196/35 a MŠ 

Speciální U Přehrady 3196/4

SO-02 SO-03 SO-07

ZŠ Pivovarská (budova 

školy)_Pivovarská 1850/15 

SO-05

MŠ Hřbitovní_Hřbitovní 

3677/10 

objekt

měsíc

ZŠ 5. května_Sokolí 269/9
Městská knihovna_Dolní 

náměstí 600/1 

SO-04
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Tab. 1.2 Referenční hodnoty spotřeby energie pro výpočet úspory dle Přílohy č. 6 
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kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh GJ GJ GJ GJ GJ GJ

leden 2 023 40 005 42 027 2 283 45 160 47 443 1 981 39 180 41 161 0 38 716 38 716 260,0 419 679,4 48,0 644,0 692,0

únor 2 023 35 285 37 308 2 283 39 832 42 115 1 981 34 558 36 538 0 34 148 34 148 260,0 373 633,4 48,0 576,8 624,8

březen 2 023 38 502 40 525 2 283 43 464 45 747 1 981 37 708 39 689 0 37 262 37 262 260,0 388 647,6 48,0 535,8 583,8

duben 2 023 20 357 22 379 2 283 22 980 25 263 1 981 19 937 21 918 0 19 701 19 701 260,0 227 486,7 48,0 316,4 364,4

květen 2 023 6 362 8 384 2 283 7 181 9 464 1 981 6 230 8 211 0 6 157 6 157 260,0 83 343,0 48,0 79,1 127,1

červen 2 023 0 2 023 2 283 0 2 283 1 981 0 1 981 0 0 0 179,8 0 179,8 42,0 0,0 42,0

červenec 2 023 0 2 023 2 283 0 2 283 1 981 0 1 981 0 0 0 189,9 0 189,9 11,6 0,0 11,6

srpen 2 023 0 2 023 2 283 0 2 283 1 981 0 1 981 0 0 0 229,3 0 229,3 30,5 0,0 30,5

září 2 023 7 622 9 644 2 283 8 604 10 887 1 981 7 465 9 445 0 7 376 7 376 260,0 112 371,6 38,0 75,4 113,4

říjen 2 023 12 402 14 424 2 283 14 000 16 283 1 981 12 146 14 127 0 12 002 12 002 260,0 191 451,1 48,0 168,3 216,3

listopad 2 023 26 718 28 741 2 283 30 161 32 444 1 981 26 167 28 148 0 25 858 25 858 260,0 333 593,2 48,0 371,0 419,0

prosinec 2 023 31 177 33 200 2 283 35 195 37 478 1 981 30 535 32 515 0 30 173 30 173 260,0 405 664,6 48,0 539,0 587,0

CELKEM 24 270 218 430 242 700 27 397 246 577 273 974 23 770 213 926 237 696 0 211 393 211 393 2 939,0 2 531 5 469,5 506,0 3 305,5 3 811,5

Městský plavecký 

bazén_Svatopluka Čecha 

4204/80 

SO-13SO-11

ZŠ Kokonín (budova 

R215)_Rychnovská 215 

SO-09

ZŠ Kokonín (budova 

J)_Janáčkova 150/42 

SO-10

ZŠ Kokonín (budova 

R216)_Rychnovská 216 

SO-15

ZŠ Mšeno - 

Mozartova_Mozartova 3678/24 

objekt

měsíc

SO-08

ZŠ Pivovarská (budova 

družiny)_Pivovarská 1645/12 
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C) Souhrnný přehled spotřeb a nákladů v roce 2013 

Tab. 1.3 Souhrnný přehled spotřeb energií v jednotlivých areálech v roce 2013 

 

Spotřeba plynu je udávána v kWh spalného tepla v plynu. 

Tab. 1.4 Souhrnný přehled nákladů na energie v jednotlivých areálech v roce 2013 

 

  

teplo plyn elektřina voda

GJ kWh kWh m3

SO-01 MŠ Arbesova_Arbesova 3779/50 - - 128 942 260

SO-02
2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská 3196/35 a 

MŠ Speciální U Přehrady 3196/4
1 972 53 560 44 125 672

SO-03 ZŠ 5. května_Sokolí 269/9 - 581 548 67 297 734

SO-04 Městská knihovna_Dolní náměstí 600/1 - 195 379 31 913 530

SO-05 MŠ Hřbitovní_Hřbitovní 3677/10 1 254 - 22 171 1 157

SO-06 MŠ Kokonín_Dolní 3969 - - 101 894 263

SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy)_Pivovarská 1850/15 - 425 841 31 133 470

SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny)_Pivovarská 1645/12 - 242 700 19 792 522

SO-09 ZŠ Kokonín (budova J)_Janáčkova 150/42 - 273 974 49 853 460

SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216)_Rychnovská 216 - 237 696 55 117 391

SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215)_Rychnovská 215 - 211 393 11 193 315

SO-12 MŠ Jablonecké Paseky_Tichá 3892/19 - 28 740 277 284 649

SO-13 Městský plavecký bazén_Svatopluka Čecha 4204/80 5 470 - 918 231 33 000

SO-14 Městská sportovní hala_U Přehrady 4747/20 1 033 - 192 787 2 180

SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova_Mozartova 3678/24 3 812 - 116 936 1 034

celkem 13 540 2 250 832 2 068 668 42 637

objekt název a adresa

referenční spotřeba

teplo plyn elektřinu vodu celkem

Kč Kč Kč Kč Kč

SO-01 MŠ Arbesova_Arbesova 3779/50 - - 415 763 20 119 435 882

SO-02
2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská 3196/35 a 

MŠ Speciální U Přehrady 3196/4
1 095 245 53 616 212 380 51 999 1 413 239

SO-03 ZŠ 5. května_Sokolí 269/9 - 559 794 335 339 56 797 951 929

SO-04 Městská knihovna_Dolní náměstí 600/1 - 188 116 155 733 41 011 384 860

SO-05 MŠ Hřbitovní_Hřbitovní 3677/10 842 078 - 108 445 89 529 1 040 052

SO-06 MŠ Kokonín_Dolní 3969 - - 348 165 20 351 368 516

SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy)_Pivovarská 1850/15 - 409 698 125 524 36 369 571 590

SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny)_Pivovarská 1645/12 - 233 551 84 918 40 392 358 861

SO-09 ZŠ Kokonín (budova J)_Janáčkova 150/42 - 263 194 224 325 35 597 523 116

SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216)_Rychnovská 216 - 228 460 229 524 30 256 488 239

SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215)_Rychnovská 215 - 202 609 44 714 24 375 271 697

SO-12 MŠ Jablonecké Paseky_Tichá 3892/19 - 28 091 732 251 50 265 810 606

SO-13 Městský plavecký bazén_Svatopluka Čecha 4204/80 3 029 776 - 2 930 003 1 515 733 7 475 513

SO-14 Městská sportovní hala_U Přehrady 4747/20 629 852 - 730 377 168 688 1 528 918

SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova_Mozartova 3678/24 2 112 811 - 562 198 80 011 2 755 020

celkem 7 709 762 2 167 127 7 239 659 2 261 491 19 378 038

objekt název a adresa

referenční náklady v Kč bez DPH na:
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Popis základních opatření 

A) Technický popis základních opatření 

1. SO-01 MŠ Arbesova, Arbesova 3779/50, 466 04 Jablonec nad Nisou 

A) Realizace nového plynového zdroje vytápění a teplovodní otopné soustavy 

Stávající systém vytápění elektrickými přímotopy bude zrušen a nahrazen teplovodní 

otopnou soustavou s plynovými kotly. Nová kotelna bude osazena dvěma vysoce účinnými a 

spolehlivými kondenzačními plynovými kotly (např. De Dietrich) každý o výkonu 45 kW 

(celkem 90 kW). Nové kotle disponují širokým výkonovým rozsahem, což umožní velmi 

účinný provoz i v přechodném a letním období. Umístění kotlů v budově bude řešeno v rámci 

projektové dokumentace s ohledem na dispozici objektu a možnosti odkouření plynových 

kotlů. 

  

Realizace nového zdroje zahrnuje: 

 vybudování plynové přípojky pro realizaci plynového vytápění; 

 náhrada stávajícího elektrického ohřevu TV za nový zásobníkový ohřívač cca 300 l 

ohřívaný kotly s programově řízenou cirkulací TV; 

 napojení na topné větve vybavené moderními oběhovými čerpadly s regulací otáček; 

 moderním systém regulace s řízením dodávky tepla do otopné soustavy v závislosti na 

venkovní teplotě; 

 regulace kotelny bude vizualizována na lokálním dispečinku v objektu školky a 

napojena na centrální dispečink ENESA a dispečink MěÚ Jablonec n. N.. Z tohoto 

dispečinku bude možné nastavovat provozní režimy kotelny a jednotlivých topných 

okruhů. Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník objektu na řídícím počítači 

kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

V celém objektu bude realizována nová teplovodní otopná soustava v dvoutrubkovém 

provedení s deskovými otopnými tělesy. Umístění otopných těles a jejich výkon bude 

podrobně řešit projektová dokumentace vytápění. Otopná soustava bude osazena 

nezbytnými vyvažovacími armaturami a termostatickými ventily s termostatickou hlavicí na 

jednotlivých tělesech. Součástí instalace je i termohydraulické vyvážení otopné soustavy. 
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Součástí dodávky jsou dále: 

 kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení; 

 demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení; 

 veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška); 

 veškeré nezbytné elektro revize; 

 vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy; 

 podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace 

prohlášení o shodě. 

B) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 36 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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2. SO-02 2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská a MŠ Speciální (budova 

U Přehrady), Rybářská 3196/35, 466 01 Jablonec nad Nisou, U Přehrady 

3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou 

A) Výměna ventilů a kohoutů na topných tělesech 

 V rámci tohoto opatření budou staré, dosud nevyměněné ventily a kohouty na topných 

tělesech v budově ZŠ Rybářská nahrazeny novými termostatickými ventily s možností 

hydraulického přednastavení. 

 Dodáno a namontováno bude 118 kusů ventilů Danfoss RA-N s dlouhou životností.  

 Dimenze jednotlivých ventilů budou voleny s ohledem na stávající dimenze přípojek 

topných těles a jejich nastavení určí projekt hydraulického zaregulování topného 

systému, který je zahrnut v ceně dodávky. 

 Nové termostatické ventily vytvoří kvalitní základ pro osazení nových termoelektrických 

hlavic systému IRC. Navržená výměna starých kohoutů a ventilů je nezbytnou 

podmínkou pro následnou aplikaci počítačem řízeného systému individuální regulace 

teploty v místnostech, který je popsán níže. 

 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou aplikovány kvalitní termostatické hlavice (např. 

Danfoss). Dodáno a namontováno bude cca 19 ks těchto hlavic. Funkcí tohoto opatření 

je umožnit ruční individuální regulaci teploty v jednotlivých pomocných prostorách s 

možností automatického zachycení teplotních zisků v dané místnosti tak, jak je 

vyžadováno vyhl. č.193/2007 Sb. Termostatické hlavice aktivně reagují na teplotu 

vzduchu v místnosti a ovládají tak termostatický ventil. 

Součástí dodávky jsou dále: 

 projekt hydraulického zaregulování systému vytápění; 

 demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení; 

 zaškolení obsluhy; 

 podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace; 

 prohlášení o shodě. 

B) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 
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Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu ZŠ 

Rybářská a Speciální MŠ Palackého. 

 V areálu budou umístěny dvě řídicí a správní jednotky (dispečink). Jedna bude 

umístěna v kanceláři správce ZŠ Rybářská a druhá v kanceláři správce Speciální MŠ 

Palackého. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 170 kusů počítačem řízených hlavic systému 

IRC pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající a nové termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, heren, kabinetů, společných prostor 

atd.). 

 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 

 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 
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 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 

 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 

 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

C) Řízení dodávky tepla na patách topných větví a výměna oběhových čerpadel 

 Systém IRC bude rozšířen o ovládání dodávky tepla na patách 6 topných okruhů 

formou přímé regulace směšovacích armatur. Dodávka tepla do příslušné topné větve 

tak bude řízena v závislosti na aktuálním požadavku indikovaném systémem IRC. Dále 

bude systém regulace rozšířen o řízení cirkulace TV v objektu. Tento provázaný 
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systém regulace dodávky tepla do objektu povede k efektivnímu hospodaření s 

tepelnou energií a ke komfortnímu ovládání z řídícího dispečinku. 

 Výměna 3 ks stávajících oběhových čerpadel na rozdělovači topných větví za nová 

energeticky úsporná čerpadla s frekvenční regulací otáček. 

 Osazení podružných měřidel tepla na topné větve pro ZŠ Rybářská, Speciální MŠ 

Palackého, hospodářskou budovu a byt. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 41 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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3. SO-03 ZŠ 5. Května, Sokolí 269/9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

A) Rekonstrukce plynové kotelny 

 Kompletní náhrada dvou stávajících a již dožívajících plynových kotlů Ortas 125NT 

z roku 1992 dvěma plynovými kondenzační kotly (např. HOVAL Ultra Gas 250D) o 

celkovém výkonu 250 kW (potřebný výkon bude ověřen projektovou dokumentací). 

Nové plynové kotle budou disponovat širokým výkonovým rozsahem, což umožní velmi 

účinný provoz i v přechodném a letním období. 

 

 Nové odkouření kotlů a související nezbytné úpravy komína, připojení na ZTI, veškeré 

nezbytné související práce a úpravy. 

 Napojení nových kotlů na stávající rozdělovač a sběrač topných větví. 

 Náhrada stávajícího dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou 

uzavřenou membránovou expanzní nádobu a novou úpravnu vody. Dimenze určí 

projekt na základě instalovaného výkonu zdroje. 

 Kompletní náhrada pěti směšovacích stanic na rozdělovači v kotelně včetně pohonů 

(již nahrazená čerpadla s frekvenční regulací budou využita). 

 Nový systém MaR kotelny a směšovaných topných větví vyvedených z hlavního 

rozdělovače v kotelně včetně jeho napojení na dispečink IRC. Směšovací stanice 

budou automaticky přizpůsobovat dodávku tepla do příslušné topné větve v závislosti 

na aktuálním požadavku indikovaném systémem IRC.  

 Regulace kotelny a topných větví bude vizualizována na lokálním dispečinku v objektu 

školy a napojena na dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N. Z tohoto dispečinku bude 

možné nastavovat provozní režimy kotelny a jednotlivých topných okruhů. Nastavené 

režimy bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby 

měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Součástí dodávky jsou dále: 

 kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení; 



Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Přílohy 

JBC1_SES_Prilohy  47 

 demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení; 

 veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška); 

 veškeré nezbytné elektro revize; 

 vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy; 

 podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace 

prohlášení o shodě. 

B) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu 

školy. 

 Řídící a správní jednotka (dispečink) bude umístěna v kanceláři správce školy, 

případně ředitelně, či jiné místnosti vybrané společně s vedením školy. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 81 kusů počítačem řízených hlavic systému IRC 

pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, kabinetů, společných prostor atd.). 
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 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 

 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 
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 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 

 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 70 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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4. SO-04 Městská knihovna, Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou 

A) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu 

knihovny. Z tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech 

individuální topný režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. 

Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník knihovny na řídícím počítači kdykoli dle 

potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu 

knihovny. 

 Řídící a správní jednotka (dispečink) bude umístěna v kanceláři správce knihovny, či 

jiné místnosti vybrané společně s vedením knihovny. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 76 kusů počítačem řízených hlavic systému IRC 

pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností. 

 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 

 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 



Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Přílohy 

JBC1_SES_Prilohy  51 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník knihovny sledovat a ovládat systém 

IRC (tj. upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové 

režimy plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné 

archivní záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 

 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 

 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 
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 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

B) Řízení dodávky tepla na patách topných větví 

Systém IRC bude rozšířen o ovládání dodávky tepla na patě topného okruhu formou přímé 

regulace směšovací armatury. Dodávka tepla do příslušné topné větve tak bude řízena v 

závislosti na aktuálním požadavku indikovaném systémem IRC. Tento provázaný systém 

regulace dodávky tepla do objektu povede k efektivnímu hospodaření s tepelnou energií a ke 

komfortnímu ovládání z řídícího dispečinku. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 38 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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5. SO-05 MŠ Hřbitovní, Hřbitovní 3677/10, 466 01 Jablonec nad Nisou 

A) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu ZŠ 

speciální a MŠ Hřbitovní 

 V areálu budou umístěny dvě řídicí a správní jednotky (dispečink). Jedna bude 

umístěna v kanceláři správce ZŠ speciální a druhá v kanceláři správce MŠ Hřbitovní. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 89 kusů počítačem řízených hlavic systému IRC 

pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, heren, kabinetů, společných prostor 

atd.). 

 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 
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 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 

 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 
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 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

B) Nový systém MaR pro výměníkovou stanici a výměna oběhového čerpadla 

Stávající oběhové čerpadlo na topné větvi bude nahrazeno za moderní energeticky úsporné 

čerpadlo s plynulou regulací otáček (např. Grundfos Magna). Čerpadlo bude napojeno na 

dispečink systému IRC a bude automaticky vypínat dodávku tepla v mimoprovozních 

hodinách a v době s minimálním odběrem tepla. Díky provázání s regulací systému IRC 

bude regulace probíhat s ohledem na informace o potřebě tepla v jednotlivých místnostech, 

které budou indikovány systémem IRC. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 63 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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6. SO-06 MŠ Kokonín, Dolní 3969, 468 01 Jablonec nad Nisou 

A) Realizace nového plynového zdroje vytápění a teplovodní otopné soustavy 

Stávající systém vytápění elektrickými přímotopy bude zrušen a nahrazen teplovodní 

otopnou soustavou s plynovými kotly. Nová kotelna bude osazena třemi vysoce účinnými a 

spolehlivými kondenzačními plynovými kotly (např. De Dietrich) každý o výkonu 45 kW 

(celkem 135 kW). Nové kotle disponují širokým výkonovým rozsahem, což umožní velmi 

účinný provoz i v přechodném a letním období. Umístění kotlů v budově bude řešeno v rámci 

projektové dokumentace s ohledem na dispozici objektu a možnosti odkouření plynových 

kotlů. 

 

Realizace nového zdroje zahrnuje: 

 vybudování plynové přípojky pro realizaci plynového vytápění; 

 náhrada stávajícího elektrického ohřevu TV za nový zásobníkový ohřívač cca 300 l 

ohřívaný kotly s programově řízenou cirkulací TV; 

 napojení na topné větve vybavené moderními oběhovými čerpadly s regulací otáček; 

 samostatné topná větev pro bytovou jednotku s podružným měřením spotřeby tepla, 

osazení měření spotřeby tepla pro mateřskou školku; 

 moderním systém regulace s řízením dodávky tepla do otopné soustavy v závislosti na 

venkovní teplotě; 

 regulace kotelny bude vizualizována na lokálním dispečinku v objektu školky a 

napojena na centrální dispečink ENESA a dispečink MěÚ Jablonec n. N.. Z tohoto 

dispečinku bude možné nastavovat provozní režimy kotelny a jednotlivých topných 

okruhů. Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník objektu na řídícím počítači 

kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

V celém objektu bude realizována nová teplovodní otopná soustava v dvoutrubkovém 

provedení s deskovými otopnými tělesy. Umístění otopných těles a jejich výkon bude 

podrobně řešit projektová dokumentace vytápění. Otopná soustava bude osazena 

nezbytnými vyvažovacími armaturami a termostatickými ventily s termostatickou hlavicí na 

jednotlivých tělesech. Součástí instalace je i termohydraulické vyvážení otopné soustavy. 

Součástí dodávky jsou dále: 
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 kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení; 

 demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení; 

 veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška); 

 veškeré nezbytné elektro revize; 

 vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy; 

 podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace 

prohlášení o shodě. 

B) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 36 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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7. SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy), Pivovarská 1850/15, 466 01 Jablonec 

nad Nisou 

A) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu 

školy. 

 Řídící a správní jednotka (dispečink) bude umístěna v kanceláři správce školy, 

případně ředitelně, či jiné místnosti vybrané společně s vedením školy. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 101 kusů počítačem řízených hlavic systému 

IRC pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, kabinetů, společných prostor atd.). 

 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 
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 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 

 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 
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 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

B) Řízení dodávky tepla na patách topných větví 

Systém IRC bude rozšířen o ovládání dodávky tepla na patách 6 topných okruhů formou 

přímé regulace směšovacích armatur. Dodávka tepla do příslušné topné větve tak bude 

řízena v závislosti na aktuálním požadavku indikovaném systémem IRC. Tento provázaný 

systém regulace dodávky tepla do objektu povede k efektivnímu hospodaření s tepelnou 

energií a ke komfortnímu ovládání z řídícího dispečinku. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna stávajících halogenových svítidel 

v tělocvičně za moderní svítidla s technologií LED. Na toto opatření jsou vyčleněny celkové 

investiční prostředky ve výši 123 tis. Kč bez DPH. 
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8. SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny), Pivovarská 1645/12, 466 01 Jablonec 

nad Nisou 

A) Rekonstrukce plynové kotelny 

 Kompletní náhrada dvou stávajících a již dožívajících plynových kotlů Viadrus dvojicí 

nových moderních kondenzačních kotlů (např. De Dietrich) každý o výkonu 45 kW 

(celkový výkon 90 kW) - potřebný výkon bude ověřen projektovou dokumentací. Toto 

zařízení představuje současnou špičku v oblasti kondenzačních plynových kotlů a 

vyznačuje se celoročně vysokou účinností a spolehlivostí provozu. Nové plynové kotle 

budou disponovat širokým výkonovým rozsahem, což umožní velmi účinný provoz i 

v přechodném a letním období. 

  

 Nové odkouření kotlů a související nezbytné úpravy komína, připojení na ZTI, veškeré 

nezbytné související práce a úpravy. 

 Napojení nových kotlů na stávající rozdělovač a sběrač topných větví. 

 Náhrada stávajícího dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za nové 

membránové expanzní nádoby (příp. integrované v kotlových jednotkách) a novou 

úpravnu vody. Dimenze určí projekt na základě instalovaného výkonu zdroje. 

 Nový systém MaR kotelny a směšovaných topných větví vyvedených z hlavního 

rozdělovače v kotelně včetně jeho napojení na dispečink IRC. Směšovací stanice 

budou automaticky přizpůsobovat dodávku tepla do příslušné topné větve v závislosti 

na aktuálním požadavku indikovaném systémem IRC.  

 Regulace kotelny a topných větví bude vizualizována na lokálním dispečinku v objektu 

školy a napojena na dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N.. Z tohoto dispečinku bude 

možné nastavovat provozní režimy kotelny a jednotlivých topných okruhů. Nastavené 

režimy bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby 

měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Součástí dodávky jsou dále: 

 kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení; 

 demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení; 

 veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška); 

 veškeré nezbytné elektro revize; 
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 vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy; 

 podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace 

prohlášení o shodě. 

B) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu 

školy. 

 Řídící a správní jednotka (dispečink) bude umístěna v kanceláři správce školy, či jiné 

místnosti vybrané společně s vedením školy. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 41 kusů počítačem řízených hlavic systému IRC 

pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, kabinetů, společných prostor, jídelny 

atd.). 

 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 
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sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 

 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 

 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 
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Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 

 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 35 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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9. SO-09 ZŠ Kokonín (budova J), Janáčkova 150/42, 466 06 Jablonec 

nad Nisou 

A) Rekonstrukce plynové kotelny 

 Kompletní náhrada všech čtyř stávajících a již dožívajících plynových kotlů Viadrus 

dvojicí nových moderních kondenzačních kotlů (např. De Dietrich), o výkonu 65+90 kW 

(celkový výkon 155 kW) - potřebný výkon bude ověřen projektovou dokumentací. Toto 

zařízení představuje současnou špičku v oblasti kondenzačních plynových kotlů a 

vyznačuje se celoročně vysokou účinností a spolehlivostí provozu. Nové plynové kotle 

budou disponovat širokým výkonovým rozsahem, což umožní velmi účinný provoz i 

v přechodném a letním období. 

  

 Nové odkouření kotlů a související nezbytné úpravy komína, připojení na ZTI, veškeré 

nezbytné související práce a úpravy. 

 Napojení nových kotlů na stávající rozdělovač a sběrač topných větví. 

 Náhrada stávajícího dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za nové 

membránové expanzní nádoby (příp. integrované v kotlových jednotkách) a novou 

úpravnu vody. Dimenze určí projekt na základě instalovaného výkonu zdroje. 

 Kompletní náhrada pěti směšovacích stanic na rozdělovači v kotelně včetně pohonů 

(již nahrazená oběhová čerpadla s frekvenční regulací budou ponechána). 

 Nový systém MaR kotelny a směšovaných topných větví vyvedených z hlavního 

rozdělovače v kotelně včetně jeho napojení na dispečink IRC. Směšovací stanice 

budou automaticky přizpůsobovat dodávku tepla do příslušné topné větve v závislosti 

na aktuálním požadavku indikovaném systémem IRC.  

 Regulace kotelny a topných větví bude vizualizována na lokálním dispečinku v objektu 

školy a napojena na dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N. Z tohoto dispečinku bude 

možné nastavovat provozní režimy kotelny a jednotlivých topných okruhů. Nastavené 

režimy bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby 

měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Součástí dodávky jsou dále: 

 kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení; 

 demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení; 
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 veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška); 

 veškeré nezbytné elektro revize; 

 vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy; 

 podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace 

prohlášení o shodě. 

B) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu 

školy. 

 Řídící a správní jednotka (dispečink) bude umístěna v kanceláři správce školy, 

případně ředitelně, či jiné místnosti vybrané společně s vedením školy. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 63 kusů počítačem řízených hlavic systému IRC 

pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, kabinetů, společných prostor atd.). 
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 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 

 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 
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 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 

 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 88 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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10. SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216), Rychnovská 216, 468 01 Jablonec 

nad Nisou 

A) Rekonstrukce plynové kotelny 

 Kompletní náhrada dvou stávajících a již dožívajících plynových kotlů Vaillant dvojicí 

nových moderních kondenzačních kotlů (např. De Dietrich), každý o výkonu 65 kW 

(celkový výkon 130 kW) - potřebný výkon bude ověřen projektovou dokumentací. Toto 

zařízení představuje současnou špičku v oblasti kondenzačních plynových kotlů a 

vyznačuje se celoročně vysokou účinností a spolehlivostí provozu. Nové plynové kotle 

budou disponovat širokým výkonovým rozsahem, což umožní velmi účinný provoz i 

v přechodném a letním období. 

  

 Nové odkouření kotlů a související nezbytné úpravy komína, připojení na ZTI, veškeré 

nezbytné související práce a úpravy. 

 Napojení nových kotlů na stávající topnou větev a přípravu TV. 

 Náhrada stávajícího dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za nové 

membránové expanzní nádoby (příp. integrované v kotlových jednotkách) a novou 

úpravnu vody. Dimenze určí projekt na základě instalovaného výkonu zdroje. 

 Náhrada směšovací armatury včetně pohonu na větvi vytápění. 

 Nový systém MaR kotelny a směšované topné větve v kotelně včetně jeho napojení na 

dispečink IRC. Směšovací stanice bude automaticky přizpůsobovat dodávku tepla do 

příslušné topné větve v závislosti na aktuálním požadavku indikovaném systémem 

IRC.  

 Regulace kotelny a topné větve bude vizualizována na lokálním dispečinku v objektu 

školy a napojena na dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N. Z tohoto dispečinku bude 

možné nastavovat provozní režimy kotelny a topného okruhu. Nastavené režimy bude 

moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Součástí dodávky jsou dále: 

 kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení; 

 demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení; 
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 veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška); 

 veškeré nezbytné elektro revize; 

 vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy; 

 podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace 

prohlášení o shodě. 

B) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu 

školy. 

 Řídící a správní jednotka (dispečink) bude umístěna v kanceláři správce školy, 

případně ředitelně, či jiné místnosti vybrané společně s vedením školy. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 54 kusů počítačem řízených hlavic systému IRC 

pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, kabinetů, společných prostor atd.). 
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 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 

 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 
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 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 

 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 56 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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11. SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215), Rychnovská 215, 468 01 Jablonec 

nad Nisou 

A) Rekonstrukce plynové kotelny 

 Kompletní náhrada dvou stávajících a již dožívajících plynových kotlů Vaillant dvojicí 

nových moderních kondenzačních kotlů (např. De Dietrich), každý o výkonu 65 kW 

(celkový výkon 130 kW) - potřebný výkon bude ověřen projektovou dokumentací. Toto 

zařízení představuje současnou špičku v oblasti kondenzačních plynových kotlů a 

vyznačuje se celoročně vysokou účinností a spolehlivostí provozu. Nové plynové kotle 

budou disponovat širokým výkonovým rozsahem, což umožní velmi účinný provoz i 

v přechodném a letním období. 

  

 Nové odkouření kotlů a související nezbytné úpravy komína, připojení na ZTI, veškeré 

nezbytné související práce a úpravy. 

 Napojení nových kotlů na stávající topnou větev a přípravu TV. 

 Náhrada stávajícího dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za nové 

membránové expanzní nádoby (příp. integrované v kotlových jednotkách) a novou 

úpravnu vody. Dimenze určí projekt na základě instalovaného výkonu zdroje. 

 Náhrada směšovací armatury včetně pohonu na větvi vytápění. 

 Nový systém MaR kotelny a směšované topné větve v kotelně včetně jeho napojení na 

dispečink IRC. Směšovací stanice bude automaticky přizpůsobovat dodávku tepla do 

příslušné topné větve v závislosti na aktuálním požadavku indikovaném systémem 

IRC.  

 Regulace kotelny a topné větve bude vizualizována na lokálním dispečinku v objektu 

školy a napojena na dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N. Z tohoto dispečinku bude 

možné nastavovat provozní režimy kotelny a topného okruhu. Nastavené režimy bude 

moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Součástí dodávky jsou dále: 

 kompletní projektová dokumentace realizovaných opatření včetně realizační 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení; 

 demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaného zařízení; 
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 veškeré nezbytné zkoušky topného systému (tlaková, topná zkouška); 

 veškeré nezbytné elektro revize; 

 vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy; 

 podklady k dodanému zařízení, manuály pro ovládání a technické informace 

prohlášení o shodě. 

B) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu 

školy. 

 Řídící a správní jednotka (dispečink) bude umístěna v kanceláři správce školy, 

případně ředitelně, či jiné místnosti vybrané společně s vedením školy. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 45 kusů počítačem řízených hlavic systému IRC 

pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, kabinetů, společných prostor atd.). 
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 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 

 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 
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 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 

 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 
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12. SO-12 MŠ Jablonecké Paseky, Tichá 3892/19, 466 02 Jablonec nad Nisou 

A) Realizace nového elektrického akumulačního zdroje a nového plynového zdroje 

Stávající elektrické akumulační vytápění bude zrušeno a nahrazeno novými akumulačními 

nádržemi o celkovém objemu cca 6 000 l. Potřebný elektrický příkon a objem nádrží bude 

ověřen projektem. Systém vytápění bude v rámci kapacitních možností stávající plynové 

přípojky doplněn moderním vysoce účinným kondenzačním kotlem (např. De Dietrich) o 

výkonu 45 kW, který nahradí stávající plynové akumulační ohřívače TV. Plynový kotel bude 

zapojen do systému vytápění a přípravy TV. Pro přípravu TV bude plynový kotel doplněn o 

novou akumulační nádrž o objemu cca 300 l. Dále bude v rámci projektu osazen druhý 

plynový kotel (např. De Dietrich) o výkonu 45 kW, který bude při současném stavu nízké 

kapacity plynu sloužit jako záložní. Až dojde k navýšení kapacity plynové přípojky, budou 

provozovány oba plynové kotle. Nové kotle disponují širokým výkonovým rozsahem, což 

umožní velmi účinný provoz i v přechodném a letním období. Umístění kotlů v budově bude 

řešeno v rámci projektové dokumentace s ohledem na dispozici objektu a možnosti 

odkouření plynových kotlů. 

  

Realizace nového zdroje zahrnuje: 

 demontáž stávající elektrické akumulační nádrže na vytápění; 

 demontáž stávajících tří plynových akumulačních zásobníku pro přípravu TV; 

 náhrada stávajícího plynového ohřevu TV za nový zásobníkový ohřívač cca 300 l 

ohřívaný kotly s programově řízenou cirkulací TV; 

 napojení na topné větve vybavené moderními oběhovými čerpadly s regulací otáček; 

 moderním systém regulace s řízením dodávky tepla do otopné soustavy v závislosti na 

venkovní teplotě; 

 regulace kotelny bude vizualizována na lokálním dispečinku v objektu školky a 

napojena na centrální dispečink ENESA a dispečink MěÚ Jablonec n. N.. Z tohoto 

dispečinku bude možné nastavovat provozní režimy kotelny a jednotlivých topných 

okruhů. Nastavené režimy bude moci pověřený pracovník objektu na řídícím počítači 

kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto účelem bude obsluha řádně zaškolena. 
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B) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna vybraných stávajících zářivkových trubic či 

dalších svítidel za úsporné trubice či světelné zdroje. Případné žárovky ve využívaných 

prostorách budou vyměněny za úsporné kompaktní zářivky, případně LED svítidla. Na toto 

opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 77 tis. Kč bez DPH. Výběr 

nahrazovaných světelných zdrojů bude proveden ve spolupráci s provozním personálem 

objektu na základě podrobného místního šetření a na základě údajů o instalovaných 

příkonech světelných zdrojů a době jejich využití. Prioritně budou nahrazovány zdroje s 

nízkou účinností a vyšším stupněm využití tak, aby dosažené úspory ve spotřebě elektrické 

energie byly co nejvyšší. 
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13. SO-13 Městský plavecký bazén, Svatopluka Čecha 4204/80, 466 02 Jablonec 

nad Nisou 

V rámci revitalizace systému CZT bude stávajícím dodavatelem tepla provedena 

rekonstrukce primární strany stávající výměníkové stanice včetně realizace nových výměníků 

tepla a systému MaR primární strany VS. Na tuto rekonstrukci primární strany VS navazují 

následující opatření na sekundární straně VS, která jsou součástí Smlouvy o poskytování 

energetických služeb se zaručeným výsledkem. 

A) Rekonstrukce sekundární strany stávající výměníkové stanice 

Na sekundární straně zrekonstruované výměníkové stanice budou osazena nová čerpadla 

s regulací otáček na jednotlivé větve zajišťující přívod neregulované topné vody k jednotlivým 

spotřebičům (větve pro VZT jednotky, ohřev bazénové vody v rekreačním bazénu, bazénové 

vody pro tobogan, vytápění parních komor). Jednotlivá čerpadla budou ovládána a řízena 

systémem MaR dle tlakového rozdílu mezi topnou větví a sběračem, nebo tlakového rozdílu 

na konci dané větve u spotřebiče tepla. Veškeré armatury a propojení, které přepouští 

topnou vodu do vratné, budou demontovány, nebo bude přepouštění zaslepeno. Potrubní 

propojení s podružným rozdělovačem / sběračem pro regulované topné větve a pro Baby 

club bude i nadále bez čerpadla. 

Podružný rozdělovač a sběrač pro Baby club zůstane zachován. Informace ze stávajícího 

měřiče tepla budou zavedeny do systému MaR. 

Na podružném rozdělovači / sběrači pro vytápění (UT) budou nahrazeny stávající čtyřcestné 

klapky a oběhová čerpadla pro větev A, C a D trojcestnými směšovacími ventily s pohonem 

a oběhovými čerpadly s regulací otáček – řízení teploty UT pomocí směšování. Ekvitermní 

regulaci, noční útlumy a případné odstavení větve z provozu bude zajišťovat systém MaR. 

Větev B pro pod podlahové vytápění bude zrušena bez náhrady. 

Na otopných tělesech budou instalovány termostatické ventily s hlavicemi. V rámci výměny 

ventilů bude provedeno nové hydraulické zaregulování jednotlivých topných větví. Tam, kde 

jsou ventily umístěny v krytu, budou použity termostatické hlavice s externím čidlem teploty 

(např. otopné plochy umístěné pod lavicemi v prostoru velkého bazénu). 

Systém MaR (vizualizační obrazovky) bude upraven dle nové technologie. Budou doplněna 

potřebná měření včetně archivace naměřených hodnot pro provádění energetického 

managementu (např. měření teplot na vstupu a výstupu z každého ohříváku VZT jednotky 

apod.). Do archivovaných hodnot budou doplněny stavy regulačních a uzavíracích prvků, 

aby bylo možné sledovat uzavírání jednotlivých větví a procento otevření regulačních ventilů. 

B) Úpravy v oblasti zapojení a využití tepelných čerpadel 

Tepelné čerpadlo země / voda 

Na primární straně zůstane způsob provozu tepelného čerpadla (TČ) beze změny. Budou 

provedena opatření, aby nedocházelo k zamrzání výměníku primární glykolový okruh / 

odpadní bazénová voda při přepínaní z vrtu na bazénovou odpadní vodu, kdy může primární 

glykolový okruh dosahovat záporných teplot. 

Sekundární topný okruh bude přednostně zaveden pouze do výměníku pro předehřev TV. 

V tomto režimu bude výstupní teplota z TČ nastavena na hodnotu cca 50°C. Teplota TV 
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bude před výměníkem udržována směšováním na hodnotě minimálně 35°C, tak aby výstupní 

teplota z výměníku TV byla minimálně na hodnotě 45°C. Při tomto způsobu provozu bude 

zajištěna maximální možná dodávka tepla z TČ pro předehřev TV. 

Pokud vstupní teplota do výměníku dosáhne 40°C, bude předehřev TV odstaven z provozu a 

teplené čerpadlo se přestaví na ohřev vody v bazénových jímkách. Po poklesu teploty ve 

spodní části zásobníků TV pod 35°C začne tepelné čerpadlo opět předehřívat TV. 

Po přestavení potrubní trasy sekundárního topného okruhu na ohřev bazénové vody bude 

výstupní teplota z TČ snížena na cca 40°C až 42°C. Teplo bude dodáváno dle aktuálního 

požadavku do dané bazénové jímky. 

Tepelné čerpadlo vzduch / voda 

V prvním kroku je nutné zajistit výměnu jističe pro tepelná čerpadla z 3 x 80 A na cca 

3 x 130 A, aby bylo možné provozovat tepelné čerpadlo na jmenovitý výkon. Tepelné 

čerpadlo bude prioritně dodávat teplo do studené vody (pitné, nebo z vrtu) dopouštěné do 

akumulační jímky bazénu, kterou ohřeje z teploty 7°C na cca 28°C. Jedná se o postupnou 

náhradu za vodu odčerpanou z jímky pro praní filtrů a pro zajištění požadované hygienické 

výměny vody v bazéně. Pro tento způsob ohřevu bude doplněn výměník a potřebné potrubní 

propojení. V tomto období bude TČ vyrábět sekundární topnou vodu o teplotě 33°C. 

Pokud nebude potřeba dopouštět vodu do jímek bazénové vody, sekundární okruh TČ se 

přestaví na ohřev vody v bazénových jímkách. Po přestavení potrubní trasy sekundárního 

topného okruhu na ohřev bazénové vody bude výstupní teplota z TČ zvýšena na cca 40°C 

až 42°C. Teplo bude dodáváno dle aktuálního požadavku do dané bazénové jímky. Pokud 

v této době nebude potřeba předehřívat TUV, budou obě TČ dodávat teplo do bazénové 

jímky, dokud nedojde k natopení všech bazénových jímek. 

Popis rozsahu rekonstrukce zapojení TČ 

Na primární straně TČ země/ voda bude doplněna uzavírací armatura s regulační funkcí a 

s pohonem do nového zkratu na primární straně výměníku glykol/ odpadní voda. Pokud bude 

primární strana při odebírání tepla z vrtů pracovat s teplotami pod 0°C, bude při přepnutí na 

bazénovou odpadní vodu TČ odstaveno z provozu a regulační uzavírací armatura bude 

částečně otevřena po dobu, než se teplota primárního okruhu dostane nad 0°C, po té bude 

TČ opět spuštěno a armatura bude uzavřena. 

Na sekundární straně budou doplněny uzavírací armatury s pohonem před výměník topná 

voda / bazénová voda a před výměník topná voda / TUV. Na straně předhřevu TUV bude 

vyměněno nabíjecí čerpadlo a doplněna regulace teploty TUV na vstupu do výměníku 

směšováním (trojcestný regulační ventil s pohonem vč. potrubního propojení.  

Topná voda z TČ vzduch / voda bude novým potrubím zavedena do nově instalovaného 

výměníku pro předehřev doplňované vody do bazénu. Budou osazeny potřebné uzavírací 

armatury s pohonem pro přepojení topné vody do nového výměníku, nebo do stávající trasy. 

Pitná voda, nebo alternativně voda z vlastních vrtů bude zavedena novým potrubím do 

výměníku, kde se ohřeje na teplotu cca 28°C a poté bude zavedena do příslušné bazénové 

jímky. Budou osazeny uzavírací armatury s pohonem pro nastavení potřebné trasy ohřáté 

doplňovací vody do dané bazénové jímky. 

  



Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Přílohy 

JBC1_SES_Prilohy  81 

Systém MaR 

Systém měření a regulace bude doplněn a rozšířen o ovládání a regulaci nově osazených 

prvků. Bude zajišťovat regulaci dle nově navrženého způsobu provozu TČ a přestavování 

jednotlivých provozních stavů na základě nastavených okrajových podmínek. Pro zajištění 

optimalizace provozu a stanovení okrajových podmínek bude systém MaR doplněn o měření 

a sběr potřebných dat. Bude realizováno propojení s řídicím systémem TČ pro umožnění 

sběru dat a ovládání TČ (nastavování požadované výstupní teploty). Kromě doplnění měření 

potřebných teplot a archivace stavu otevření, nebo procenta otevření armatur, bude 

doplněno měření množství vyrobeného tepla z jednotlivých TČ a měření spotřeby elektrické 

energie jednotlivých TČ. Bude umožněn dálkový přístup do systému MaR pro možnost sběru 

dat a kontrolu provozu jednotlivých technologií. 

Konkrétní rozsah rekonstrukce, schéma nového zapojení a další, včetně rozsahu úprav a 

doplnění systému MaR bude řešen v rámci projektové přípravy. 

C) Zajištění nízkotlaké páry pro parní komory 

Po zrušení parní přípojky a rekonstrukci stávající VS pára / voda na tlakově nezávislou OPS 

teplá voda / teplá voda bude nutné zajistit nový způsob výroby nízkotlaké páry pro parní 

komory. 

Protože stávající rozvody nízkotlaké páry jsou na konci své životnosti a vykazují velké 

tepelné ztráty, bylo navrženo následující řešení. V prostoru před parní komorou v 1.PP a 

v 1.NP (dámské a mužské šatny) se zruší tzv. ochlazovací bazének. V uvolněném prostoru 

bude pro každou parní komoru instalován elektrický vyvíječ páry s automatickou chemickou 

úpravou napájecí vody. Pro vyvíječ páry bude nutné zajistit dostatečný přívod elektrické 

energie. Ovládání a řízení elektrického vyvíječe páry bude zajišťovat systém MaR podle 

naměřených parametrů v parní komoře. Tento systém bude napojen na centrální dispečink. 

Předpokládána je instalaci 2 ks elektrických parních vyvíječů pro sauny o elektrickém 

příkonu cca à 30 kW pro každou parní komoru. 

D) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

Bude provedena výměna stávajících halogenových svítidel v prostoru bazénové haly za 

moderní svítidla s technologií LED.  

Stávající halogenové tělesa budou nahrazena prachotěsnými LED svítidly. Počet a umístění 

bude určeno dle výpočtu v programu DIALUX. Pro nová LED svítidla bude využito stávajících 

rozvodů elektro. Nová LED svítidla jsou výrazně úspornější, než stávající svítidla. 

Předpokládaná je výměna cca 46 ks světelných zdrojů s celkovým příkonem 13,6 kW za 

46 ks nových LED zdrojů s instalovaným příkonem cca 6,0 kW (typově např. SaturLED). Na 

toto opatření jsou vyčleněny celkové investiční prostředky ve výši 650 tis. Kč bez DPH. 

E) Monitorovací a regulační zařízení na vstupu elektrické energie do objektu 

Na vstup elektrické energie, na úrovni fakturačního měření, bude osazeno energeticky 

úsporné monitorovací a regulační zařízení (typově např. CWT3350). Toto zařízení je 

kombinací inteligentního regulátoru a stabilizátoru výkonu s možností služby zajišťující 

optimální cenu el. energie. Instalované zařízení v reálném čase vyhodnocuje průběh 
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spotřeby el. energie a tyto údaje může zasílat na analytický server, kde jsou data následně 

zpracována a vyhodnocována tak, aby byla dosažena co nejnižší cena za spotřebovanou 

kWh. 

Jedná se o špičkovou moderní technologii, která umožňuje dosáhnout výrazných úspor 

elektrické energie v kombinovaných okruzích el. energie, kde jsou využívány běžné 

spotřebiče a zařízení. Tímto zařízením lze reálně dosáhnout úspory v rozmezí 10 % až 26 % 

spotřeby el. energie. Zařízení dále stabilizuje výstupní elektrickou energii do okruhu, což má 

pozitivní vliv na koncové spotřebiče a prodlužuje to dobu jejich životnosti. 

 

Regulátor kontinuálně aktivně sleduje a zlepšuje účinnost dodávané energie do 

kombinovaných okruhů. Zvyšuje neustále klesající účiník, aktivně filtruje harmonické 

zkreslení THD a chrání okruhy proti vzniklým přechodovým jevům – rázům při dodávce 

elektrické energie. 

Tato technologie je založena na principu inteligentní stabilizace a regulace výkonu pomocí 

vlečné regulace proudu. Zařízení je složeno ze dvou vysoce výkonných částí, kde každá část 

má své nezávislé funkce, vlastnosti a oblast aplikovatelnosti. První integrovanou částí 

technologie je hlavní řídící jednotka, která je nezbytná pro komplexní fungování celkového 

systému kombinovaných okruhů. Má integrovanou speciální 32bitovou řídící jednotku, bez 

které by nebylo možno správně vyhodnocovat a analyzovat a následně efektivně řídit 

výstupní výkon do kombinovaného okruhu. Druhou integrovanou částí systému je soustava 

aktivních filtrů, které jsou zapojené tak, aby co nejlépe eliminovaly nežádoucí jevy v soustavě 

a zároveň regulovaly dynamicky samotný výkon s rychlostí přepnutí výkonového stupně do 

3 ms. Tyto integrované filtry jsou řízeny samostatnou vysoce výkonnou jednotku s 32bitovým 

procesorem. Tím je zajištěno, že dynamické regulace výkonu se v závislostech na změnách 

zátěží dociluje v co nejpřesnějších a nejrychlejších intervalech. 

Monitorovací a regulační zařízení bude při instalaci nastaveno (naprogramováno) na 

individuální případ tak, aby dosažené úspory byly co nejvyšší při zajištění požadovaných 

parametrů sítě a využívaných koncových spotřebičů. 

Zařízení bude vybaveno softwarem pro vyhodnocení reálně dosažené úspory. Zařízení bude 

kontinuálně sledovat a zaznamenávat prováděné úpravy na vstupující el. energii a měřit tak 

reálně dosažený přínos. 
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Výstupem měření, které toto zařízení provádí, bude i grafický průběh naměřených parametrů 

odběru elektrické energie včetně analýzy těchto parametrů (změřený průběh napětí, proudu 

a výkonu, činný a jalový výkon a účiník na jednotlivých fázích a analýza proudu, napětí a 

výkonu). Vzor záznamu je následující: 

  

Výstupem této analýzy mohou být další doporučující návrhy energeticky úsporných opatření 

v oblasti dodávky, distribuce a spotřeby elektrické energie. 

Toto zařízení dále umožňuje přechod ze současně nasmlouvaných fixních tarifů za dodávku 

silové elektřiny na cenově výhodnější spotové ceny energie obchodované na burze 

elektrické energie. V případě zájmu je tedy možné s tímto zařízením dosáhnout dalších 

úspor nákladů formou snížení ceny elektrické energie (zařízení v reálném čase vyhodnocuje 

průběh spotřeby el. energie a tyto údaje může zasílat na analytický server, kde jsou data 

následně zpracována a vyhodnocována tak, aby byla dosažena co nejnižší cena za 

spotřebovanou kWh). 
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Hlavní funkce jednotek: 
 Inteligentním řízením je dosahováno vysoké 

účinnosti dodávané el. energie 

 Korekce a zvýšení účiníku (PF) 

 Zlepšení EER (Procento energetické účinnosti) 

 Automatický systém filtrování harmonického 

zkreslení THD 

 Ochrana proti rázům a ochrana proti přetížení 

 Zlepšení účiníku elektrických spotřebičů (motorů) 

a celkových elektrických obvodů 

 Snížení spotřeby elektrické energie 

 Jednotka zajišťuje snížení tepelných ztrát 

vygenerovaných motory a spotřebiči, což zvyšuje 

produktivní životnost příslušných zařízení 

 Ochrana elektrického zařízení před přechodovými 

jevy (výkonové špičky) 

 Snižuje elektrickou energii požadovanou 

stávajícími indukčními zátěžemi 

 Rychlá kompenzace neomezeného počtu cyklů 

bez přechodových jevů 

 Úsporná moderní alternativa ochrany motorových 

zařízení 

 Rychlé spínání bez přechodů 

 Přesná hodnota účiníku bez výskytu 

harmonického zkreslení na výstupu 

 Zlepšení celkových kvalitativních vlastností 

výstupního napětí 

 Zvyšuje kapacitu výkonového přenosu v kabelech 

 Integrální analyzátor výkonu, harmonické a tvaru 

vlny 

 Úplná shoda s bezpečnostními standardy a CE 

certifikace 

 Šetrnost k životnímu prostředí, snížení emisí CO2 

 Snadné používání, žádná údržba 

 Zařízení pracuje s využitím současných 

nejmodernějších technologií 

 Nevyžaduje stálou obsluhu 

 Záruka 2 roky (+ 3 roky na opravu technologie)  

 Zařízení využívá moderních přístupů vlečné a 

adaptivní regulace 

 Umožnění asymetrie zatížení jednotlivých fází 

 Stabilizace elektrického proudu a napětí 

 Technologie sladění impedance 

 Ochrana před kolísáním dodávky elektrického 

proudu 

 Ochrana potlačením přechodových rázů přepětí a 

podpětí 

 Automatická optimalizace potlačení harmonických 

kmitů 

 Filtrace harmonického zkreslení a jeho vyčištění 

 Vyrovnávání napětí u všech tří fází – dosažení 

fázové symetrie 

 Ochrana proti disharmonickým kmitům 

 Zvyšuje kapacitu přenosu elektrické energie v 

kabelech 

 Digitální měření pro sledování spotřeby elektrické 

energie 

Ekonomický přínos: 
 Úspory v rozmezí 10 až 26% spotřeby elektrické 

energie 

 Stabilizace výstupní elektrické energie do okruhu 

 Snížení dodatečných nákladů na provoz a údržbu 

spotřebičů a strojů 

 Použitím této technologie je stabilizací a 

inteligentní regulací elektrické energie 

dosahováno prodloužení životnosti v průměru o 

více než 40% 

 Mimořádná návratnost investice vůči vysoké 

kvalitě technologie 

Přínosy pro životní prostředí: 
 Menší spotřeba přírodních zdrojů 

 Nižší emise skleníkových plynů a oxidu siřičitého  

 Menší množství odpadů určených k likvidaci  

Technická specifikace: 

VSTUP 

Pracovní napětí:   1F: 230V  

3F:    3x400V (3F,N,PE) 

Frekvence:    48 ÷ 53 Hz 

VÝSTUP 

Nominální výstupní napětí:  230V 

Počáteční napětí SOFT STARTU: 230V (fáze – N) 

Přesnost regulace a stabilizace:  cca. 0,1 % 

Regulace a stabilizace:   fázově nezávislá 

Harmonické zkreslení:   žádné 

Doporučená pracovní teplota:  - 40 °C ÷ + 45°C 

Vlhkost:   0 ÷ 95 % nekondenzující 

Doplňující technické údaje: 
 Životnost až 20 let (při řádném užívání dle 

návodu) 

 Nominální zátěž (dle typu) – 16, 25, 32, 40, 50, 

63, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 350 A na 

fázi  

 Uzamykatelná kovová skříň 

 Rozměr skříně: dle výkonového typu 

 Krytí skříně: IP 54 (venkovní použití) na vyžádání i 

vyšší 

 Manuální přemostění regulačního okruhu (ruční 

BYPASS) 

 Automatické přemostění (BYPASS) regulačního 

okruhu v případě poruch na VO 

 Samostatné krytí jističem 

 Možnost dodatečné instalace elektrohodin 

(možnost měření úspory) 

 Přizpůsobení parametrů jednotky dle aktuálních 

potřeb zákazníka 

 Možnost dodání softwarové podpory (vykreslení 

aktuálních U/I charakteristik, poruch a mnoha 

dalších parametrů)
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14. SO-14 Městská sportovní hala, U Přehrady 4747/20, 466 02 Jablonec 

nad Nisou 

A) Monitorovací a regulační zařízení na vstupu elektrické energie do objektu 

Na vstup elektrické energie, na úrovni fakturačního měření, bude osazeno energeticky 

úsporné monitorovací a regulační zařízení (typově např. CWT3300). Toto zařízení je 

kombinací inteligentního regulátoru a stabilizátoru výkonu s možností služby zajišťující 

optimální cenu el. energie. Instalované zařízení v reálném čase vyhodnocuje průběh 

spotřeby el. energie a tyto údaje může zasílat na analytický server, kde jsou data následně 

zpracována a vyhodnocována tak, aby byla dosažena co nejnižší cena za spotřebovanou 

kWh. 

Jedná se o špičkovou moderní technologii, která umožňuje dosáhnout výrazných úspor 

elektrické energie v kombinovaných okruzích el. energie, kde jsou využívány běžné 

spotřebiče a zařízení. Tímto zařízením lze reálně dosáhnout úspory v rozmezí 10 % až 26 % 

spotřeby el. energie. Zařízení dále stabilizuje výstupní elektrickou energii do okruhu, což má 

pozitivní vliv na koncové spotřebiče a prodlužuje to dobu jejich životnosti. 

 

Regulátor kontinuálně aktivně sleduje a zlepšuje účinnost dodávané energie do 

kombinovaných okruhů. Zvyšuje neustále klesající účiník, aktivně filtruje harmonické 

zkreslení THD a chrání okruhy proti vzniklým přechodovým jevům – rázům při dodávce 

elektrické energie. 

Tato technologie je založena na principu inteligentní stabilizace a regulace výkonu pomocí 

vlečné regulace proudu. Zařízení je složeno ze dvou vysoce výkonných částí, kde každá část 

má své nezávislé funkce, vlastnosti a oblast aplikovatelnosti. První integrovanou částí 

technologie je hlavní řídící jednotka, která je nezbytná pro komplexní fungování celkového 

systému kombinovaných okruhů. Má integrovanou speciální 32bitovou řídící jednotku, bez 

které by nebylo možno správně vyhodnocovat a analyzovat a následně efektivně řídit 

výstupní výkon do kombinovaného okruhu. Druhou integrovanou částí systému je soustava 

aktivních filtrů, které jsou zapojené tak, aby co nejlépe eliminovaly nežádoucí jevy v soustavě 

a zároveň regulovaly dynamicky samotný výkon s rychlostí přepnutí výkonového stupně do 

3 ms. Tyto integrované filtry jsou řízeny samostatnou vysoce výkonnou jednotku s 32bitovým 

procesorem. Tím je zajištěno, že dynamické regulace výkonu se v závislostech na změnách 

zátěží dociluje v co nejpřesnějších a nejrychlejších intervalech. 
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Monitorovací a regulační zařízení bude při instalaci nastaveno (naprogramováno) na 

individuální případ tak, aby dosažené úspory byly co nejvyšší při zajištění požadovaných 

parametrů sítě a využívaných koncových spotřebičů. 

Zařízení bude vybaveno softwarem pro vyhodnocení reálně dosažené úspory. Zařízení bude 

kontinuálně sledovat a zaznamenávat prováděné úpravy na vstupující el. energii a měřit tak 

reálně dosažený přínos. 

Výstupem měření, které toto zařízení provádí, bude i grafický průběh naměřených parametrů 

odběru elektrické energie včetně analýzy těchto parametrů (změřený průběh napětí, proudu 

a výkonu, činný a jalový výkon a účiník na jednotlivých fázích a analýza proudu, napětí a 

výkonu). Vzor záznamu je následující: 

  

Výstupem této analýzy mohou být další doporučující návrhy energeticky úsporných opatření 

v oblasti dodávky, distribuce a spotřeby elektrické energie. 

Toto zařízení dále umožňuje přechod ze současně nasmlouvaných fixních tarifů za dodávku 

silové elektřiny na cenově výhodnější spotové ceny energie obchodované na burze 

elektrické energie. V případě zájmu je tedy možné s tímto zařízením dosáhnout dalších 

úspor nákladů formou snížení ceny elektrické energie (zařízení v reálném čase vyhodnocuje 

průběh spotřeby el. energie a tyto údaje může zasílat na analytický server, kde jsou data 

následně zpracována a vyhodnocována tak, aby byla dosažena co nejnižší cena za 

spotřebovanou kWh). 
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Hlavní funkce jednotek: 
 Inteligentním řízením je dosahováno vysoké 

účinnosti dodávané el. energie 

 Korekce a zvýšení účiníku (PF) 

 Zlepšení EER (Procento energetické účinnosti) 

 Automatický systém filtrování harmonického 

zkreslení THD 

 Ochrana proti rázům a ochrana proti přetížení 

 Zlepšení účiníku elektrických spotřebičů (motorů) 

a celkových elektrických obvodů 

 Snížení spotřeby elektrické energie 

 Jednotka zajišťuje snížení tepelných ztrát 

vygenerovaných motory a spotřebiči, což zvyšuje 

produktivní životnost příslušných zařízení 

 Ochrana elektrického zařízení před přechodovými 

jevy (výkonové špičky) 

 Snižuje elektrickou energii požadovanou 

stávajícími indukčními zátěžemi 

 Rychlá kompenzace neomezeného počtu cyklů 

bez přechodových jevů 

 Úsporná moderní alternativa ochrany motorových 

zařízení 

 Rychlé spínání bez přechodů 

 Přesná hodnota účiníku bez výskytu 

harmonického zkreslení na výstupu 

 Zlepšení celkových kvalitativních vlastností 

výstupního napětí 

 Zvyšuje kapacitu výkonového přenosu v kabelech 

 Integrální analyzátor výkonu, harmonické a tvaru 

vlny 

 Úplná shoda s bezpečnostními standardy a CE 

certifikace 

 Šetrnost k životnímu prostředí, snížení emisí CO2 

 Snadné používání, žádná údržba 

 Zařízení pracuje s využitím současných 

nejmodernějších technologií 

 Nevyžaduje stálou obsluhu 

 Záruka 2 roky (+ 3 roky na opravu technologie)  

 Zařízení využívá moderních přístupů vlečné a 

adaptivní regulace 

 Umožnění asymetrie zatížení jednotlivých fází 

 Stabilizace elektrického proudu a napětí 

 Technologie sladění impedance 

 Ochrana před kolísáním dodávky elektrického 

proudu 

 Ochrana potlačením přechodových rázů přepětí a 

podpětí 

 Automatická optimalizace potlačení harmonických 

kmitů 

 Filtrace harmonického zkreslení a jeho vyčištění 

 Vyrovnávání napětí u všech tří fází – dosažení 

fázové symetrie 

 Ochrana proti disharmonickým kmitům 

 Zvyšuje kapacitu přenosu elektrické energie v 

kabelech 

 Digitální měření pro sledování spotřeby elektrické 

energie 

Ekonomický přínos: 
 Úspory v rozmezí 10 až 26% spotřeby elektrické 

energie 

 Stabilizace výstupní elektrické energie do okruhu 

 Snížení dodatečných nákladů na provoz a údržbu 

spotřebičů a strojů 

 Použitím této technologie je stabilizací a 

inteligentní regulací elektrické energie 

dosahováno prodloužení životnosti v průměru o 

více než 40% 

 Mimořádná návratnost investice vůči vysoké 

kvalitě technologie 

Přínosy pro životní prostředí: 
 Menší spotřeba přírodních zdrojů 

 Nižší emise skleníkových plynů a oxidu siřičitého  

 Menší množství odpadů určených k likvidaci  

Technická specifikace: 

VSTUP 

Pracovní napětí:   1F: 230V  

3F:    3x400V (3F,N,PE) 

Frekvence:    48 ÷ 53 Hz 

VÝSTUP 

Nominální výstupní napětí:  230V 

Počáteční napětí SOFT STARTU: 230V (fáze – N) 

Přesnost regulace a stabilizace:  cca. 0,1 % 

Regulace a stabilizace:   fázově nezávislá 

Harmonické zkreslení:   žádné 

Doporučená pracovní teplota:  - 40 °C ÷ + 45°C 

Vlhkost:   0 ÷ 95 % nekondenzující 

Doplňující technické údaje: 
 Životnost až 20 let (při řádném užívání dle 

návodu) 

 Nominální zátěž (dle typu) – 16, 25, 32, 40, 50, 

63, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 350 A na 

fázi  

 Uzamykatelná kovová skříň 

 Rozměr skříně: dle výkonového typu 

 Krytí skříně: IP 54 (venkovní použití) na vyžádání i 

vyšší 

 Manuální přemostění regulačního okruhu (ruční 

BYPASS) 

 Automatické přemostění (BYPASS) regulačního 

okruhu v případě poruch na VO 

 Samostatné krytí jističem 

 Možnost dodatečné instalace elektrohodin 

(možnost měření úspory) 

 Přizpůsobení parametrů jednotky dle aktuálních 

potřeb zákazníka 

 Možnost dodání softwarové podpory (vykreslení 

aktuálních U/I charakteristik, poruch a mnoha 

dalších parametrů)
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15. SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova, Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec 

nad Nisou 

A) Realizace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech 

(IRC) včetně lokálního objektového řídícího dispečinku IRC 

Vlastnosti systému IRC: 

Jedná se o moderní systém regulace dodávky topné vody v objektu. Systém IRC je určený k 

individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle naprogramovaných topných 

režimů. Tento systém umožní dosažení efektivní dodávky tepla k topným tělesům podle 

okamžitého požadavku na teplotu v jednotlivých místnostech. Systém splňuje požadavek 

vyhl. č.193/2007 Sb. na vybavení spotřebičů místní regulací tak, aby byly zohledněny vnější 

a vnitřní tepelné zisky v místnostech. Každá místnost napojená na tento systém si 

automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. 

Systémem IRC se eliminuje problém místností přetápěných z důvodu provozování topného 

systému na vyšších teplotách, které jsou vyžadovány nedotápěnými místnostmi. Rovněž se 

zlepší situace v dnes nedotápěných chladných místnostech, kde systém umožní 

neutlumovaný provoz nezávisle na útlumech okolních místností. 

Systém IRC je rovněž ideálním řešením v kombinaci se zateplením, nebo postupným 

zateplováním objektů, kdy je žádoucí „citlivá“ a „individuální“ regulace podle potřeby 

jednotlivých prostor. 

Součástí systému je řídící dispečink včetně příslušného software umístěný v objektu školy. Z 

tohoto dispečinku je možno naprogramovat v jednotlivých místnostech individuální topný 

režim nezávisle na ostatních místnostech s jiným provozním režimem. Nastavené režimy 

bude moci pověřený pracovník školy na řídícím počítači kdykoli dle potřeby měnit. Za tímto 

účelem bude obsluha řádně zaškolena. 

Rozsah realizace systému IRC: 

 Systém individuální regulace teploty v místnostech bude realizován v celém areálu 

školy. 

 Řídící a správní jednotka (dispečink) bude umístěna v kanceláři správce školy, 

případně ředitelně, či jiné místnosti vybrané společně s vedením školy. 

 Dodáno a namontováno bude celkem 348 kusů počítačem řízených hlavic systému 

IRC pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). 

 Hlavice systému IRC budou osazeny na stávající termostatické ventily. 

 Umístění elektronických hlavic bude řešit projekt tak, aby byla zajištěna individuální 

regulace všech významných místností (tj. učeben, kabinetů, společných prostor atd.). 

 Všechny termoelektrické hlavice budou napojeny přes zónové jednotky a transakční 

jednotky do řídící a správní jednotky (dispečinku) v budově, odkud bude možno 

sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v jednotlivých 

místnostech. 
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 Hlavice systému IRC budou individuálně řízeny na základě programů nastavených na 

řídícím počítači. 

 Každá místnost napojená na systém IRC bude mít instalován referenční snímač 

teploty, který bude sledovat vývoj teplot v místnosti a předávat tyto informace na řídící 

počítač, kde budou změřená data archivována. Na základě změřených teplot bude 

probíhat automatická regulace hlavic na topných tělesech v příslušné místnosti. 

 Jednotlivé hlavice budou propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s řídícími a 

napájecími jednotkami. 

 Kabely budou vedeny povrchově v plastových vkládacích lištách. Předpokládá se 

využití zapojení řídících sestav do vnitřní počítačové sítě (Ethernet). 

 Každá místnost napojená na systém IRC může být dálkově ovládána v čase s 

proměnnou hodnotou referenční teploty s možností až 8 časových úseků denně. 

 Pomocí komunikačního procesoru bude systém připojen k externí propojovací sběrnici, 

nebo do HUbu vnitřní sítě Ethernet. 

 Všechny parametry a stavy řízených místností budou vizualizovány na řídícím počítači. 

Touto cestou bude zajištěna možnost dálkové vizualizace, monitorování a ovládání 

jednotlivých místností. 

 Součástí tohoto opatření je lokální řídící dispečink systému IRC umístěný v budově, 

který představuje specializovaná řídící jednotka, propojená na vhodný stávající PC v 

určené místnosti budovy. 

 Na dispečink bude instalován soubor vizualizačního a ovládacího programu pro systém 

IRC, jehož součástí je mimo jiné vizualizace půdorysů, na kterých bude možno v 

reálném čase sledovat aktuální teplotu v každé místnosti napojené na systém IRC. Z 

tohoto počítače bude moci pověřený pracovník školy sledovat a ovládat systém IRC (tj. 

upravovat požadované teploty v jednotlivých místnostech a nastavovat časové režimy 

plného a utlumovaného vytápění). Na dispečinku budou rovněž přístupné archivní 

záznamy o průběhu teplot v jednotlivých místnostech. 

 Dispečink bude vybaven moderním softwarem, který umožní nastavování regulačních 

parametrů jednotlivých místností, časových intervalů a událostí, při nichž se provedou 

automaticky záznamy hodnot na disk PC. Tyto záznamy lze potom zobrazit formou 

tabulek nebo grafů, případně je vytisknout. Data lze zpracovávat libovolným 

tabulkovým procesorem (např. Excel). V případě potřeby lze celou technologii 

vizualizovat a ovládat z celé internetové sítě (vhodné např. pro dálkovou diagnostiku 

poruch, atd.). 

 V ceně je zahrnuta kompletní dodávka systému IRC včetně veškerých hlavic, kabeláží, 

ochranných lišt, sběrných a řídících jednotek, stavebních přípomocí (průrazy pro 

kabeláže), příslušného softwaru, nastavení, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. 

 V některých pomocných prostorách, kde z technicko-ekonomických důvodů nebudou 

osazeny hlavice systému IRC, budou ponechány stávající termostatické hlavice. 

Součástí dodávky je dále: 

 dokumentace umístění termoelektrických hlavic, sběrných a ovládacích jednotek; 
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 provedení veškerých souvisejících dodávek a montáží části elektro; 

 oživení, dodávka řídícího softwaru, zaškolení obsluhy a naprogramování systému s 

ohledem na provoz budovy; 

 provedení demontážních prací a stavebních úprav nezbytných k instalaci a provozu 

dodávaného zařízení; 

 elektro revize dodávaného zařízení. 

B) Řízení dodávky tepla na patách topných větví 

 Systém IRC bude rozšířen o ovládání dodávky tepla na patách 9 topných okruhů 

formou přímé regulace směšovacích armatur. Dodávka tepla do příslušné topné větve 

tak bude řízena v závislosti na aktuálním požadavku indikovaném systémem IRC. 

Tento provázaný systém regulace dodávky tepla do objektu povede k efektivnímu 

hospodaření s tepelnou energií a ke komfortnímu ovládání z řídícího dispečinku. 

 Kompletní náhrada 9 ks směšovacích armatur na rozdělovačích topných větví včetně 

pohonů. 

 Výměna 1 ks stávajícího oběhového čerpadla na rozdělovači topných větví za nové 

energeticky úsporné čerpadlo s frekvenční regulací otáček. 

C) Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

V rámci tohoto opatření bude provedena výměna stávajících zářivkových svítidel v tělocvičně 

„A“ a v tělocvičně „B“ za moderní svítidla s technologií LED. Na toto opatření jsou vyčleněny 

celkové investiční prostředky ve výši 420 tis. Kč bez DPH. 
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16.  Napojení lokálních dispečinků v řešených objektech na centrální dispečink 

ENESA a centrální dispečink v budově MěÚ Jablonec n. N. 

Lokální řídící dispečinky systému IRC a kotelen umístěné v řešených objektech a 

obsluhované provozním personálem objektů budou napojen na centrální dispečink ENESA. 

Toto napojení na dispečink ENESA umožní účinné zavedení energetického managementu a 

trvalou kontrolu nad efektivním hospodařením s tepelnou energií. ENESA bude moci díky 

tomuto propojení provést v případě potřeby dálkový servisní zásah spočívající v úpravě 

topného režimu kterékoliv místnosti napojené na systém IRC. V rámci zavedeného 

energetického managementu bude ENESA po celou dobu trvání smlouvy sledovat 

systémem IRC archivované denní průběhy teplot v jednotlivých místnostech, porovnávat tyto 

hodnoty s požadovanými teplotami a optimalizovat nastavení systému IRC tak, aby energie 

byla využita účelně. 

Dále v rámci tohoto opatření bude v budově MěÚ Jablonec n. N. (např. v kanceláři 

energetika), případně na jiném dohodnutém místě, zřízen centrální monitorovací a řídící 

dispečink pro systémy vytápění řešených budov. Na tento centrální řídící dispečink budou 

napojeny lokální řídící dispečinky umístěné v jednotlivých objektech a obsluhované 

provozním personálem těchto objektů. Městský energetik nebo jiná osoba pověřená městem, 

tak bude mít v případě zájmu možnost kontroly a plnohodnotného ovládání systémů 

individuální regulace vytápění na všech řešených objektech přímo z budovy městského 

úřadu. Na tomto dispečinku budou obdobně jako na lokálních dispečincích v jednotlivých 

objektech vizualizovány půdorysy jednotlivých podlaží těchto objektů s aktuálními údaji o 

požadovaných a skutečně dosažených teplotách v jednotlivých místnostech. Na dispečinku 

budou k dispozici rovněž historické údaje o průběhu požadovaných a skutečně dosažených 

teplot, na základě kterých bude možno kdykoli přehledně graficky doložit průběh teplot v 

příslušné místnosti v požadovaném časovém intervalu. Z tohoto dispečinku tedy bude možno 

sledovat aktuální i historické průběhy požadovaných a reálně dosahovaných teplot v 

jednotlivých místnostech smluvních objektů a analyzovat takto způsob hospodaření řešených 

objektů s tepelnou energií. Z dispečinku bude možno upravovat programy vytápění 

jednotlivých místností ve smluvních objektech. 
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Dispečink IRC bude vybaven mimo jiné vizualizací půdorysů objektu s aktuálními údaji o vnitřních teplotách v jednotlivých místnostech vybavených tímto 

systémem. Z těchto vizualizací budou zřejmé okamžité teploty dosahované v jednotlivých místnostech a zároveň informace, zda místnost vytápí na 

požadovanou teplotu, nebo zda inklinuje k přetápění, či nedotápění. 

Vizualizace půdorysu s aktuálními teplotami v jednotlivých místnostech 

Zeleně jsou vyznačeny místnosti, kde je 

aktuálně dosažena požadovaná teplota 

Červeně jsou vyznačeny místnosti, kde je 

aktuálně dosažena teplota významně 

vyšší, než požadovaná (např. z důvodu 

oslunění, tepelných zisků z okolních 

místností, zisků z topných rozvodů atd). 

Modře jsou vyznačeny místnosti, kde je 

aktuálně dosažena teplota významně nižší, 

než je požadovaná. 

Horní hodnota udává aktuální teplotu 

v místnosti (popř. v části místnosti), dolní 

hodnota udává požadovanou teplotu 

v daný okamžik. 

„Kliknutím“ na příslušnou místnost 

lze zobrazit podrobné informace o 

nastavení topných reřimů pro tuto 

místnost a vyvolat grafy průběhu 

skutečně dosažených a 

požadovaných teplot pro libovolný 

časový interval. Časový průběh 

požadovaných teplot (tj. topný 

režim) lze dle potřeby upravovat pro 

každou místnost individuelně a pro 

usnadnění práce i ve skupinách. 
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B) Tab. 2.1 Technicko - ekonomické údaje po jednotlivých areálech 

 

stávající roč. 

nákl. na 

energii a vodu

roční 

úspora 

tepla

roční 

úspora  

plynu

roční 

úspora 

el.energie

roční 

úspora 

vody

roční úspora 

nákladů na 

nákup tepla

roční úspora 

nákladů na 

nákup plynu

roční úspora 

nákladů na 

nákup 

el.energie

roční úspora 

nákladů na 

nákup vody

roční úspora 

nákladů na 

nákup energie 

celkem

stávající 

ostatní 

provozní 

náklady 

bez DPH DPH s DPH

Kč Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23

1 SO-01 MŠ Arbesova 
Arbesova 3779/50, 466 04 

Jablonec nad Nisou
2 164 000 454 440 2 618 440

realizace nového plynového zdroje vytápění se dvěma moderními vysoce účinnými kondenzačními kotly, každý o 

výkonu 45 kW (celkem 90 kW) - potřebný výkon určí projekt + odkouření nových kotlů, vybudování plynové 

přípojky, nový rozdělovač a sběrač topných větví včetně armaturních sestav a směšovacích uzlů topných větví,  

náhrada stávajícího ohřevu TV za nový zásobníkový ohřívač o objemu cca 300 l, topné větve budou vybaveny 

moderními oběhovými čerpadly s regulací otáček a doplněny o moderní systém MaR, systém MaR bude 

vizualizován a napojen na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související projektová dokumentace // 

teplovodní otopná soustava s deskovými otopnými tělesy včetně termostatických ventilů a vyvažovacích 

armatur, hydraulické vyvážení otopné soustavy, související projektová dokumentace  // úsporná opatření v oblasti 

osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné

435 882 - - 8 0 - - 196 000 0 196 000 - 29 000 225 000 272 250

2 SO-02

2 spojené 

budovy: 

Svobodná ZŠ 

Rybářská a MŠ 

Speciální (budova 

U Přehrady)

Rybářská 3196/35, 466 01 

Jablonec nad Nisou, U 

Přehrady 3196/4, 466 02 

Jablonec nad Nisou

1 280 000 268 800 1 548 800

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls pro ZŠ i MŠ - počítačem řízené hlavice IRC 

na stávající a nové termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy , lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink 

MěÚ Jablonec n. N., radiátorový ventil  Danfoss s hydraulickým přednastavením - materiál, radiátorový ventil - 

montáž včetně přípomocí a zkoušek, termostatická hlavice Danfoss - materiál a montáž, výměna starých 

oběhových čerpadel na rozdělovači topných větví za nová energeticky úsporná čerpadla s plynulou regulací 

otáček, rekonstrukce směšovacích uzlů a vybavení patní regulace topných větví komunikací s dispečinkem 

systému IRC, řízení přípravy a cirkulace teplé vody, podružné měření tepla pro ZŠ, MŠ, hospodářskou budovu a 

byt, projekt hydrauliky vytápění a IRC // úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích 

těles za úsporné

1 413 239 362 18 7 0 201 000 5 000 9 000 0 215 000 - 10 000 225 000 260 190

3 SO-03 ZŠ 5. května
Sokolí 269/9, 466 01 

Jablonec nad Nisou
2 627 000 551 670 3 178 670

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle, každý o výkonu 125 kW (celkem 250 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné úpravy v 

odkouření nových kotlů, připojení na stávající rozdělovač a sběrač a na systémy ZTI, náhrada stávajícího 

dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní nádobu a novou 

úpravnu vody, kompletní náhrada 5-ti směšovacích armatur včetně pohonů a oběhových čerpadel bez 

frekvenční regulace otáček (budou osazena moderní úsporná čerpadla s frekvenční regulací otáček) na 

rozdělovači v kotelně, rekonstrukce související části MaR na kotelně, komunikace s dispečinkem IRC, napojení na 

centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související projektová dokumentace // systém individuální 

regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na stávající termostatické 

ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy , 

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N., projekt IRC // 

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné

951 929 - 411 10 0 - 110 000 14 000 0 124 000 - 65 000 189 000 228 690

4 SO-04 Městská knihovna
Dolní náměstí 600/1, 466 

01 Jablonec nad Nisou
427 000 89 670 516 670

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na stávající 

termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení 

obsluhy , lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N., 

vybavení patní regulace topné větve  komunikací s dispečinkem systému IRC, projekt IRC // úsporná opatření v 

oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné

384 860 - 86 6 0 - 23 000 8 000 0 31 000 - 0 31 000 37 510

5 SO-05 MŠ Hřbitovní
Hřbitovní 3677/10, 466 01 

Jablonec nad Nisou
667 000 140 070 807 070

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls pro MŠ i ZŠ speciální - počítačem řízené 

hlavice IRC na stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy , lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink 

MěÚ Jablonec n. N., výměna stavajícího oběhového čerpadla na topné větvi za nové energeticky úsporné 

čerpadlo s plynulou regulací otáček, nová MaR pro výměníkovou stanici včetně komunikace s dispečinkem 

systému IRC, projekt IRC // úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za 

úsporné

1 040 052 521 - 7 0 350 000 - 9 000 0 359 000 - 0 359 000 413 390

6 SO-06 MŠ Kokonín
Dolní 3969, 468 01 

Jablonec nad Nisou
2 580 000 541 800 3 121 800

realizace nového plynového zdroje vytápění se třemi moderními vysoce účinnými kondenzačními kotly, každý o 

výkonu 45 kW (celkem 135 kW) - potřebný výkon určí projekt + odkouření nových kotlů, vybudování plynové 

přípojky, nový rozdělovač a sběrač topných větví včetně armaturních sestav a směšovacích uzlů topných větví, 

samostaná topná větev pro byt s podružným měřením spotřeby tepla,  náhrada stávajícího ohřevu TV za nový 

zásobníkový ohřívač o objemu cca 300 l, topné větve budou vybaveny moderními oběhovými čerpadly s regulací 

otáček a doplněny o moderní systém MaR, systém MaR bude vizualizován a napojen na centrální dispečink 

ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související projektová dokumentace // teplovodní otopná soustava s deskovými 

otopnými tělesy včetně termostatických ventilů a vyvažovacích armatur, hydraulické vyvážení otopné soustavy, 

související projektová dokumentace  // úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích 

těles za úsporné

368 516 - - 5 0 - - 191 000 0 191 000 - 31 000 222 000 268 620

7 SO-07
ZŠ Pivovarská 

(budova školy)

Pivovarská 1850/15, 466 

01 Jablonec nad Nisou
740 000 155 400 895 400

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na stávající 

termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení 

obsluhy , lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N., 

vybavení patní regulace topné větve  komunikací s dispečinkem systému IRC, projekt IRC // úsporná opatření v 

oblasti osvětlení - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně výměnou stávajících halogenových svítidel za úsporná LED 

svítidla

571 590 - 191 10 0 - 51 000 11 000 0 62 000 - 2 000 64 000 77 440

8 SO-08
ZŠ Pivovarská 

(budova družiny)

Pivovarská 1645/12, 466 

01 Jablonec nad Nisou
1 134 000 238 140 1 372 140

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle, každý o výkonu 45 kW (celkem 90 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné úpravy v 

odkouření nových kotlů, připojení na stávající rozdělovač a sběrač a na systémy ZTI, náhrada stávajícího 

dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní nádobu a novou 

úpravnu vody, rekonstrukce související části MaR na kotelně, komunikace patní regulace s dispečinkem IRC, 

napojení na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související projektová dokumentace // systém 

individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC, zónové a 

transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy , lokální dispečink + 

napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N., projekt IRC // úsporná opatření v 

oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné

358 861 - 165 4 0 - 44 000 5 000 0 49 000 - 26 000 75 000 90 750

Kč s DPH

roční úspora celkem

Souhrn technicko ekonomických údajů

č. SO objekt adresa

Výše investic roční úspora na ostatních provozních nákladech

Kč bez DPH GJ

Popis opatření

Kč bez DPHGJ GJ m3 Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH

-

Kč bez DPH Kč bez DPH popis

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

21

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

-

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)
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stávající roč. 

nákl. na 

energii a vodu

roční 

úspora 

tepla

roční 

úspora  

plynu

roční 

úspora 

el.energie

roční 

úspora 

vody

roční úspora 

nákladů na 

nákup tepla

roční úspora 

nákladů na 

nákup plynu

roční úspora 

nákladů na 

nákup 

el.energie

roční úspora 

nákladů na 

nákup vody

roční úspora 

nákladů na 

nákup energie 

celkem

stávající 

ostatní 

provozní 

náklady 

bez DPH DPH s DPH

Kč Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23

9 SO-09
ZŠ Kokonín 

(budova J)

Janáčkova 150/42, 466 06 

Jablonec nad Nisou
1 643 000 345 030 1 988 030

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle o výkonu 65 + 90 kW (celkem 155 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné úpravy v 

odkouření nových kotlů, připojení na stávající rozdělovač a sběrač a na systémy ZTI, náhrada stávajícího 

dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní nádobu a novou 

úpravnu vody, kompletní náhrada 5-ti směšovacích armatur včetně pohonů, rekonstrukce související části MaR 

na kotelně, komunikace s dispečinkem IRC, napojení na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., 

související projektová dokumentace // systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - 

počítačem řízené hlavice IRC na stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, 

kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy , lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink 

ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N., projekt IRC // úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada 

vybraných osvětlovacích těles za úsporné

523 116 - 184 10 0 - 49 000 13 000 0 62 000 - 37 000 99 000 119 790

10 SO-10
ZŠ Kokonín 

(budova R216)

Rychnovská 216, 468 01 

Jablonec nad Nisou
1 286 000 270 060 1 556 060

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle každý o výkonu 65 kW (celkem 130 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné úpravy v 

odkouření nových kotlů, připojení na stávající topnou větev, přípravu TV a na systémy ZTI, náhrada stávajícího 

dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní nádobu a novou 

úpravnu vody, náhrada směšovací armatury včetně pohonu na větvi vytápění, rekonstrukce související části 

MaR na kotelně, komunikace s dispečinkem IRC, napojení na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., 

související projektová dokumentace // systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - 

počítačem řízené hlavice IRC na stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, 

kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy , lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink 

ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N., projekt IRC // úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada 

vybraných osvětlovacích těles za úsporné

488 239 - 161 7 0 - 43 000 8 000 0 51 000 - 29 000 80 000 96 800

11 SO-11
ZŠ Kokonín 

(budova R215)

Rychnovská 215, 468 01 

Jablonec nad Nisou
1 191 000 250 110 1 441 110

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle každý o výkonu 65 kW (celkem 130 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné úpravy v 

odkouření nových kotlů, připojení na stávající topnou větev a na systémy ZTI, náhrada stávajícího dožívajícího 

expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní nádobu a novou úpravnu 

vody, náhrada směšovací armatury včetně pohonu na větvi vytápění, rekonstrukce související části MaR na 

kotelně, komunikace s dispečinkem IRC, napojení na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související 

projektová dokumentace // systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem 

řízené hlavice IRC na stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, 

montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy , lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na 

dispečink MěÚ Jablonec n. N., projekt IRC

271 697 - 154 0 0 - 41 000 0 0 41 000 - 29 000 70 000 84 700

12 SO-12
MŠ Jablonecké 

Paseky

Tichá 3892/19, 466 02 

Jablonec nad Nisou
1 354 000 284 340 1 638 340

realizace nového elektrického akumulačního zdroje vytápění s akumulačními nádržemi o celkovém objemu cca 6 

000 l - potřebný výkon a objem určí projekt; nahrazení stávajících plynových akumulačních nádrží na přípravu TV 

moderním vysoce účinným kondenzačním kotlem o výkonu 45 kW + osazení rezervního plynového kotle 45 kW, 

který bude sloužit jako záloha (celkem 90 kW), odkouření nových kotlů, nový rozdělovač a sběrač topných větví 

včetně armaturních sestav a směšovacích uzlů topných větví,  náhrada stávajícího ohřevu TV za nový 

zásobníkový ohřívač o objemu cca 300 l, topné větve budou vybaveny moderními oběhovými čerpadly s regulací 

otáček a doplněny o moderní systém MaR, systém MaR bude vizualizován a napojen na centrální dispečink 

ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související projektová dokumentace // úsporná opatření v oblasti osvětlení - 

náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné

810 606 - 0 20 0 - 0 170 000 0 170 000 - 38 000 208 000 251 680

13 SO-13
Městský plavecký 

bazén

Svatopluka Čecha 

4204/80, 466 02 Jablonec 

nad Nisou

5 490 000 1 152 900 6 642 900

Rekonstrukce sekundární strany VS, úpravy na ÚT - výměna starých oběhových čerpadel na rozdělovači 

topných větví za nová energeticky úsporná čerpadla s plynulou regulací otáček, rekonstrukce armaturních 

sestav a směšovacích uzlů na topných větvích, úpravy na potrubí, radiátorový ventil  Danfoss s hydraulickým 

přednastavením - materiál, radiátorový ventil - montáž včetně přípomocí a zkoušek, termostatická hlavice 

Danfoss - materiál a montáž, část elektro a MaR, inženýrská činnost, řízení výstavby // Rekonstrukce TČ, úpravy 

v zapojení - tepelné čerpadlo země/voda: osazení uzavírací armatura s pohonem pro odstavení výměníku 

primár/odpadní bazénová voda, aby nedocházelo k zamrzání výměníku; úprava zapojení sekundárního okruhu TČ 

do výměníku pro předehřev TV; regulace teploty na vstupu do výměníku pro předehřev TV; měření výroby tepla z 

TČ, tepelné čerpadlo vzduch/voda: výměna jističe z 3×80 A na cca 3×180 A, aby bylo možné provozovat TČ na 

jmenovitý výkon; doplnění výměníku a potrubí včetně armatur pro ohřev dopouštěné vody, která zajišťuje 

požadovanou hygienickou výměnu vody v bazénu; měření výroby tepla z TČ , úprava a doplnění MaR pro 

zajištění optimálního provozu TČ včetně zajištění prostředků pro provádění energetického managementu, 

inženýrská činnost, řízení výstavby // instalace elektrických parních vyvíječů pro sauny včetně napojení potrubí a 

systému MaR a elektročásti // úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za 

úsporné, energeticky úsporné monitorovací a regulační zařízení na vstupu el. energie (typově např. CWT3350) 

7 475 513 1 166 - 25 0 646 000 - 76 000 0 722 000 - 67 000 789 000 915 930

14 SO-14
Městská 

sportovní hala

U Přehrady 4747/20, 466 

02 Jablonec nad Nisou
690 000 144 900 834 900 energeticky úsporné regulační a monitorovací zařízení na vstupu el. energie (typově např. CWT3300) 1 528 918 0 - 92 0 0 - 97 000 0 97 000 - 8 000 105 000 127 050

15 SO-15
ZŠ Mšeno - 

Mozartova

Mozartova 3678/24, 466 04 

Jablonec nad Nisou
2 508 000 526 680 3 034 680

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na stávající 

termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení 

obsluhy , lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N., 

vybavení patní regulace topné větve komunikací s dispečinkem systému IRC, rekonstrukce armaturních sestav a 

směšovacích uzlů na topných větvích, výměna starých oběhových čerpadel na rozdělovači topných větví za 

nová energeticky úsporná čerpadla s plynulou regulací otáček, projekt IRC // úsporná opatření v oblasti osvětlení - 

rekonstrukce osvětlení v tělocvičně A a tělocvičně B výměnou stávajících zářivkových svítidel za úsporná LED 

svítidla

2 755 020 794 - 33 0 440 000 - 44 000 0 484 000 - 5 000 489 000 565 290

CELKEM 25 781 000 5 414 010 31 195 010 19 378 038 2 843 1 369 243 0 1 637 000 366 000 851 000 0 2 854 000 0 376 000 3 230 000 3 810 080

Kč s DPH

roční úspora celkem

Souhrn technicko ekonomických údajů

č. SO objekt adresa

Výše investic roční úspora na ostatních provozních nákladech

Kč bez DPH GJ

Popis opatření

Kč bez DPHGJ GJ m3 Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH popis

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

úspora instalací patní regulace napětí 

(prodloužení životnosti napojených 

zařízení a prvků)

21

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení) + úspora instalací 

patní regulace napětí (prodloužení 

životnosti napojených zařízení a prvků)

úspora nákladů na opravy a údržbu 

(obnova zařízení)
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ESCO garantuje dosažení Garantované úspory v Kč s DPH v jednotlivých letech v souladu s 

Přílohou č. 5 smlouvy. Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková 

úspora nákladů za toto období (tj. 3 810 080,- Kč s DPH), nikoli úspory nákladů na 

jednotlivých energiích a nikoli úspory v technických jednotkách. Úspora zahrnuje úspory 

nákladů na teplo, plyn, elektřinu a úspory ostatních provozních nákladů na opravy a údržbu. 

Rozdělení celkové roční úspory po jednotlivých objektech, které je uvedeno v Tab. 2.1, je 

provedeno výhradně pro účely stanovené v čl. 10.4 a 14.3. Smlouvy. 

C) Tab. 2.2 Výše investice po dílčích opatřeních 

 

 

In
v
e

s
ti
c
e

 v
e

 z
d

ro
ji
 t
e

p
la

 a
 

s
tr

o
jo

v
n

á
c
h

 v
y
tá

p
ě

n
í

R
e

k
o

n
s
tr

u
k
c
e

 t
o

p
n

ý
c
h

 s
y
s
té

m
ů

 

a
 p

o
č
ít
a

č
e

m
 ř

íz
e

n
á

 i
n

d
iv

id
u

á
ln

í 

re
g

u
la

c
e

 v
y
tá

p
ě

n
í 
je

d
n

o
tl
iv

ý
c
h

 

m
ís

tn
o

s
tí
 (

s
y
s
té

m
 I
R

C
)

Ú
s
p

o
rn

á
 o

p
a

tř
e

n
í 
v
 o

b
la

s
ti
 

s
p

o
tř

e
b

y
 e

le
k
tr

ic
k
é

 e
n

e
rg

ie
 

(o
s
v
ě

tl
e

n
í)

Ú
s
p

o
rn

á
 o

p
a

tř
e

n
í 
v
 o

b
la

s
ti
 

s
p

o
tř

e
b

y
 e

le
k
tr

ic
k
é

 e
n

e
rg

ie
 

(p
a

tn
í 
re

g
u

lá
to

ry
)

C
E

L
K

E
M

SO-01 MŠ Arbesova 
Arbesova 3779/50, 466 04 

Jablonec nad Nisou
1 168 000 960 000 36 000 - 2 164 000

SO-02

2 spojené budovy: 

Svobodná ZŠ Rybářská 

a MŠ Speciální (budova 

U Přehrady)

Rybářská 3196/35, 466 01 

Jablonec nad Nisou, U 

Přehrady 3196/4, 466 02 

Jablonec nad Nisou

276 000 963 000 41 000 - 1 280 000

SO-03 ZŠ 5. května
Sokolí 269/9, 466 01 

Jablonec nad Nisou
2 173 000 384 000 70 000 - 2 627 000

SO-04 Městská knihovna
Dolní náměstí 600/1, 466 01 

Jablonec nad Nisou
- 389 000 38 000 - 427 000

SO-05 MŠ Hřbitovní
Hřbitovní 3677/10, 466 01 

Jablonec nad Nisou
- 604 000 63 000 - 667 000

SO-06 MŠ Kokonín
Dolní 3969, 468 01 Jablonec 

nad Nisou
1 514 000 1 030 000 36 000 - 2 580 000

SO-07
ZŠ Pivovarská (budova 

školy)

Pivovarská 1850/15, 466 01 

Jablonec nad Nisou
- 617 000 123 000 - 740 000

SO-08
ZŠ Pivovarská (budova 

družiny)

Pivovarská 1645/12, 466 01 

Jablonec nad Nisou
878 000 221 000 35 000 - 1 134 000

SO-09 ZŠ Kokonín (budova J)
Janáčkova 150/42, 466 06 

Jablonec nad Nisou
1 248 000 307 000 88 000 - 1 643 000

SO-10
ZŠ Kokonín (budova 

R216)

Rychnovská 216, 468 01 

Jablonec nad Nisou
959 000 271 000 56 000 - 1 286 000

SO-11
ZŠ Kokonín (budova 

R215)

Rychnovská 215, 468 01 

Jablonec nad Nisou
956 000 235 000 - - 1 191 000

SO-12 MŠ Jablonecké Paseky
Tichá 3892/19, 466 02 

Jablonec nad Nisou
- 1 277 000 77 000 - 1 354 000

SO-13 Městský plavecký bazén
Svatopluka Čecha 4204/80, 

466 02 Jablonec nad Nisou
2 759 000 1 221 000 650 000 860 000 5 490 000

SO-14 Městská sportovní hala
U Přehrady 4747/20, 466 02 

Jablonec nad Nisou
- - - 690 000 690 000

SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova
Mozartova 3678/24, 466 04 

Jablonec nad Nisou
- 2 088 000 420 000 - 2 508 000

11 931 000 10 567 000 1 733 000 1 550 000 25 781 000

Investice do jednotlivých opatření v Kč bez DPH

CELKEM

objekt organizace adresa
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Cena a její úhrada 

A) Cena za provedení základních opatření 

Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 2 je pro jednotlivé 

areály uvedena v souladu s čl. 17 smlouvy po realizovaných opatření v Tab. 3.1. 

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH  .............. 25 781 000,00 Kč 

DPH 21%  ................ 5 414 010,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH  .............. 31 195 010,00 Kč 

Tab. 3.1 Cena za provedení základních opatření - rozpočet 

 

SO-01 MŠ Arbesova_Arbesova 3779/50 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

realizace nového plynového zdroje vytápění se dvěma moderními vysoce účinnými kondenzačními kotly, 

každý o výkonu 45 kW (celkem 90 kW) - potřebný výkon určí projekt + odkouření nových kotlů, vybudování 

plynové přípojky, nový rozdělovač a sběrač topných větví včetně armaturních sestav a směšovacích uzlů 

topných větví,  náhrada stávajícího ohřevu TV za nový zásobníkový ohřívač o objemu cca 300 l, topné větve 

budou vybaveny moderními oběhovými čerpadly s regulací otáček a doplněny o moderní systém MaR, 

systém MaR bude vizualizován a napojen na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související 

projektová dokumentace

      - část strojní 1 590 000 590 000 713 900

      - část stavební 1 9 000 9 000 10 890

      - komín a kouřovody 1 66 000 66 000 79 860

      - část ZTI (zdravotní technika) 1 11 000 11 000 13 310

      - část VZT 1 11 000 11 000 13 310

      - část plyn 1 121 000 121 000 146 410

      - část elektro a MaR 1 250 000 250 000 302 500

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 55 000 55 000 66 550

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 55 000 55 000 66 550

teplovodní otopná soustava s deskovými otopnými tělesy včetně termostatických ventilů a vyvažovacích 

armatur, hydraulické vyvážení otopné soustavy, související projektová dokumentace 
1 960 000 960 000 1 161 600

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 52 700 36 000 43 560

CELKEM 2 164 000 2 618 440

SO-02 2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská 3196/35 a MŠ Speciální U Přehrady 3196/4 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls pro ZŠ i MŠ - počítačem řízené 

hlavice IRC na stávající a nové termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, 

kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy 

170 4 000 680 000 822 800

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 2 35 000 70 000 84 700

radiátorový ventil  Danfoss s hydraulickým přednastavením - materiál 118 400 47 000 56 870

radiátorový ventil - montáž včetně přípomocí a zkoušek 118 700 83 000 100 430

termostatická hlavice Danfoss - materiál a montáž 19 700 13 000 15 730

projekt hydrauliky vytápění a IRC 1 70 000 70 000 84 700

výměna starých oběhových čerpadel na rozdělovači topných větví za nová energeticky úsporná čerpadla s 

plynulou regulací otáček
3 15 000 45 000 54 450

rekonstrukce směšovacích uzlů a vybavení patní regulace topných větví komunikací s dispečinkem 

systému IRC, řízení přípravy a cirkulace teplé vody
7 25 000 175 000 211 750

podružné měření tepla pro ZŠ, MŠ, hospodářskou budovu a byt 4 14 000 56 000 67 760

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 58 700 41 000 49 610

CELKEM 1 280 000 1 548 800
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SO-03 ZŠ 5. května_Sokolí 269/9 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle, každý o výkonu 125 kW (celkem 250 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné 

úpravy v odkouření nových kotlů, připojení na stávající rozdělovač a sběrač a na systémy ZTI, náhrada 

stávajícího dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní 

nádobu a novou úpravnu vody, kompletní náhrada 5-ti směšovacích armatur včetně pohonů a oběhových 

čerpadel bez frekvenční regulace otáček (budou osazena moderní úsporná čerpadla s frekvenční regulací 

otáček) na rozdělovači v kotelně, rekonstrukce související části MaR na kotelně, komunikace s 

dispečinkem IRC, napojení na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související projektová 

dokumentace

      - část strojní 1 1 500 000 1 500 000 1 815 000

      - část stavební 1 18 000 18 000 21 780

      - komín a kouřovody 1 92 000 92 000 111 320

      - část ZTI (zdravotní technika) 1 11 000 11 000 13 310

      - část VZT 1 16 000 16 000 19 360

      - část plyn 1 21 000 21 000 25 410

      - část elektro a MaR 1 340 000 340 000 411 400

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 80 000 80 000 96 800

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 95 000 95 000 114 950

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na 

stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy 

81 4 000 324 000 392 040

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 1 35 000 35 000 42 350

projekt IRC 1 25 000 25 000 30 250

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 100 700 70 000 84 700

CELKEM 2 627 000 3 178 670

SO-04 Městská knihovna_Dolní náměstí 600/1 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na 

stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy 

76 4 000 304 000 367 840

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 1 35 000 35 000 42 350

vybavení patní regulace topné větve  komunikací s dispečinkem systému IRC 1 30 000 30 000 36 300

projekt IRC 1 20 000 20 000 24 200

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 54 700 38 000 45 980

CELKEM 427 000 516 670

SO-05 MŠ Hřbitovní_Hřbitovní 3677/10 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls pro MŠ i ZŠ speciální - počítačem 

řízené hlavice IRC na stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, 

kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy 

89 4 000 356 000 430 760

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 2 35 000 70 000 84 700

výměna stavajícího oběhového čerpadla na topné větvi za nové energeticky úsporné čerpadlo s plynulou 

regulací otáček, nová MaR pro výměníkovou stanici včetně komunikace s dispečinkem systému IRC
1 150 000 150 000 181 500

projekt IRC 1 28 000 28 000 33 880

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 90 700 63 000 76 230

CELKEM 667 000 807 070
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SO-06 MŠ Kokonín_Dolní 3969 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

realizace nového plynového zdroje vytápění se třemi moderními vysoce účinnými kondenzačními kotly, 

každý o výkonu 45 kW (celkem 135 kW) - potřebný výkon určí projekt + odkouření nových kotlů, 

vybudování plynové přípojky, nový rozdělovač a sběrač topných větví včetně armaturních sestav a 

směšovacích uzlů topných větví, samostaná topná větev pro byt s podružným měřením spotřeby tepla,  

náhrada stávajícího ohřevu TV za nový zásobníkový ohřívač o objemu cca 300 l, topné větve budou 

vybaveny moderními oběhovými čerpadly s regulací otáček a doplněny o moderní systém MaR, systém 

MaR bude vizualizován a napojen na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související 

projektová dokumentace

      - část strojní 1 840 000 840 000 1 016 400

      - část stavební 1 28 000 28 000 33 880

      - komín a kouřovody 1 76 000 76 000 91 960

      - část ZTI (zdravotní technika) 1 25 000 25 000 30 250

      - část VZT 1 14 000 14 000 16 940

      - část plyn 1 125 000 125 000 151 250

      - část elektro a MaR 1 250 000 250 000 302 500

      - podružné měření tepla pro MŠ a byt 2 18 000 36 000 43 560

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 60 000 60 000 72 600

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 60 000 60 000 72 600

teplovodní otopná soustava s deskovými otopnými tělesy včetně termostatických ventilů a vyvažovacích 

armatur, hydraulické vyvážení otopné soustavy, související projektová dokumentace 
1 1 030 000 1 030 000 1 246 300

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 52 700 36 000 43 560

CELKEM 2 580 000 3 121 800

SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy)_Pivovarská 1850/15 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na 

stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy 

101 4 000 403 000 487 630

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 1 35 000 35 000 42 350

vybavení patní regulace topné větve  komunikací s dispečinkem systému IRC 6 25 000 150 000 181 500

projekt IRC 1 29 000 29 000 35 090

úsporná opatření v oblasti osvětlení - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně výměnou stávajících 

halogenových svítidel za úsporná LED svítidla
1 123 000 123 000 148 830

CELKEM 740 000 895 400

SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny)_Pivovarská 1645/12 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle, každý o výkonu 45 kW (celkem 90 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné úpravy 

v odkouření nových kotlů, připojení na stávající rozdělovač a sběrač a na systémy ZTI, náhrada stávajícího 

dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní nádobu a 

novou úpravnu vody, rekonstrukce související části MaR na kotelně, komunikace patní regulace s 

dispečinkem IRC, napojení na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související projektová 

dokumentace

      - část strojní 1 480 000 480 000 580 800

      - část stavební 1 9 000 9 000 10 890

      - komín a kouřovody 1 72 000 72 000 87 120

      - část ZTI (zdravotní technika) 1 11 000 11 000 13 310

      - část VZT 1 11 000 11 000 13 310

      - část plyn 1 10 000 10 000 12 100

      - část elektro a MaR 1 180 000 180 000 217 800

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 55 000 55 000 66 550

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 50 000 50 000 60 500

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC, 

zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy 
41 4 000 166 000 200 860

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 1 35 000 35 000 42 350

projekt IRC 1 20 000 20 000 24 200

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 50 700 35 000 42 350

CELKEM 1 134 000 1 372 140
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SO-09 ZŠ Kokonín (budova J)_Janáčkova 150/42 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle o výkonu 65 + 90 kW (celkem 155 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné úpravy 

v odkouření nových kotlů, připojení na stávající rozdělovač a sběrač a na systémy ZTI, náhrada stávajícího 

dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní nádobu a 

novou úpravnu vody, kompletní náhrada 5-ti směšovacích armatur včetně pohonů, rekonstrukce 

související části MaR na kotelně, komunikace s dispečinkem IRC, napojení na centrální dispečink ENESA a 

MěÚ Jablonec n. N., související projektová dokumentace

      - část strojní 1 730 000 730 000 883 300

      - část stavební 1 9 000 9 000 10 890

      - komín a kouřovody 1 72 000 72 000 87 120

      - část ZTI (zdravotní technika) 1 11 000 11 000 13 310

      - část VZT 1 11 000 11 000 13 310

      - část plyn 1 10 000 10 000 12 100

      - část elektro a MaR 1 290 000 290 000 350 900

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 60 000 60 000 72 600

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 55 000 55 000 66 550

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na 

stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy 

63 4 000 252 000 304 920

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 1 35 000 35 000 42 350

projekt IRC 1 20 000 20 000 24 200

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 125 700 88 000 106 480

CELKEM 1 643 000 1 988 030

SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216)_Rychnovská 216 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle každý o výkonu 65 kW (celkem 130 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné 

úpravy v odkouření nových kotlů, připojení na stávající topnou větev, přípravu TV a na systémy ZTI, 

náhrada stávajícího dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou 

expanzní nádobu a novou úpravnu vody, náhrada směšovací armatury včetně pohonu na větvi vytápění, 

rekonstrukce související části MaR na kotelně, komunikace s dispečinkem IRC, napojení na centrální 

dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související projektová dokumentace

      - část strojní 1 570 000 570 000 689 700

      - část stavební 1 9 000 9 000 10 890

      - komín a kouřovody 1 72 000 72 000 87 120

      - část ZTI (zdravotní technika) 1 12 000 12 000 14 520

      - část VZT 1 11 000 11 000 13 310

      - část plyn 1 10 000 10 000 12 100

      - část elektro a MaR 1 190 000 190 000 229 900

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 40 000 40 000 48 400

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 45 000 45 000 54 450

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na 

stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy 

54 4 000 216 000 261 360

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 1 35 000 35 000 42 350

projekt IRC 1 20 000 20 000 24 200

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 80 700 56 000 67 760

CELKEM 1 286 000 1 556 060
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SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215)_Rychnovská 215 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

rekonstrukce kotelny - náhrada stávajících dožívajících plynových kotlů za dva moderní vysoce účinné 

kondenzační kotle každý o výkonu 65 kW (celkem 130 kW) - potřebný výkon určí projekt + nezbytné 

úpravy v odkouření nových kotlů, připojení na stávající topnou větev a na systémy ZTI, náhrada stávajícího 

dožívajícího expanzního zařízení a úpravny vody za novou uzavřenou membránovou expanzní nádobu a 

novou úpravnu vody, náhrada směšovací armatury včetně pohonu na větvi vytápění, rekonstrukce 

související části MaR na kotelně, komunikace s dispečinkem IRC, napojení na centrální dispečink ENESA a 

MěÚ Jablonec n. N., související projektová dokumentace

      - část strojní 1 570 000 570 000 689 700

      - část stavební 1 9 000 9 000 10 890

      - komín a kouřovody 1 72 000 72 000 87 120

      - část ZTI (zdravotní technika) 1 10 000 10 000 12 100

      - část VZT 1 10 000 10 000 12 100

      - část plyn 1 10 000 10 000 12 100

      - část elektro a MaR 1 190 000 190 000 229 900

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 40 000 40 000 48 400

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 45 000 45 000 54 450

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na 

stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy 

45 4 000 180 000 217 800

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 1 35 000 35 000 42 350

projekt IRC 1 20 000 20 000 24 200

CELKEM 1 191 000 1 441 110

SO-12 MŠ Jablonecké Paseky_Tichá 3892/19 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

realizace nového elektrického akumulačního zdroje vytápění s akumulačními nádržemi o celkovém 

objemu cca 6 000 l - potřebný výkon a objem určí projekt; nahrazení stávajících plynových akumulačních 

nádrží na přípravu TV moderním vysoce účinným kondenzačním kotlem o výkonu 45 kW + osazení 

rezervního plynového kotle 45 kW, který bude sloužit jako záloha (celkem 90 kW), odkouření nových 

kotlů, nový rozdělovač a sběrač topných větví včetně armaturních sestav a směšovacích uzlů topných 

větví,  náhrada stávajícího ohřevu TV za nový zásobníkový ohřívač o objemu cca 300 l, topné větve budou 

vybaveny moderními oběhovými čerpadly s regulací otáček a doplněny o moderní systém MaR, systém 

MaR bude vizualizován a napojen na centrální dispečink ENESA a MěÚ Jablonec n. N., související 

projektová dokumentace

      - část strojní 1 790 000 790 000 955 900

      - část stavební 1 25 000 25 000 30 250

      - komín a kouřovody 1 60 000 60 000 72 600

      - část ZTI (zdravotní technika) 1 11 000 11 000 13 310

      - část VZT 1 11 000 11 000 13 310

      - část plyn 1 20 000 20 000 24 200

      - část elektro a MaR 1 250 000 250 000 302 500

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 55 000 55 000 66 550

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 55 000 55 000 66 550

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 110 700 77 000 93 170

CELKEM 1 354 000 1 638 340

SO-13 Městský plavecký bazén_Svatopluka Čecha 4204/80 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

Rekonstrukce sekundární strany VS, úpravy na ÚT

výměna starých oběhových čerpadel na rozdělovači topných větví za nová energeticky úsporná čerpadla s 

plynulou regulací otáček
5 58 000 290 000 350 900

rekonstrukce armaturních sestav a směšovacích uzlů na topných větvích, úpravy na potrubí 3 133 000 399 000 482 790

radiátorový ventil  Danfoss s hydraulickým přednastavením - materiál 120 400 48 000 58 080

radiátorový ventil - montáž včetně přípomocí a zkoušek 120 700 84 000 101 640

termostatická hlavice Danfoss - materiál a montáž 120 700 84 000 101 640

část elektro a MaR 1 216 000 216 000 261 360

inženýrská činnost, řízení výstavby 1 100 000 100 000 121 000

Rekonstrukce TČ, úpravy v zapojení

tepelné čerpadlo země/voda: osazení uzavírací armatura s pohonem pro odstavení výměníku 

primár/odpadní bazénová voda, aby nedocházelo k zamrzání výměníku; úprava zapojení sekundárního 

okruhu TČ do výměníku pro předehřev TV; regulace teploty na vstupu do výměníku pro předehřev TV; 

měření výroby tepla z TČ

1 781 000 781 000 945 010

tepelné čerpadlo vzduch/voda: výměna jističe z 3×80 A na cca 3×180 A, aby bylo možné provozovat TČ na 

jmenovitý výkon; doplnění výměníku a potrubí včetně armatur pro ohřev dopouštěné vody, která 

zajišťuje požadovanou hygienickou výměnu vody v bazénu; měření výroby tepla z TČ 

1 980 000 980 000 1 185 800

úprava a doplnění MaR pro zajištění optimálního provozu TČ včetně zajištění prostředků pro provádění 

energetického managementu
1 200 000 200 000 242 000

inženýrská činnost, řízení výstavby 1 120 000 120 000 145 200

instalace elektrických parních vyvíječů pro sauny včetně napojení potrubí a systému MaR a elektročásti 2 339 000 678 000 820 380

úsporná opatření v oblasti osvětlení - náhrada vybraných osvětlovacích těles za úsporné 1 650 000 650 000 786 500

energeticky úsporné monitorovací a regulační zařízení na vstupu el. energie (typově např. CWT3350) 1 860 000 860 000 1 040 600

CELKEM 5 490 000 6 642 900
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ESCO umožní Klientovi splácet cenu za provedení opatření ve výši 31 195 010 Kč 

včetně DPH v pravidelných půlročních splátkách po dobu 10 let. ESCO vystaví po dokončení 

opatření a jejich předání závěrečnou fakturu (daňový doklad), jejíž součástí bude splátkový 

kalendář ceny za provedení opatření a příslušného úroku uvedený v Tab. 3.2: 

Tab. 3.2 Splátkový kalendář 

 

SO-14 Městská sportovní hala_U Přehrady 4747/20 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

energeticky úsporné regulační a monitorovací zařízení na vstupu el. energie (typově např. CWT3300) 1 690 000 690 000 834 900

CELKEM 690 000 834 900

SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova_Mozartova 3678/24 Množství
Jednotková 

cena bez DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

s DPH

systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC) DOT controls - počítačem řízené hlavice IRC na 

stávající termostatické ventily, zónové a transakční jednotky, teplotní čidla, kabeláže, lišty, montáž, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy 

348 4 000 1 393 000 1 685 530

lokální dispečink + napojení lok. dispečinku na dispečink ENESA a na dispečink MěÚ Jablonec n. N. 1 35 000 35 000 42 350

vybavení patní regulace topné větve komunikací s dispečinkem systému IRC 9 25 000 225 000 272 250

rekonstrukce armaturních sestav a směšovacích uzlů na topných větvích 9 38 000 342 000 413 820

výměna starých oběhových čerpadel na rozdělovači topných větví za nová energeticky úsporná čerpadla s 

plynulou regulací otáček
1 23 000 23 000 27830

projekt IRC 1 70 000 70 000 84 700

úsporná opatření v oblasti osvětlení - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně A a tělocvičně B výměnou 

stávajících zářivkových svítidel za úsporná LED svítidla
2 210 000 420 000 508 200

CELKEM 2 508 000 3 034 680

CELKEM ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 25 781 000 31 195 010

jistina úrok celkem

Kč s DPH Kč Kč s DPH

1 1 423 639 296 352 1 719 991

2 1 437 163 282 828 1 719 991

3 1 450 816 269 175 1 719 991

4 1 464 599 255 392 1 719 991

5 1 478 513 241 478 1 719 991

6 1 492 559 227 432 1 719 991

7 1 506 738 213 253 1 719 991

8 1 521 052 198 939 1 719 991

9 1 535 502 184 489 1 719 991

10 1 550 089 169 902 1 719 991

11 1 564 815 155 176 1 719 991

12 1 579 681 140 310 1 719 991

13 1 594 688 125 303 1 719 991

14 1 609 837 110 154 1 719 991

15 1 625 131 94 860 1 719 991

16 1 640 569 79 422 1 719 991

17 1 656 155 63 836 1 719 991

18 1 671 888 48 103 1 719 991

19 1 687 771 32 220 1 719 991

20 1 703 805 16 191 1 719 996

SUMA 31 195 010 3 204 815 34 399 825

číslo půlroční 

splátky
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První půlroční splátka bude za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. Veškeré výše uvedené 

splátky jsou splatné vždy k 30. dni prvního měsíce příslušného období, za které je splátka 

určena. 

B) Finanční náklady 

V souladu s čl. 18 smlouvy je výše úroků uvedena ve splátkovém kalendáři v Tab. 3.2. Úroky 

bude Klient hradit k jednotlivým splátkám ceny za provedení opatření. 

C) Cena energetického managementu 

V souladu s čl. 19 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab. 3.3 

Tab. 3.3 Cena energetického managementu v Kč bez DPH 

 

Cenu energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi čtvrtletně v souladu 

s Tab. 3.3. K této ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb. 

D) Prémie 

Pokud bude dosažená úspora za příslušné zúčtovací období vyšší, než garantovaná úspora 

uvedená pro toto období v Tab. 5.1 v Příloze č. 5, vzniká ESCO vůči Klientovi v souladu 

s čl. 21 smlouvy právo na zaplacení prémie stanovené v souladu s Přílohou č. 5. 

  

CELKEM

31.3. 30.6. 30.9. 31.12. Kč bez DPH

2017 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2018 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2019 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2020 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2021 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2022 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2023 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2024 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2025 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

2026 75 000,0 75 000,0 75 000,0 75 000,0 300 000,0

Celkem 3 000 000,0

Rok

cena energetického managementu v Kč bez DPH

den zdanitelného plnění
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Harmonogram realizace projektu 

Základní termíny: 

1.12.2015  - podpis smlouvy 

1.12.2015 – 28.2.2016 - fáze I. – přípravné a projekční práce, předběžné činnosti 

1.3.2016 - ohlášení rekonstrukce zdrojů včetně předložení dokumentace na 

stavební úřad, případná žádost o stavební povolení 

1.2.2016 – 30.4.2016 - fáze II. – dodávka a montáž úsporných opatření na el. energii 

v jednotlivých objektech 

1.5.2016  - předpokládané odsouhlasení rekonstrukce zdrojů stavebním 

úřadem 

1.3.2016 – 31.5.2016 - fáze II. – postupná rekonstrukce zdroje a tepelných čerpadel 

v objektu SO-13 Městský plavecký bazén 

1.5.2016 – 26.8.2016 - fáze II. – dodávka a montáž systémů individuální regulace teploty 

v místnostech (IRC) včetně komunikace se systémem MaR, 

základní nastavení systému IRC, úprava regulačních prvků na 

topných větvích a jejich propojení na dispečink systému IRC 

15.5.2016 – 26.8.2016 - fáze II. – rekonstrukce plynových kotelen v objektech SO-03 ZŠ 5. 

Května, SO-08 ZŠ Pivovarská, SO-09 ZŠ Kokonín (budova J), 

SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216) a SO-11 ZŠ Kokonín (budova 

R215), rekonstrukce el. zdroje vytápění v objektu SO-12 MŠ 

Paseky 

20.5.2016 – 26.8.2016 - fáze II. – instalace teplovodní otopné soustavy včetně nového 

plynového zdroje v objektech SO-01 MŠ Arbesova a SO-06 MŠ 

Kokonín 

1.10.2016 - fáze III. – zahájení vyhodnocování úspor v souladu se smlouvou 

1.9.2016 – 31.10.2016 - fáze III. – optimalizace nastavení systému IRC ve vazbě na 

venkovní teploty 

31.10.2016 - fáze II. – dokončení realizace úsporných opatření v objektech, 

předání a převzetí díla, vystavení závěrečné faktury 

1.1.2017 - fáze III. – zahájení garancí ESCO za úsporu, zahájení splátek díla 

31.12.2026 - fáze III. – ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor, 

garancí a splácení díla 

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých areálech bude konzultován s 

pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých areálů a bude v maximální možné 

míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených areálů. 
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Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované 

úspory a prémie za překročení garantované úspory 

A) Výše garantované úspory 

Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je uvedena v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Garantovaná úspora 

Rok (zúčtovací období) Garantovaná úspora GÚZO v Kč s DPH 

od 1.1.2017  do 31.12.2017 3 810 080,- 

od 1.1.2018  do 31.12.2018 3 810 080,- 

od 1.1.2019  do 31.12.2019 3 810 080,- 

od 1.1.2020  do 31.12.2020 3 810 080,- 

od 1.1.2021  do 31.12.2021 3 810 080,- 

od 1.1.2022  do 31.12.2022 3 810 080,- 

od 1.1.2023  do 31.12.2023 3 810 080,- 

od 1.1.2024  do 31.12.2024 3 810 080,- 

od 1.1.2025  do 31.12.2025 3 810 080,- 

od 1.1.2026  do 31.12.2026 3 810 080,- 

Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto 

období (tj. 3 810 080,- Kč s DPH), nikoli úspory nákladů na jednotlivých objektech, nebo na 

jednotlivých energiích, ani úspory v technických jednotkách. Úspora zahrnuje úspory nákladů 

na teplo, plyn, elektřinu a úspory ostatních provozních nákladů na opravy a údržbu. 

V Tab. 5.2 je uvedena očekávaná struktura garantované úspory po jednotlivých energiích. 

Výše uvedená garantovaná úspora je platná při splnění následujících předpokladů: 

- V průběhu roku 2016 dojde ke zvýšení kapacity regulační stanice plynu (RS 

Mozartova), aby bylo možné připojit objekt SO-01 MŠ Arbesova na plyn a realizovat 

plynovou kotelnu s teplovodní otopnou soustavou. 

- V objektu SO-02 2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská a MŠ Speciální bude 

v průběhu roku 2016 provedena rekonstrukce z parní výměníkové stanice na lokální 

plynovou kotelnu. 

- V objektech SO-13 Městský plavecký bazén a SO-14 ZŠ Mšeno - Mozartova budou 

nejpozději do 31. 12. 2016 zprovozněny nové teplovodní objektové předávací stanice 

jako náhrada za stávající dodávku tepla formou páry. 

- Objekt SO-05 MŠ Hřbitovní bude nejpozději k 31. 12. 2016 kompletně zateplen, 

přičemž veškeré obvodové konstrukce ve styku s venkovním vzduchem (tj. fasády, 

střechy a výplně otvorů na fasádách), budou splňovat doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 z října 2011. 
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V případě, že některý z výše uvedených předpokladů nebude splněn ve výše uvedeném 

rozsahu a kvalitě, bude po dobu nesplnění tohoto předpokladu úspora ÚSPZO stanovená 

v souladu s Přílohou č. 6 odpovídajícím způsobem navýšena o úsporu, která by byla 

dosažena splněním výše uvedeného předpokladu, nebo bude garantovaná úspora 

odpovídajícím způsobem snížena o úsporu nedosaženou vlivem nesplnění výše uvedeného 

předpokladu. 

Tab. 5.2 Očekávaná struktura garantované úspory 

 

energie /média

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2017 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2017 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2018 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2018 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2019 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2019 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2020 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2020 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2021 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2021 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2022 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2022 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2023 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2023 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

5

6

7

zaručené úspory

v tech. jednotkách v Kč s DPH

4

rok období

1

2

3
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B) Stanovení sankce za nedosažení garantované úspory a výpočet prémie 

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory a prémie ESCO bude stanovena 

následujícím postupem: 

a) Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO za 

uplynulé zúčtovací období v souladu s Přílohou č. 6. 

b) ESCO stanoví kumulovanou hodnotu úspory nákladů za období od 1. 9. 2016 do konce 

uplynulého zúčtovacího období, která bude rovna součtu úspory nákladů za všechna 

uplynulá zúčtovací období (dále jen „kumulovaná dosažená úspora“ ÚSPKUM,ZO). 

c) ESCO stanoví kumulovanou hodnotu garantované úspory za období od 1. 1. 2017 do 

konce uplynulého zúčtovacího období, která bude rovna součtu garantovaných úspor 

uvedených v Tab. 5.1 za všechna uplynulá zúčtovací období (dále jen „kumulovaná 

garantovaná úspora“ GÚKUM,ZO). 

d) Pokud bude kumulovaná dosažená úspora ÚSPKUM,ZO nižší, než kumulovaná 

garantovaná úspora GÚKUM,ZO, vzniká ke konci uplynulého zúčtovacího období Klientovi 

právo na kumulovanou sankci ESCO za již uplynulá zúčtovací období ve výši: 

SankceKUM,ZO  = GÚKUM,ZO - ÚSPKUM,ZO 

e) Pokud je kumulovaná sankce SankceKUM,ZO vyšší, než byla kumulovaná sankce 

SankceKUM,ZO-1 ke konci předešlého zúčtovacího období, uhradí ESCO Klientovi tento 

energie /média

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2024 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2024 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2025 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2025 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 4 212,7 GJ/rok 2 325 410 Kč/rok

1.1.2026 elektrická energie 67,6 MWh/rok 1 029 710 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

31.12.2026 ostatní provozní náklady - - 454 960 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 3 810 080 Kč/rok

teplo 42 126,8 GJ 23 254 100 Kč

CELKEM elektrická energie 676,3 MWh 10 297 100 Kč

2017 – 2026 voda 0,0 m3 0 Kč

ostatní provozní náklady - - 4 549 600 Kč

zaručené úspory celkem - - 38 100 800 Kč

8

9

10

zaručené úspory

v tech. jednotkách v Kč s DPH
rok období
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rozdíl kumulovaných sankcí. Pokud je kumulovaná sankce SankceKUM,ZO nižší, než byla 

kumulovaná sankce SankceKUM,ZO-1 ke konci předešlého zúčtovacího období, uhradí 

Klient ESCO tento rozdíl kumulovaných sankcí. Platí tedy: 

SankceZO = SankceKUM,ZO - SankceKUM,ZO-1 

v případě, že SankceZO vyjde záporná, vrátí Klient ESCO sankci ve výši absolutní 

hodnoty  ISankceZOI. 

f) Pokud bude kumulovaná dosažená úspora ÚSPKUM,ZO rovna, nebo vyšší, než 

kumulovaná garantovaná úspora GÚKUM,ZO, vzniká ke konci uplynulého zúčtovacího 

období ESCO právo na kumulovanou prémii za již uplynulá zúčtovací období ve výši: 

PrémieKUM,ZO  = 0,3 . (ÚSPKUM,ZO  - GÚKUM,ZO) 

g) Pokud je kumulovaná prémie PrémieKUM,ZO vyšší, než byla kumulovaná prémie 

PrémieKUM,ZO-1 ke konci předešlého zúčtovacího období, uhradí Klient ESCO tento rozdíl 

kumulovaných prémií. Pokud je kumulovaná prémie PrémieKUM,ZO nižší, než byla 

kumulovaná prémie PrémieKUM,ZO-1 ke konci předešlého zúčtovacího období, uhradí 

ESCO Klientovi tento rozdíl kumulovaných prémií. Platí tedy: 

PrémieZO = PrémieKUM,ZO - PrémieKUM,ZO-1 

v případě, že PrémieZO vyjde záporná, uhradí ESCO Klientovi částku ve výši absolutní 

hodnoty IPrémieZOI. 

Význam označení: 

PrémieZO [Kč] je prémie ESCO za dané zúčtovací období 

PrémieKUM,ZO [Kč] je kumulovaná hodnota prémie za všechna již uplynulá zúčtovací 

období 

PrémieKUM,ZO-1 [Kč] je kumulovaná hodnota prémie na konci předešlého zúčtovacího 

období 

SankceZO [Kč] je sankce ESCO za dané zúčtovací období 

SankceKUM,ZO [Kč] je kumulovaná hodnota sankce za všechna již uplynulá zúčtovací 

období 

SankceKUM,ZO-1 [Kč] je kumulovaná hodnota sankce na konci předešlého zúčtovacího 

období 

ÚSPZO [Kč] je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu 

s Přílohou č. 6 

GÚZO [Kč] je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období uvedená 

v Tab. 5.1 

ÚSPKUM,ZO [Kč] je celková kumulovaná úspora nákladů za veškerá uplynulá 

zúčtovací období 

GÚKUM,ZO [Kč] je kumulovaná garantovaná úspora nákladů za veškerá uplynulá 

zúčtovací období 
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Vyhodnocování dosažených úspor 

1. Referenční hodnoty spotřeby energie 

Referenční hodnoty spotřeby tepla, plynu a elektrické energie uvedené pro jednotlivé areály 

v Tab. 1.1 v Příloze č. 1 charakterizují energetickou náročnost areálů před realizací opatření 

a vstupují do výpočtu úspory definovaného v této příloze. Referenční spotřeba v příslušném 

měsíci je dána jako spotřeba v tomto měsíci v roce 2013, přičemž veškeré spotřeby jsou 

převzaty z faktur dodavatelů energií. V Tab.6.1 jsou definovány průměrné měsíční venkovní 

teploty, počty topných dnů a denostupňů, při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií 

dosaženo. Průměrné měsíční venkovní teploty a počty topných dnů byly převzaty z údajů 

ČHMÚ – lokalita Liberec. 

Tab.6.1 Referenční hodnoty – průměrné měsíční venkovní teploty a počty topných dnů 

v roce 2013 

 

Význam označení: 

REF_TEm [°C]  je průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu dle údajů ČHMÚ 

stanice Liberec, při které bylo dosaženo referenční spotřeby energie. 

REF_TDm [dny]  je počet topných dnů dle údajů ČHMÚ stanice Liberec, při kterých 

bylo dosaženo referenční spotřeby energie. Počet topných dnů je 

stanoven na základě průměrných denních venkovních teplot 

v souladu s vyhl. 194/2007 Sb. při vztažné venkovní teplotě 13,0°C 

ve dvou po sobě následujících dnech. 

REF_DSTm [den.°C]  je počet denostupňů, při kterých bylo dosaženo referenční spotřeby 

tepelné energie a plynu. Denostupně byly stanoveny pro ti=19,0°C. 

R
E

F
_
T

E
 m

R
E

F
_
T

D
 m

R
E

F
_
D

S
T

 m

°C dny den.°C

leden -2,3 31 660,3

únor -1,8 28 582,4

březen -1,5 31 635,5

duben 7,8 30 336,0

květen 12,0 15 105,0

červen - 0 0,0

červenec - 0 0,0

srpen - 0 0,0

září 11,6 17 125,8

říjen 10,1 23 204,7

listopad 4,3 30 441,0

prosinec 2,4 31 514,6

CELKEM 236 3 605,3

měsíc
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2. Vyhodnocované úspory nákladů 

Do celkové úspory nákladů ÚSP ZO vyhodnocené v souladu s touto přílohou budou zahrnuty 

úspory uvedené v Tab.6.2. 

Tab.6.2 Přehled vyhodnocovaných úspor 

 

  

plynu teple

elektřině 

pro 

vytápění

elektřině 

pro ostat 

účely

ostatních 

nákladech

ÚSP_Pi,m ÚSP_Ti,m ÚSP_EVi,m ÚSP_EOi,m ÚSP_Oi,m

SO-01
MŠ Arbesova_Arbesova 

3779/50
ne ne ano ano ano

SO-02

2 spojené budovy: Svobodná 

ZŠ Rybářská 3196/35 a MŠ 

Speciální U Přehrady 3196/4

ano ano ne ano ano

SO-03 ZŠ 5. května_Sokolí 269/9 ano ne ne ano ano

SO-04
Městská knihovna_Dolní 

náměstí 600/1 
ano ne ne ano ne

SO-05 MŠ Hřbitovní_Hřbitovní 3677/10 ne ano ne ano ne

SO-06 MŠ Kokonín_Dolní 3969 ne ne ano ano ano

SO-07
ZŠ Pivovarská (budova 

školy)_Pivovarská 1850/15 
ano ne ne ano ano

SO-08
ZŠ Pivovarská (budova 

družiny)_Pivovarská 1645/12 
ano ne ne ano ano

SO-09
ZŠ Kokonín (budova 

J)_Janáčkova 150/42 
ano ne ne ano ano

SO-10
ZŠ Kokonín (budova 

R216)_Rychnovská 216 
ano ne ne ano ano

SO-11
ZŠ Kokonín (budova 

R215)_Rychnovská 215 
ano ne ne ne ano

SO-12
MŠ Jablonecké Paseky_Tichá 

3892/19
ne ne ano ano ano

SO-13

Městský plavecký 

bazén_Svatopluka Čecha 

4204/80 

ne ano ano ano ano

SO-14
Městská sportovní hala_U 

Přehrady 4747/20
ne ne ne ano ano

SO-15
ZŠ Mšeno - 

Mozartova_Mozartova 3678/24 
ne ano ne ano ano

objekt adresa

přehled úspor zahrnutých do výpočtu úspory nákladů

úspora na:
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3. Způsob měření energie 

Údaje o spotřebách energií, které jsou nezbytné pro výpočet dosažených úspor v souladu 

s touto přílohou, budou na jednotlivých areálech zajištěny následujícím způsobem: 

 Měsíční spotřeby tepla na vytápění a přípravu TV budou převzaty z měsíčních faktur 

dodavatele tepla. V případě, že měsíční faktury za teplo nebudou vystavovány, bude 

spotřeba tepla v příslušném měsíci stanovena jako rozdíl odečtu fakturačního 

kalorimetru na konci a začátku daného měsíce. Odečty fakturačního kalorimetru bude 

provádět pověřený pracovník Klienta, který je následně poskytne ESCO jako vstupní 

údaj pro vyhodnocení dosažené úspory. 

 Měsíční spotřeby plynu (spalného tepla v plynu) na vytápění a přípravu TV budou 

převzaty z měsíčních faktur dodavatele plynu. V případě, že měsíční faktury za plyn 

nebudou vystavovány, bude spotřeba plynu v příslušném měsíci stanovena jako rozdíl 

odečtu fakturačního plynoměru na konci a začátku daného měsíce přepočtený 

koeficientem příslušného fakturačního plynoměru. Odečty fakturačního plynoměru 

bude provádět pověřený pracovník Klienta, který je následně poskytne ESCO jako 

vstupní údaj pro vyhodnocení dosažené úspory. 

 Měsíční spotřeby elektrické energie na vytápění a přípravu TV budou převzaty 

z měsíčních faktur dodavatele el. energie. V případě, že měsíční faktury nebudou 

vystavovány, bude spotřeba elektrické energie v příslušném měsíci stanovena jako 

rozdíl odečtu příslušného elektroměru na konci a začátku daného měsíce. Odečty 

elektroměru bude provádět pověřený pracovník Klienta, který je následně poskytne 

ESCO jako vstupní údaj pro vyhodnocení dosažené úspory. 

 Údaje o úspoře elektrické energie v technických jednotkách dosažené v příslušném 

měsíci instalací monitorovacích a regulačních zařízení na vstupu el. energie do 

objektu, budou převzaty z příslušného monitorovacího a regulačního zařízení, které 

bude automaticky vyhodnocovat reálně dosaženou úsporu na základě prováděné 

regulace vstupní el. energie. 

4. Způsob výpočtu úspory energií a nákladů 

Úspory nákladů bude ESCO vyhodnocovat pravidelně měsíčně po jednotlivých areálech od 

1. 9. 2016. Do úspory nákladů za první zúčtovací období bude zahrnuta rovněž úspora 

nákladů dosažená v časovém úseku od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Splnění garantované 

úspory bude posuzováno pro zúčtovací období společně pro všechny areály. ESCO 

garantuje úsporu nákladů za všechny areály celkem, nikoliv parciální výsledky v jednotlivých 

areálech. Veškeré úspory nákladů budou vyhodnocovány včetně DPH. 

Do výpočtu úspory nákladů budou vstupovat vždy údaje z těch měřidel (odběrných míst), 

pro které byly stanoveny referenční hodnoty spotřeby uvedené v Tab.1.1 v Příloze č. 1. 

V případě, že dojde k rozšíření odběrů v rámci fakturačního měřidla (např. výstavba nového 

objektu, rozšíření vytápěných prostor, instalace nového významného spotřebiče tepelné 

energie, nebo plynu) a pokud bude tento nový odběr podružně měřen, bude navýšení 

spotřeby související s touto změnou odečteno při výpočtu úspory energie od fakturované 

spotřeby. Pokud nový odběr nebude měřen, provede ESCO odpovídající navýšení referenční 

hodnoty spotřeby energie uvedené pro daný areál v Tab.1.1, nebo bude odpovídajícím 

způsobem využito koeficientů na změnu ve využití (viz dále). 
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Dosažená úspora nákladů za zúčtovací období ÚSPZO [Kč], na kterou se vztahuje garance 

ESCO, bude vypočtena jako roční součet měsíčních úspor nákladů ve všech areálech „i“. 

Platí tedy: 

{1}   














m i

mi,ZO ÚSPÚSP  

Měsíční úspora nákladů v příslušném areálu ÚSPi,m [Kč] je dána jako součet měsíční 

úspory nákladů na teplo ÚSP_Ti,m [Kč], měsíční úspory nákladů na plyn ÚSP_Pi,m [Kč], 

měsíční úspory nákladů na el. energii pro vytápění a ohřev vody ÚSP_EVi,m [Kč], měsíční 

úspory nákladů na el. energii pro ostatní účely ÚSP_EOi,m [Kč] a měsíční úspory ostatních 

provozních nákladů ÚSP_Oi,m [Kč] v tomto areálu. Platí tedy: 

{2} ÚSPi,m = ÚSP_Ti,m + ÚSP_Pi,m + ÚSP_EV i,m + ÚSP_EO i,m + ÚSP_Oi,m 

Měsíční úspora nákladů na teplo v daném areálu ÚSP_Ti,m [Kč] bude vypočtena jako součin 

ušetřeného množství tepla na vytápění a přípravu TV v areálu v daném měsíci Ti,m [GJ] a 

ceny tepla CTi,ZO [Kč/GJ]. Platí tedy: 

{3} ÚSP_Ti,m = Ti,m . CTi,ZO 

Měsíční úspora nákladů na plyn v daném areálu ÚSP_Pi,m [Kč] bude vypočtena jako součin 

ušetřeného množství spalného tepla v plynu na vytápění a přípravu TV v areálu v daném 

měsíci Pi,m [kWh] a ceny spalného tepla v plynu CPi,ZO [Kč/kWh]. Platí tedy: 

{4} ÚSP_Pi,m = Pi,m . CPi,ZO 

Měsíční úspora nákladů na elektrickou energii pro vytápění a ohřev vody ÚSP_EVi,m [Kč] 

v areálech SO-01, SO-06 a SO-12 bude stanovena na základě skutečné spotřeby plynu, 

který nahradil elektrický způsob vytápění, a to následovně:  

{5} ÚSP_EVi,m = (SK_Pi,m . 0,98 / 1,11) . (CEV i,ZO – CPi,ZO . 1,11 / 0,98) 

Měsíční úspora nákladů na elektrickou energii ÚSP_EVi,m [Kč] odebranou v areálu SO-13 

tepelnými čerpadly bude stanovena jako součin ušetřeného množství elektrické energie na 

tepelných čerpadlech v daném měsíci a celkové ceny el. energie pro vytápění CEVi,ZO 

[Kč/kWh]. Platí tedy: 

{6} ÚSP_EVi,m = ( REF_Ei,m – SK_E i,m ) . CEV i,ZO 

Měsíční úspora nákladů na elektrickou energii pro ostatní účely v daném areálu ÚSP_EOi,m 

[Kč] bude vypočtena jako součin ušetřeného množství elektrické energie pro ostatní účely v 

areálu v daném měsíci a celkové ceny el. energie pro ostatní účely CEOi,ZO [Kč/kWh]. Platí 

tedy: 

{7} ÚSP_EOi,m = (EOi,m + ERi,m) . CEO i,ZO 

Úspora tepla v areálu ve vyhodnocovaném měsíci Ti,m [GJ] je dána jako rozdíl referenční 

hodnoty spotřeby tepla upravené na teplotní podmínky vyhodnocovaného měsíce KOR_Ti,m 

[GJ] a skutečné spotřeby tepla odebraného ve vyhodnocovaném měsíci SK_Ti,m [GJ]. Tímto 



Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Přílohy 

JBC1_SES_Prilohy  112 

způsobem je vyčíslen rozdíl mezi spotřebou, která by byla ve vyhodnocovaném měsíci 

v případě ponechání areálu v původním stavu a skutečně dosaženou spotřebou po zavedení 

opatření. Platí tedy: 

{8} Ti,m =  KOR_Ti,m – SK_T i,m 

Referenční hodnota spotřeby tepla upravená na teplotní podmínky vyhodnocovaného 

měsíce KOR_Ti,m [GJ] bude vypočtena následovně: 

 pokud REF_DST i,m ≤ SK_DST i,m , platí: 

{9a} mi,

mi,

i.m
i.mi.mi.m KT)

REF_DST

SK_DST
 REF_T_Z REF_T_N(KOR_T  , 

 pokud REF_DST i,m > SK_DST i,m  , platí: 

{9b} i.m

i.m

mi,i.m

i.mi.mi.m KT)
REF_DST2

REF_DSTSK_DST
 REF_T_Z REF_T_N(KOR_T 




  

Úspora spalného tepla v plynu v areálu ve vyhodnocovaném měsíci Pi,m [kWh] je dána jako 

rozdíl referenční hodnoty spotřeby spalného tepla v plynu upravené na teplotní podmínky 

vyhodnocovaného měsíce KOR_Pi,m [kWh] a skutečné spotřeby spalného tepla v plynu 

odebraného ve vyhodnocovaném měsíci SK_Pi,m [kWh]. Tímto způsobem je vyčíslen rozdíl 

mezi spotřebou, která by byla ve vyhodnocovaném měsíci v případě ponechání areálu 

v původním stavu a skutečně dosaženou spotřebou po zavedení opatření. Platí tedy: 

{10} Pi,m = KOR_Pi,m – SK_P i,m 

Referenční hodnota spotřeby spalného tepla v plynu upravená na teplotní podmínky 

vyhodnocovaného měsíce KOR_Pi,m [kWh] bude vypočtena následovně: 

 pokud REF_DST i,m ≤ SK_DST i,m , platí: 

{11a} mi,

mi,

i.m
i.mi.mi.m KP)

REF_DST

SK_DST
 REF_P_Z REF_P_N(KOR_P  , 

 pokud REF_DST i,m > SK_DST i,m , platí: 

{11b} i.m

mi,

mi,i.m
i.mi.mi.m KP)

REF_DST2

REF_DSTSK_DST
 REF_P_Z REF_P_N(KOR_P 




  

Skutečné denostupně ve vyhodnocovaném měsíci budou stanoveny následovně: 

{12} SK_DST i,m = TD m . ( TI i,m – TE m ) 

Referenční denostupně budou stanoveny následovně: 

{13} REF_DST i,m = REF_TD m . ( 19,0 – REF_TE m ) 
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Význam označení: 

index „i“ hodnota platná pro daný areál, „i“= označení areálu. 

index „m“ hodnota platná pro daný kalendářní měsíc, „m“= označení měsíce. 

index „ZO“ hodnota vyjádřená pro celé zúčtovací období. 

ÚSP ZO [Kč]  je celková úspora nákladů za zúčtovací období dosažená ve všech 

areálech. Tato hodnota bude v souladu s Přílohou č. 5 porovnána 

s garantovanou úsporou za příslušné zúčtovací období a od 

rozdílu těchto hodnot se odvíjí sankce a prémie ESCO. Hodnota je v 

Kč včetně DPH. 

ÚSP i,m [Kč]  je měsíční úspora nákladů dosažená v příslušném areálu. Hodnota 

je v Kč včetně DPH. 

ÚSP_T i,m [Kč]  je měsíční úspora nákladů na teplo odebrané ze systému CZT, nebo 

od provozovatele kotelny, dosažená v příslušném areálu. Hodnota je 

v Kč včetně DPH. 

ÚSP_P i,m [Kč]  je měsíční úspora nákladů na spalné teplo v plynu pro vytápění a 

přípravu TV dosažená v příslušném areálu. Hodnota je v Kč vč. DPH. 

ÚSP_EV i,m [Kč]  je měsíční úspora nákladů na elektrickou energii pro vytápění a 

ohřev vody dosažená v příslušném areálu. Hodnota je v Kč včetně 

DPH. 

ÚSP_EO i,m [Kč]  je měsíční úspora nákladů na elektrickou energii pro ostatní účely 

dosažená v příslušném areálu. Hodnota je v Kč včetně DPH. 

ÚSP_O i,m [Kč]  je měsíční úspora nákladů na opravy a údržbu dosažená 

v příslušném areálu. Tato úspora je pro účely výpočtu úspory 

nákladů ÚSPZO stanovena pro jednotlivé areály jako fixní ve výši 

uvedené v Tab. 6.4. Hodnota je v Kč včetně DPH. 

CT i,ZO [Kč/GJ]  je celková průměrná cena tepla odebraného ze systému CZT, nebo 

od provozovatele kotelny v daném areálu za zúčtovací období (cena 

je včetně DPH). Tato cena je daná jako poměr celkových nákladů na 

teplo fakturovaných dodavatelem tepla v zúčtovacím období a 

spotřeby tepla v zúčtovacím období. Údaje o celkových nákladech 

na teplo a celkové spotřebě tepla za zúčtovací období budou 

převzaty z faktur dodavatele tepla za dané zúčtovací období. Pokud 

bude tato cena v zúčtovacím období nižší, než je minimální cena 

tepla uvedená pro daný areál v Tab. 6.3, bude při výpočtu úspory 

počítáno v tomto zúčtovacím období s minimální cenou tepla 

uvedenou pro daný areál v Tab. 6.3. 

CP i,ZO [Kč/kWh]  je celková průměrná cena spalného tepla v plynu pro vytápění a 

ohřev vody v daném areálu za zúčtovací období (cena je včetně 

DPH). Tato cena je daná jako poměr celkových nákladů na plyn 

fakturovaných dodavatelem plynu v zúčtovacím období a spotřeby 

spalného tepla v plynu v zúčtovacím období. Údaje o celkových 

nákladech na plyn a celkové spotřebě spalného tepla v plynu za 

zúčtovací období budou převzaty z faktur dodavatele plynu za dané 



Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Přílohy 

JBC1_SES_Prilohy  114 

zúčtovací období. Pokud bude tato cena v zúčtovacím období nižší, 

než je minimální cena spalného tepla v plynu uvedená pro daný areál 

v Tab. 6.3, bude při výpočtu úspory počítáno v tomto zúčtovacím 

období s minimální cenou spalného tepla v plynu uvedenou pro daný 

areál v Tab. 6.3. 

CEV i,ZO [Kč/kWh]  je celková průměrná cena elektrické energie pro vytápění a ohřev 

vody v daném areálu za zúčtovací období (cena je včetně DPH).  

 Pro areál SO-13 je tato cena daná jako poměr celkových nákladů na 

elektrickou energii odebranou tepelnými čerpadly v zúčtovacím 

období a množství el. energie odebrané tepelnými čerpadly v tomto 

období. Údaje o nákladech a spotřebě za zúčtovací období budou 

převzaty z faktur dodavatele. Pokud bude tato cena v zúčtovacím 

období nižší, než je minimální cena el. energie CEVi uvedená 

v Tab. 6.3, bude při výpočtu úspory počítáno v tomto zúčtovacím 

období s minimální cenou el. energie uvedenou v Tab. 6.3. 

 Pro areály SO-01 a SO-06 bude po přechodu z elektrického na 

plynový zdroj vytápění stanovena hodnota CEVi,ZO uvedená ve 

výpočtovém vztahu {5} následovně: 

 CEV i,ZO = 3,22 . CP i,ZO 

 přičemž, pokud by byla hodnota CP i,ZO nižší než 1,2 Kč/kWh, bude ve 

výpočtu počítáno s hodnotou CP i,ZO = 1,2 Kč s DPH/kWh. 

 Pro areál SO-12 bude po úplném či částečném přechodu 

z elektrického na plynový zdroj vytápění stanovena hodnota CEVi,ZO 

uvedená ve výpočtovém vztahu {5} následovně: 

 CEV i,ZO = 2,64 . CP i,ZO 

 přičemž, pokud by byla hodnota CP i,ZO nižší než 1,2 Kč/kWh, bude ve 

výpočtu počítáno s hodnotou CP i,ZO = 1,2 Kč s DPH/kWh. 

CEO i,ZO [Kč/kWh]  je celková průměrná cena elektrické energie pro ostatní účely 

v daném areálu za zúčtovací období (cena je včetně DPH). Tato 

cena je daná jako poměr celkových nákladů na elektrickou energii pro 

ostatní účely (tj. veškeré účely s výjimkou cenově zvýhodněných 

odběrů pro elektrické vytápění či odběr tepelným čerpadlem) 

fakturovaných dodavatelem el. energie v zúčtovacím období a 

množství el. energie odebrané od dodavatele el. energie pro ostatní 

účely v zúčtovacím období. Údaje o celkových nákladech na 

el. energii a celkové spotřebě el. energie za zúčtovací období budou 

převzaty z faktur dodavatele el. energie za dané zúčtovací období. 

Pokud bude tato cena v zúčtovacím období nižší, než je minimální 

cena el. energie CEOi uvedená pro daný areál v Tab. 6.3, bude při 

výpočtu úspory počítáno v tomto zúčtovacím období s minimální 

cenou el. energie uvedenou pro daný areál v Tab. 6.3. 

Ti,m [GJ]  je úspora tepla odebraného ze systému CZT, nebo od provozovatele 

kotelny v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci. 
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Pi,m [kWh]  je úspora spalného tepla v plynu pro vytápění a ohřev vody v daném 

areálu ve vyhodnocovaném měsíci. 

EOi,m [kWh]  je úspora el. energie pro ostatní účely v daném areálu ve 

vyhodnocovaném měsíci. Tato hodnota je pro účely výpočtu úspory 

nákladů ÚSPZO stanovena pro jednotlivé areály jako fixní v měsíční 

výši uvedené v Tab. 6.4. 

ERi,m [kWh]  je úspora el. energie v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci 

vlivem instalace monitorovacího a regulačního zařízení na vstupu 

el. energie do objektu. Jedná se o skutečně dosaženou úsporu 

el. energie vyhodnocenou (změřenou) monitorovacím a regulačním 

zařízením na základě prováděné regulace vstupní el. energie. Tato 

hodnota úspory bude převzata z údajů vyhodnocených (změřených) 

za příslušný měsíc daným monitorovacím a regulačním zařízením. 

KOR_T i,m [GJ]  je měsíční referenční hodnota spotřeby tepla odebraného ze systému 

CZT, nebo od provozovatele kotelny v daném areálu upravená na 

teplotní podmínky vyhodnocovaného měsíce. 

KOR_P i,m [kWh]  je měsíční referenční hodnota spotřeby spalného tepla v plynu na 

vytápění a přípravu TV v daném areálu upravená na teplotní 

podmínky vyhodnocovaného měsíce. 

REF_E i,m [kWh]  je měsíční referenční hodnota spotřeby elektrické energie odebrané 

ve vyhodnocovaném měsíci v areálu SO-13 tepelnými čerpadly. 

REF_Ei,m=15 101 kWh. Tato fixní měsíční hodnota odpovídá roční 

spotřebě elektrické energie 181 207 kWh odebrané tepelnými 

čerpadly v areálu SO-13 v roce 2013. 

SK_T i,m [GJ]  je skutečná spotřeba tepla odebraného ze systému CZT, nebo od 

provozovatele kotelny v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci 

stanovená dle čl. 3 této přílohy, přičemž při výpočtu úspory bude 

v areálu SO-05 pro vyhodnocovaný měsíc srpen uvažováno 

s nulovou skutečnou spotřebou tepla (tj. obdobně, jako tomu bylo 

v referenčním roce). 

SK_P i,m [kWh]  je skutečná spotřeba spalného tepla v plynu pro vytápění a přípravu 

TV v daném areálu ve vyhodnocovaném měsíci stanovená dle čl. 3 

této přílohy, minimálně však: 

 102 400 kWh/rok pro areál SO-01 

 100 500 kWh/rok pro areál SO-06 

 116 500 kWh/rok pro areál SO-12 

 pokud bude skutečná spotřeba spalného tepla v plynu v příslušném 

zúčtovacím období nižší, než výše uvedená minimální hodnota pro 

daný areál, bude při výpočtu úspory počítáno s touto minimální 

hodnotou spotřeby. 

 Hodnota SK_P i,zo u objektu SO-12 je rovna skutečné fakturované 

spotřebě spalného tepla v plynu za zúčtovací období snížené o 

28 740 kWh/rok, což je spotřeba spalného tepla v plynu v roce 2013. 
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 U objektu SO-09 bude hodnota SK_Pi,m bez spotřeby plynu na zdroji 

pro zázemí kuchyně, který nebyl v referenčním období využíván. 

SK_E i,m [kWh]  je skutečná spotřeba el.energie odebraná tepelnými čerpadly v areálu 

SO-13 ve vyhodnocovaném měsíci, stanovená dle čl. 3 této přílohy. 

REF_T_Z i,m [GJ]  tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab. 1.1 v Příloze č. 1. 

REF_T_N i,m [GJ]  tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab. 1.1 v Příloze č. 1. 

REF_P_Z i,m [kWh]  tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab. 1.1 v Příloze č. 1. 

REF_P_N i,m [kWh]  tato hodnota je uvedena pro daný areál v Tab. 1.1 v Příloze č. 1. 

REF_DST i,m [den.°C]  je referenční počet denostupňů pro daný areál. 

SK_DST i,m [den.°C]  je skutečný počet denostupňů pro daný areál ve vyhodnocovaném 

měsíci. 

TE m [°C]  je průměrná venkovní teplota ve vyhodnocovaném měsíci podle 

údajů ČHMÚ stanice Liberec. 

TI i,m [°C]  je průměrná vnitřní teplota ve vytápěných objektech v příslušném 

areálu po realizaci opatření. TI i,m bude standardně uvažována ve 

výši 19,0°C, pouze u areálu SO-07 bude počítáno s hodnotou 20,5°C 

z důvodu zvýšení vnitřní teploty instalací sahar do tělocvičny a VZT 

jednotek pro šatny. V případě, že budou v některém objektu v jeho 

provozních hodinách vyžadovány teploty vyšší, než je stanoveno 

v Tab. 7.1 v Příloze č. 7, nebo když v mimo provozních hodinách 

nebudou provozovatelem areálu realizovány teplotní útlumy, 

přestože instalovaný systém tyto útlumy umožní, bude TI i,m 

odpovídajícím způsobem navýšena. 

TD m [dny]  je počet topných dnů ve vyhodnocovaném měsíci podle údajů ČHMÚ 

stanice Liberec. 

KT i,m [-]  je koeficient zohledňující případnou změnu ve využití v areálu „i“, 

která má dopad na spotřebu tepelné energie. Tento koeficient bude 

ve výpočtu standardně uvažován hodnotou KTi,m = 1,0, přičemž může 

být upraven při změně okolností definované v čl. 14 smlouvy tak, aby 

odpovídajícím způsobem vyjadřoval změnu spotřeby vyvolanou touto 

změnou okolností. Jakékoliv korekce tohoto koeficientu do hodnot 

nižších než 1,0 z titulu nižšího využití areálu budou prováděny pouze 

v takové míře, aby negativně neovlivňovaly efekty realizovaných 

opatření, které by byly dosahovány za standardních provozních 

podmínek. 

KP i,m [-]  je koeficient zohledňující případnou změnu ve využití v areálu „i“, 

která má dopad na spotřebu plynu pro vytápění a ohřev vody. Tento 

koeficient bude ve výpočtu standardně uvažován hodnotou 

KPi,m = 1,0, přičemž může být upraven při změně okolností 

definované v čl. 14 smlouvy tak, aby odpovídajícím způsobem 

vyjadřoval změnu spotřeby vyvolanou touto změnou okolností. 

Jakékoliv korekce tohoto koeficientu do hodnot nižších než 1,0 z titulu 

nižšího využití areálu budou prováděny pouze v takové míře, aby 
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negativně neovlivňovaly efekty realizovaných opatření, které by byly 

dosahovány za standardních provozních podmínek. 

Tab. 6.3 Minimální cena energií 

 

Tab. 6.4 EOi,m v kWh/měsíc a ÚSP_O i,m v Kč s DPH/měsíc 

 

  

CTi CPi CEVi CEOi

Kč/GJ Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh

SO-01 MŠ Arbesova_Arbesova 3779/50 - - - 3,9

SO-02
2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská 3196/35 a 

MŠ Speciální U Přehrady 3196/4
638,8 1,21 - 5,8

SO-03 ZŠ 5. května_Sokolí 269/9 - 1,16 - 6,0

SO-04 Městská knihovna_Dolní náměstí 600/1 - 1,17 - 5,9

SO-05 MŠ Hřbitovní_Hřbitovní 3677/10 772,0 - - 5,9

SO-06 MŠ Kokonín_Dolní 3969 - - - 5,7

SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy)_Pivovarská 1850/15 - 1,16 - 4,9

SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny)_Pivovarská 1645/12 - 1,16 - 5,2

SO-09 ZŠ Kokonín (budova J)_Janáčkova 150/42 - 1,16 - 5,4

SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216)_Rychnovská 216 - 1,16 - 5,0

SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215)_Rychnovská 215 - 1,16 - 4,8

SO-12 MŠ Jablonecké Paseky_Tichá 3892/19 - - - 3,2

SO-13 Městský plavecký bazén_Svatopluka Čecha 4204/80 637,0 - 3,1 4,1

SO-14 Městská sportovní hala_U Přehrady 4747/20 701,5 - - 4,6

SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova_Mozartova 3678/24 637,5 - - 5,8

název a adresaobjekt

minimální cena energie v Kč s DPH

EOi,m ÚSP_Oi,m

kWh Kč

SO-01 MŠ Arbesova_Arbesova 3779/50 181 2 924

SO-02
2 spojené budovy: Svobodná ZŠ Rybářská 3196/35 a 

MŠ Speciální U Přehrady 3196/4
156 1 008

SO-03 ZŠ 5. května_Sokolí 269/9 234 6 554

SO-04 Městská knihovna_Dolní náměstí 600/1 137 0

SO-05 MŠ Hřbitovní_Hřbitovní 3677/10 153 0

SO-06 MŠ Kokonín_Dolní 3969 106 3 126

SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy)_Pivovarská 1850/15 227 202

SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny)_Pivovarská 1645/12 97 2 622

SO-09 ZŠ Kokonín (budova J)_Janáčkova 150/42 241 3 731

SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216)_Rychnovská 216 160 2 924

SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215)_Rychnovská 215 0 2 924

SO-12 MŠ Jablonecké Paseky_Tichá 3892/19 473 3 832

SO-13 Městský plavecký bazén_Svatopluka Čecha 4204/80 1 842 6 756

SO-14 Městská sportovní hala_U Přehrady 4747/20 0 807

SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova_Mozartova 3678/24 763 504

areál název a adresa
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Energetický management 

1. Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu ve všech areálech 

uvedených v Příloze č. 1. Za účelem dosažení co nejlepších výsledků energetického 

managementu budou regulační systémy IRC napojeny na dispečink ESCO, odkud bude 

možno provádět v případě potřeby okamžité dálkové změny nastavení topného režimu pro 

kteroukoliv místnost v areálu napojenou na systém IRC. V rámci zavedeného energetického 

managementu bude ESCO po dobu trvání smlouvy sledovat systémem IRC archivované 

denní průběhy teplot v jednotlivých místnostech, porovnávat tyto hodnoty s požadovanými 

teplotami a optimalizovat nastavení systému IRC tak, aby tepelná energie byla v areálech 

využita co nejlépe. 

Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování 

požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech. 

Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO: 

 měsíční evidence spotřeby tepla (plynu) na fakturačním měřícím zařízení (ve 

spolupráci s odpovědnými pracovníky Klienta) a archivace dat; 

 měsíční kontrola a sledování spotřeby tepla (plynu); 

 měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepla (plynu); 

 měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepla (plynu) se 

zohledněním rozdílných teplotních podmínek a změn ve využití areálů a objektů; 

 měsíční vyhodnocení vývoje spotřeby tepla (plynu) a porovnání s očekávanou 

spotřebou; 

 měsíční vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace 

nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou 

systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie; 

 identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná případně 

průměrná úroveň spotřeby; 

 spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na odstranění důvodů vedoucích 

ke spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. 

optimalizace hospodaření s tepelnou energií a plynem; 

 spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému 

IRC s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých areálů a objektů; 

 kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných 

spotřebách; 

 vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti areálů. 
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2. Energetický management – činnosti a povinnosti Klienta 

Klient bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO 

uvedenou v Příloze č. 8 následující údaje: 

 kopie veškerých faktur za dodávku tepla (pouze v případě, že je v daném areálu 

vyhodnocována úspora tepla), a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury 

dodavatelem tepla, 

 odečet stavu fakturačních kalorimetrů na začátku/konci kalendářního měsíce (pouze 

v případě, že je v daném areálu vyhodnocována úspora tepla a nejsou vystavovány 

měsíční faktury za teplo), a to nejpozději do 7 dne v měsíci, 

 kopie veškerých faktur za dodávku plynu (pouze v případě, že je v daném areálu 

vyhodnocována úspora plynu), a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury 

dodavatelem plynu, 

 odečet stavu fakturačních plynoměrů na začátku/konci kalendářního měsíce (pouze 

v případě, že je v daném areálu vyhodnocována úspora plynu a nejsou vystavovány 

měsíční faktury za plyn), a to nejpozději do 7 dne v měsíci, 

 kopie veškerých faktur za dodávku elektrické energie (pouze v případě, že je v daném 

areálu vyhodnocována úspora el. energie), a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této 

faktury dodavatelem el. energie, 

 odečet stavu fakturačních elektroměrů na začátku/konci kalendářního měsíce (pouze 

v případě, že je v daném areálu vyhodnocována úspora el. energie a nejsou 

vystavovány měsíční faktury za elektrickou energii), a to nejpozději do 7 dne v měsíci, 

Klient bude zasílat písemně poštou na adresu sídla ESCO uvedenou ve smlouvě a dále na 

e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v Příloze č. 8 následující údaje: 

 informace o veškerých plánovaných změnách v areálech, které mohou mít za 

následek nárůst spotřeby energie, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě 

plánovanými významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové 

VZT jednotky, nebo jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití 

areálu, významné rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před 

plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití 

místností apod.), 

 informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst 

spotřeby energie, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu. 
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3. Standardní provozní podmínky 

Systémem IRC budou v jednotlivých typech místností nastaveny v provozních a 

mimoprovozních hodinách následující smluvní teploty: 

Tab. 7.1 Výchozí nastavení teplot v místnostech 

 

Základní provozní doba objektů typu školy – učebny, herny, družina: 

Po-Pá od 7.30 do 16:30, So-Ne nevyužito 

Základní provozní doba objektů typu tělocvičny, bazén:  

Po-Ne od 7.30 do 22:00 

Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ESCO po konzultaci 

s  provozním personálem jednotlivých areálů. 

  

provozní 

hodiny

mimoprovozní 

hodiny

prázdninový 

útlum

učebny, jídelna, kuchyně, společenské prostory 21,0 18,0 15,0

kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, pokoje, byty 21,5 18,0 15,0

družiny, herny (MŠ) 22,0 18,0 15,0

šatny u tělocvičen 21,0 18,0 15,0

dílny pro hrubou práci 20,0 17,0 15,0

využívané sprchy 24,0 18,0 15,0

tělocvičny, WC 18,0 15,0 15,0

komunikační chodby, schodiště 18,0 15,0 15,0

šatny pro svrchní oděv, sklady, pomocné prostory 17,0 15,0 15,0

temperované prostory, garáže 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

účel místnosti

teplota ve °C
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Oprávněné osoby 

Oprávněnými osobami jsou: 

za ESCO: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Ing. Ivo Slavotínek, M: 775 225 173, E: ivo.slavotinek@enesa.cz  

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

Ing. Jakub Slavíček, M: 775 225 393, E: jakub.slavicek@enesa.cz  

Ing. Valentýn Avramov, M: 774 714 646, E: valentyn.avramov@enesa.cz  

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

Ing. Ivo Slavotínek, M: 775 225 173, E: ivo.slavotinek@enesa.cz 

Ing. Zuzana Slavotínková, M: 776 284 646, E: zuzana.slavotinkova@enesa.cz  

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č. 7: 

spotreby@enesa.cz 

kontakt na dispečink: 

dispecink@enesa.cz        tel.: 775 225 227 

 

za Klienta: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Ing. Petr Beitl, primátor města 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

Ing. Vladimír Vltavský, energetik OSM/MMJN 

Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů, OSM/MMJN 

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

Zdena Neugebauerová, ekonom OSM/MMJN 

  

mailto:ivo.slavotinek@enesa.cz
mailto:jakub.slavicek@enesa.cz
mailto:valentyn.avramov@enesa.cz
mailto:ivo.slavotinek@enesa.cz
mailto:zuzana.slavotinkova@enesa.cz
mailto:spotreby@enesa.cz
mailto:dispecink@enesa.cz
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za provozovatele areálů: 

 

  

SO NÁZEV ADRESA Oprávněná osoba e-mail Telefon

SO-01 MŠ Arbesova Arbesova 3779/50, 466 04 Jablonec nad Nisou

SO-02

2 spojené budovy: Svobodná ZŠ 

Rybářská a MŠ Speciální (budova U 

Přehrady)

Rybářská 3196/35, 466 01 Jablonec nad Nisou, 

U Přehrady 3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou

SO-03 ZŠ 5. května Sokolí 269/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

SO-04 Městská knihovna
Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad 

Nisou

SO-05 MŠ Hřbitovní Hřbitovní 3677/10, 466 01 Jablonec nad Nisou

SO-06 MŠ Kokonín Dolní 3969, 468 01 Jablonec nad Nisou

SO-07 ZŠ Pivovarská (budova školy) Pivovarská 1850/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

SO-08 ZŠ Pivovarská (budova družiny) Pivovarská 1645/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

SO-09 ZŠ Kokonín (budova J) Janáčkova 150/42, 466 06 Jablonec nad Nisou

SO-10 ZŠ Kokonín (budova R216) Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou

SO-11 ZŠ Kokonín (budova R215) Rychnovská 215, 468 01 Jablonec nad Nisou

SO-12 MŠ Jablonecké Paseky Tichá 3892/19, 466 02 Jablonec nad Nisou

SO-13 Městský plavecký bazén
Svatopluka Čecha 4204/80, 466 02 Jablonec 

nad Nisou

SO-14 Městská sportovní hala U Přehrady 4747/20, 466 02 Jablonec nad Nisou

SO-15 ZŠ Mšeno - Mozartova Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou
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Seznam subdodavatelů 

1. DOT CONTROLS a.s. 

Velehradská 593 

686 03 Staré Město 

IČ: 28318561 

DIČ: CZ28318561 

 

Rozsah subdodávky: 

Systém individuální regulace teploty v místnostech (IRC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Klienta:  Za ESCO: 

V Jablonci nad Nisou, dne  V Praze, dne  

   

Ing. Petr Beitl 

primátor města 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

 Ing. Ivo Slavotínek 

předseda představenstva 

ENESA a.s. 

 


