
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele; 1219/2017
č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany
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DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
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Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem
Michalem Vašinou. jednatelem

něn jednat
Ing. Pavel Kabát, jednatel
Michal Vašina, jednatel
Ing. Pavel Kabát, jednatel
Michal Vašina, jednatel
02442914
CZ02442914
321 770 340
kancelarťa)dsbsrocz
gbv82vj

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné kpodpisu smlouvy) uvedené včlánku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny vsouladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná kprovedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborné provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění na stavební práce snázvem „Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi
Tovární a Mnichovická" vsouladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.



III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání 
stavby - stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku 
V, této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou 
v článku VI. této smlouvy. 

IV. Rozsah provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Rekonstrukce ulice 
Okružní mezi ulicemi Tovární a Mníchovická" v rozsahu a plném souladu s projektovou 
dokumentací pro zadání stavby a výkazu výměr (D2S), které zpracovala projekční kancelář 
FanIT s.r.o., Kublov 210. 267 41 Kublov, 1028250737, a podle cenové nabídky zhotovitele 
a cenového soupisu stavebních prací ze dne 05.10.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

2 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy - rekonstrukce komunikace a chodníků, části 
kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení, sadové úpravy, povýsadbová péče a instalace 
městského mobiliáře v části ulice Okružní v úseku mezi ulicemi Tovární a Mníchovická. 

Stavba je členěna na stavební objekty: 
• SO 101 Ulice Okružní 
• SO 301 Rekonstrukce kanalizačních přípojek 
• SO 302 Přípojky uličních vpustí 
• SO 401 Veřejné osvětleni 
• SO 701 Úprava oplocení 
• SO 801 Sadové úpravy 
• SO 901 Městský mobiliář 

3. Plnění zakázky bude realizováno v ulici Okružní na pozemcích v majetku města Kolína 
p. č 641/31, 641/32, 641/50, 641/109. 3739. 635/4, 2814/6, 2814/11. 2814/17. 2814/21, 2849/1 
v k ú a obci Kolín 

4. Zhotovitel bude při realizací díla respektovat podmínky uvedené ve stavebním povolení, všechna 
vyjádření a stanoviska orgánu a organizací, které se k předmětné stavbě vyjádřily před vydáním 
stavebního povolení 

5. Dílem se rozumí dále i: 
• zajištění oznámeni zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod,), 
• vypracováni a zajištěni DIO, zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu 

s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené 
lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení 
staveniště, 

• zřízeni přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízeni a odstranění zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě, 
• zajištění výškového a směrového vytyčeni a umístěni stavby, 
• zajištěni vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, 
• zajištěni všech nezbytných průzkumu nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 

• zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 

• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace odpadu, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů 

za likvidaci, 
• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení 

stavby do původního stavu, 



• vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) včetně geometrického plánu 

v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare. 
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášeni 

o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a další nutné úředni zkoušky potřebné k prokázáni kvality a bezpečné 
provozuschopnosti dila a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP), 

• splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech 
povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zelen, apod.), 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

V. Doba plnění 

1- Smluvní strany se dohodly na provedeni dila v těchto terminech; 
• termín zahájení stavebních prací - předpoklad říjen 2017, 

- 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště, 

• termín dokončení a předání díla - v co nejkratšim možném termínu, nejpozději však 
do 31.03.2018, 

• povýsadbová péče - 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtováni smluvní pokuty podle čl. VIII. této 

smlouvy. 
3- V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 

postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut 
o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončeni díla. 

VI. Cena díla 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dilo a povýsadbovou péči v celkové výši: 

Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH 

4.520.455,03 Kč 
949.295,56 Kč 

5 469.750,58 Kč 

Z této částky činí jednotlivá dílčí plněni: 
a) Stavební dílo 

Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH 

4.445.455,03 Kč 
933.545,56 Kč 

5,379.000,58 Kč 

b) Povýsadbová péče v délce 36 měsíců 
Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH 

75,000,00 Kč 
15,750,00 Kč 
90,750,00 Kč 

DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb,, ve znění pozdějších předpisů v režimu 

přenesené daňové povinnosti. 
Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah 
uvedený v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřené zvýší podle rozsahu oceněných víceprací 
písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku ktéto smlouvě či samostatným 
smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených 
v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele. 
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady - mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadu, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšiho okoli v případě jeho 
znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značeni po dobu 
realizace díla, náklady na používáni zdrojů a služeb až do skutečného skončeni dila, náklady na 
zhotovováni, výrobu, obstarání, přepravu věci, zařízení, matenálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 



výdaje nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV, této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla, 

VII. Platební podmínky a fakturace 

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném 
předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladu uplatněných na plnění díla 
subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 10 pracovních dnů od 
data doručení. Soupis provedených prací a dodávek bude součástí faktury, 

2. Povýsadbová péče bude zhotovitelem objednateli účtována jedenkrát za rok ve výši 1/3 ceny 
podle smluvního rozpočtu na základě zápisu o kontrolní prohlidce plnění. Faktura za poslední rok 
povýsadbové péče bude uhrazena až po splněni všech připomínek vyplývajících ze závěrečné 
prohlídky, 

3. Oprávněně vystavená faktura musi obsahovat náležitostí daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů; 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, iC, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčeni o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plněni za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněně osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury. 
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dni od doručení 

objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele, 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybně údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučené či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušně faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 
doručení objednateli, 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele 

8. Objednatel neposkytuje zálohy, 
9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb , o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodlené o tomto 
informovat objednatele. 

10. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle účastníku snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v terminu splatnosti faktury cenu díla 
na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení objednatele. 

2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla 
objednateli, 
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3. Za nesplnění terminu odstraněni záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručeni vyúčtováni, 
5. Náhrada škody a odstoupeni od smlouvy o dílo se řídi ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastnici této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody 
vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím tuto smluvní pokutu. 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předáni staveniště a založen 
stavební deník. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předáni 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při 
předáni staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci inženýrských síti. V případě, 
že objednatel neseznámí zhotovitele s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození 
plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel 
odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájeni stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního 
deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek prováděni prací od nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník konči dnem převzetí díla 
objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle 
ustanoveni § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů, který bude součásti předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlas! s provedeným zápisem do stavebního deníku, 
připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dni. Pokud nedojde ke 
vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude 
stavba zastavena a o tuto dobu prodloužen termín dokončeni díla. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla z hlediska postupu a kvality prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny terminy jejich odstraněni. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemně nebo 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkryti prací hradí objednatel 
mimo smluvní cenu náklady odkryti a nového zakryti konstrukci. Pokud se vsak zjisti, že práce 
nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užíváni komunikace nad míru 
obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel 
neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem 
prováděny. Zhotovitel před realizaci díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují 
zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy, 
V případě zjištěni nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky 
objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy 
bránici řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným 
smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou. 

8. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který obsahuje zhodnoceni kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou 
dodávku přejímá. 

9. Zhotovitel se zavazuje vést deník o prováděni povýsadbové péče na 36 měsíců po výsadbě. 
Zhotovitel vyzve objednatele každoročně v terminu shodném s termínem předání a převzetí 
dokončeného stavebního díla k účasti na kontrolní prohlídce plněni povýsadbové péče, 
O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis, 
který bude obsahovat hodnoceni prováděni povýsadbové péče a v případě připomínek 
objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešeni s terminem následné kontroly, V deníku bude 
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rovněž zápis ze závěrečné prohlídky včetně vyhodnocení, a to nejpozději do 2 měsíců od 
ukončeni povýsadbové péče. 

10, Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plněni pro zásadní vady či nedodělky, které 
neumožňují provozování nebo používání předmětu plněni. Pokud objednatel dílo užívá, má se za 
to, že s přejímkou souhlasil a je povinen dílo uhradit v plném rozsahu. Pro odstraněni vad 
a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel 
a budou se řešit v záruční lhůtě. 

X. Záruka a odpovědnost za vady dila 

1. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo na kvalitu díla jako celku záruční dobu 
60 měsíců ode dne předáni a převzetí rádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a to bez 
vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dilo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této 
smlouvě. 

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat novou výsadbu v rámci stavebního objektu sadové úpravy 
včetně povýsadbové (rozvojové) péče v rozsahu a harmonogramu podle smluvního rozpočtu 
a zároveň poskytnout na tuto novou výsadbu záruční dobu 36 měsíců, 

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

4. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 
zjištěni u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit, V případě oprávněné reklamace se 
zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou. 

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratšim terminu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastnici této smlouvy si sjednali, že 
v případě, kdy nedojde k dojednáni jiného terminu k odstraněni vady, se zhotovitel zavazuje toto 
odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. 

6. Pokud v průběhu trvání povýsadbové péče dojde k nevratnému zhoršení stavu výsadeb vlivem 
neplnění povýsadbové péče, objednatel písemné vyzve zhotovitele k výměně výsadeb v terminu 
do konce nejbližšiho období vhodného i< výsadbě stromů s bálem. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje ve lhůtě objednatelem stanovené k řádné náhradní výsadbě. 

7. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručeni písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované 
vady díla považovány za uznané zhotovitelem. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 

XI. Ostatní ujednání 

1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro 
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně. 

2. Účastnici této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní rád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu 
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, poí<ud zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelné zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
následujícím po průkazném písemném doručeni oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně. 

4. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli cenu prokazatelné objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele 
v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat. 

5. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména: 
• opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho prováděni, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní, 
• prodleni objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní, 
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• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisu, 

• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádné plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě 
určeně platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své 
nebezpečí. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadu a zavazuje se 
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

8. Zhotovitel je při prováděni díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP). požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb-. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to 
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody 
o zméně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že 
požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní daně právní 
jednání nejpozději do 3 dnů. 

10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo: 
• za objednatele Ing. Miroslav Káninský, referent ORR a ÚP 

e-mail miroslav.kaninskv@mukolin.cz  
tel. 321 748 293,728 657 769 

• za zhotovitele Ing. Tomáš Procházka 
e-mail prochazka(Sdsbsro cz 
tel. 723 784 096 

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) {dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s 
tímto zákonem uveřejni město Kolín, a to nejpozději do 30 dnu od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína, Po uveřejnění 
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence 
datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv Potvrzeni obsahuje metadata a je 
ve formátu pdf. označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzeni 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován. 

12. Smluvní strany dále výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna jak na oficiálních 
webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisu a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících. 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné 
právní nástupce smluvních stran. 

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla. která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná-



5, Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

6, Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
7, Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby,
8, Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotoveni obdrží objednatel

a dvě zhotovitel,
9, Nedílnou součásti této smlouvy je tato příloha:

Příloha č, 1- Cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 16,10.2017, usnesení č, 4035/118/RM/2017/Verejný.

V Kolíně dne
19. 10. 2017

VZásmukách dne 25 -.10- 2017

Mgr, Bc, Vít Rakušan
starosta města

Ing. Pavel K
jednatel .VNI3TAV3Y BOHEMIA s.r.o.

Kon.ifínského nám. 54

261 44 Zasmuky

IČ:02442914 DIČ: CZ02442914

(D
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S o u h r n n a k l a d u C U 2 0 1 6 / 1 

R e k o n s t r u k c e u l i c e O k r u ž n í m e z i u l i c e m i T o v á r n í a W l n l c h o v i c k á 

Celková rekapitulace nákladů v Kč 

D r u h n á k l a d u N á k l a d v K č 

E Stavební část 

S O 1 0 1 U l i c e O k r u ž n í 2 6 3 3 8 2 4 , 4 7 

S O 1 0 2 d o p r a v n ě i n ž e n ý r s k á o p a t ř e n í 9 6 7 4 0 . 0 0 

S O 3 0 1 - R e k o n s t r u k c e k a n a l i z a č n í c h p ř í p o j e k 1 1 4 1 8 6 , 8 9 

S O 3 0 2 - P ř í p o j k y u l i č n í c h v p u s t i 5 5 9 4 8 7 , 5 6 

S O 4 0 1 V e ř e j n é o s v ě t l e n i 3 3 1 6 3 1 , 5 0 

S O 7 0 1 Ú p r a v y o p l o c e n i 1 3 8 4 3 7 , 6 0 

8 0 8 0 1 S a d o v é ú p r a v y 3 5 2 9 4 7 , 0 0 

S O 9 0 1 M ě s t s k ý m o b i l i á ř 1 5 5 2 0 0 , 0 0 

Stavební část celkem 4 382 455,03 

Vedlejší a ostatní náklady 

Z a ř í z e n i s t a v e n i š t ě 4 3 5 0 0 , 0 0 

P r o j e k t o v é p r á c e 1 5 0 0 0 . 0 0 

G e o d e t i c k é p r á c e 4 5 5 0 0 , 0 0 

O s t a t n í n á k l a d y 3 4 0 0 0 . 0 0 

Vedlejší a ostatní náklady celkem 138 000,00 

C e n a s t a v b y b e z D P H 4 5 2 0 4 5 5 , 0 3 

D P H 2 1 % 9 4 9 2 9 5 , 5 6 

C e n a s t a v b y v č e t n ě D P H 5 4 6 9 7 5 0 , 5 8 
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S o u h r n nákladu CÚ 2 0 1 6 / 1 

Pří vyplňováni soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

1) Při zpracováni nabídky je nutné využit všech části (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., 
§44, odst. (4), pism, a), tj. technické zprávy, všecti výkresů, tabulek a specifikaci materiálů. 

2) Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 
montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, 
apod, (pokud není uvedeno zvlášť). 

3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního 
provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, 
provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí 
být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. 

4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součástí dodávky 
a montáže. 

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují 
(napr. hmoždinky, šrouby, upevňovací pn/ky, návlečky, popisky, štítky, apod) 

6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP, Náklady 
vyplývající z jejích dodržení jsou součásti jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. 

7) Označeni výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. Č, 137/2006 Sb, 
§44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických 
parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinací se všemi navazujícími 
profesemi. 
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Oceněný soupis práci 
s t a v i l a 

Obrekt R e k o n s t r u k c e uh< 

tiit VOM - v e d l e j í i a t 

J K S O 

' OKru ín i mezi 

latni nák lady 

I T o v a r r i a Mn ichov icka OBjednalel 

ZnotovPlel D O P R A V N Í S T A V B Y B O H E M I A l . ř .o . 

P C V J 
Množství 

celkem lednothc ..n 
Vypočet komenlai odkaz na časl aokumenlaue 

1 2 3 4 5 - B 

C e l k e m 13(000,00 

Z i í i i a n i s t a v e n i t t t 43 SOO.OO 

1 03100 Zařízeni s lavemilé , ř í t ren i p rovc i odsiraněm -

položka oEj^al^iije veškeré náklady zařízeni slavěni£t£, 

Wert nejsou uvMeny i v l a i l 

kpl l.DOO 43 500.00 43 500 00 poloíkB obsatiuie VytJuOovani l a í i ř e n i staveníité (nutného pro výkon 

činoosti ítiotovilele a feho su[>drxlavatelú - vybaveni staveniSté 

zabezpečeni staveniůlA} strote a za / izen i zvedaoi mecnanisr>iy. 

označeni stavljy provozní náklady (oslrada. nájmy poplatky udr íba) . 

včetně čifiténi komiinikaci. průbéineho Q závěrečného úklidu slavby. 

vyklizeni staveníité (včelné vytwuráni a odvozu veSkereho zařízení 

uvedeni do puvodnitio stavu) 

P r o i e k l o v í prkít 15 000,00 

029*0 
Dokumenlace skuleiného provedeni Blavby kus 1.000 15DO0.0O 

15 000 00 digitální i t í i t i ná ío ima v pořadovanem počtu pare 

Geodet ické p r i c e 45 500,DO 

3 02911 VytvCííii' ^1.lv^l¥ •! ifb-LHl''lic^kP p iace dodavatele kpl 1.00D 1 2 500 00 •,2 5O0 DO 

4 02911 Vytyí.fíii lT l / . - í ly l^ky^ h sili kpl 1.000 1 0 500 00 ' 0 500 DO 

5 02945 Geomclncky plán kus 1 000 7 500 00 7 500 DO 

6 02911 Z a m f pni skuteinetio provedeni s isvby k d 1 000 15 000 00 15 000 00 

Ostatní nák lady 34 000.DO 

7 02730 0(i:ilK-ní |ii 1 výskytu kijli^i kpl 1.000 5 500.00 5 500 00 

a 02620 Zkoi i ika ícn in i plánř. modlil přelvámosli. za lSzovaci 

zkouSka deskou - mmimálnř 3 zkouSky. mira zhj tnéní 

- minimfllnĚ Szkou íky 

kpl 1,000 ' 9 750 00 - 9 750 on 

a O S T 03 Rev ize elektnckycii zafizeni kpl 1 000 5 000.00 5 000 00 

e O S T 04 
Oslatni zkouSky neuvedené v iednollivýcH objeklecfi kpl 1 000 3 750 00 3 750 00 
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Oceněný soupis práci 
Eita^a R f i k o n t i r u l i c e u l i c * O l i r u f r u m t z i u H c t m k T o 

O b j v k l ao 101 W H Okni ln 

P í P o p u C s f B Ml«<n P o p u 
j e d r a t v a v a j e H l n a T l i D v a 

i 4 S 6 3 9 I C 

2 B I J 

A 4 4 9 2 0 . 5 7 

" • .ÉM K R Y T U ZPEVSÉNVCH Pí.OCH S A S F A L T P O J V E M 
P O I D J U a h r n t 4 # y t i k a r o u m a n i p u i B C i v j t w i X B 

O D S T R A Ň í ^ R Y T U Z P Ě V N É N V C H P L O C M Z DLAŽEB K O S T E K 

0 D V 0 2 D O S*íM 

P o k t ^ B atwr^j^t ^wtkwoi^ m a n ^ i A p % v ř̂TjouranciU s c C a 

3 1 1 3 1 s e O n D A P i i r k i k r y t i , i T O i l n . k u 2 «»» i c c d w J i J o ? 0 k 1 2 3 0 J T T O T 2 0 1 7 , 7 1 

^ iZÍS^ISf l íT) I 
P o l o f k B r a t i i n ^ a v«tk*rot^ r m n i p k U p t u / t x i u r i 

ODSTRAŇ P O O K L ^PEVNÉNVCM P L O C H Z K A M E N i V A 

N E S T M E L O D V O Z D O ÍOKM 

^i010'Oi*(72»9B»3D 1 ) " 0 2 - f 3 0 - 1 4 * 3 0 l ) ' 0 3 - < 2 2 5 - 1 9 
B ' 5 ^ ) ' 0 ^ n h r n u r * o d a t i r i k i h p o ^ m p u d íeJpnyni oíHciFn 
|ůMruwWí>n v k M o r t t B 

4 7 i n 2 D d i T r m n i n i F > f > d l i t i d n i c h v m t t r p o a l U v i j j c j m 
c T i f x i n i k t n i Q d n i u v k y k u n a u 

P D I D Í I I I u h r n u f i v a f i k t t r o u i n A r w u ' ^ ' ^ & v / b o u n n o u s iJ l i i 

OdsOarAní cluídnlkovych obrubníku b«t( 
1 4 5 - " l 6 5-"92-Hl05 

P n i D f k b . E B ^ n i ^ B v f l A k f l r o u man^LÍai:j « vybourá 

S I J I I O I 

= 5 , T 0 ' Q . 1 
n j r r m f I Q-ř«e ba; o N a d u na nouíl ku 

i v n a u d a p r a U M n A J a h m u i B ^iaiom n a 

9 1 2 3 8 3 2 
O d k a p a f t y K o T n y ^ k A C i tf h o r T v ^ u d»* Ů S N 7 3 6 1 3 3 viutrá ott^rii 

m 3 3 0 5 . 0 0 0 . 1 2 5 0 0 3 B ' 2 5 0 a 

«v«U d o p i B v a . p r i m i f t E A n i p^aloísnj 
m a n p i j i a c a t y>kDpkBrTL- hoinpltli'! p r o u d e m vyk^ ívky 
•vitOatwr* I / B p a l a n a - a U t r B i - i . •/yUop-^ p o d o b u 
p r k c * v néi^ ví k l i r n i b c v y c r i o p i t r a n i - ^ t j ^ n i t r y k a p a v c h u 
bl I k o i B potlíBrnniho V B O B H I k o r a t r u k c i a n b j f l k t u I Í Í J & h C h 

' d o ^ t n O i o n i i t l B n i - J l i Z p n i pO-J uodrjLJ v a 4 o | i v y O u ^ n 
i«r4rrvťj> p r o i b r t c l - i A p a n • U f a n * j » v r H v a O i p a u c n A 
h j n y c h n u D ^ v ^ ' ^ n r K h ( f i g u r a c ^ t - l i p a n i v o d y 

\it'(i^ep fímtk potrubí B p o n o U v a a T n i U r p a c j w h C H a ^ 
-I 1 1 ^ 1 2 K p o t r a b n * b n ^ m h t a d i n y 

tto k D A M r v n o r v B i u v y ^ n a i - o r n n v poďa^i B ^ p B n 
fn«hfKlroc4ni« k b m t T i c k y m i • A ^ - ť4n|uaVi4 i^JlJif V u T o l n 

k o ^ n u • r L B p a O A w a k - p i ísni u n p ^ n a rozipřcM 

Ipí lMiDvtf* f v > ] r T H i U T Q u y n h Mfii- n p f B w u a c J v a n j * 

l ^ n d u f i p ^ i p a d n * I i v i r K i B v U - o v a n - r f i a m i b J p A u v 
{ p c d i o l i B l a v i c n a wi/mEcri n * n - a ptoVfo p r B c a f ^ a n a 
B B i n o t E a n p o B í u - u o r ^ v a p i v y k o o r M * • r " * ^ a c r r a n a 
c a l > i p w M ^ o d u v d a n i n*t» t ^ t H O a r u joetj v D h o i i v y k H > p 4 l 4 
B J9 v f k o p ^ U - F l M n • ^ • • D « U - ^ b C E B pomocné 
k Q f n T T L J k o ifluaí^^iCi O f O M O v r u • f k D p B H k T ^ptijetOi 
tttrůif r a j B z d v «iani p o d p i ' lanvi i ^ B r r i a H B n . 
z p f n t i a p l o c T i y »h ry t • p o c •- I V J B I V T X ^ * k»2eni n m i n , 

I D j 1 7 1 3 0 3 Nas /O f • B - 1 I V > . I zor* « J - J - i g i . 

i a i 2 0 B U p c a v j p l a n * H j K j t n A i 7 0 0 2966500 

2 lBl30n U p r a ^ p l l n 4 b a z z T u t r i t n 

FÍD^proďani o n v a v roviné D d O O I 

: * 5-*22» 2 9 - 2 3 • 6 6 - 2 e 5 - 3 1 

pfiloíkB i^rtfx^t D u t n B p f a m i R i r i i D r r K < 

t k l B d t k v f d B l a n v c h d e ^ d n 

r o z p i p t i r v n i D r n c f i v p r * d a p H n A tiQLi(iD 

• w a r u d Q 1 5 

2 1 2 9 3 6 
T r a n v o d y k o m p l t l i I n j b n plí«ovych díínařnich D N d a 1 5 0 m m rýha 
V IH I I 

1 9 4 0 0 0 2 7 7 . 0 0 5 3 7 3 6 . 0 0 

^ ř " 9 7 

P o 4 0 j E k a platí p i a t i o m p l B t n i h a r u b u k c e [ r a b v o d u B z a i y n u j a 
j B j m A n a ^ v y k o p i y l ^y p ^ a d o p u t i h a [ v a r u v d a ^ a Ihdů 
l A M a L n j s t i . v y p l ^ . It^fp ( r B | i ' ^ d u v£ptn4 d O p i a v y uloíani 
p^byiBíntho márami k j d a d A v k y p f e d a p u n e h o T n a t e n d l u 
p i o j y p j r t a »*VP- z ' i»n i i p O | D v a c i VíBivy- lí i iern p o d k l a d u 
fl A J B t T B b v Q d u r ptadípunAtv r r a t e n l l u - dodávka a 
u l D f f l m F r B l i v n d u p f a d e p u n l h u m a t a r i A l u a p r o l i k j - o b s y p 
hBErvddLJ p f f l d B p u n y m m a t A M l I e m připadni vlaísni 
H p a r a f r n I n a b o drardíni vločky ukončeni t r a l ^ o d u 
Z B u B t * n r m O D p o l r i f i n a b o ^ d o l a C a . p F i p a d n i v ^ t h i d o v a n i 
u h o n ^ u r i o h o Q b j a H l u f k a p l i C k v . d l a VI- veškery m a r e r H i . 
v y r o t i k T a palnŤiJVBry v ^ a t n * mimůatB^mHiii B 
v n i U c U B v ^ D i i l n i d o p r a v y - n a z a r v n u j a opláicéni z ^ B a l e x U i a 

1 5 6 1 Z S 0 0 3 7 6 0 0 2 2 9 6 0 7 . 5 0 

S a n a c a p o d l o f t ^ molrv poLitilbalorpQvého r a c y h l B l u 
iwW rvcyliiovBnÉnD ittiku 

pctolk.* £BFvruj|fl a r u n u i a d o d a v k u k a r o A m v a i ^ a d a p s A n B 
• • a h u ri«ln* m i i T i 0 t t B w n t i ( n i v r v i r D s Q v a n t l n i d a p t a v y 
'oioioiVa'" rrnutnífurr 

K o r m i n h d c * 1 4 1 6 9 T i 9 0 

' 6 5 6 3 1 3 
V O Z O V K O V E VR^TV Z MECHANlďV Z P E V N Í N E H O r i A M E U t V A 

T I 0 0 1 M M M 
m í 1 4 9 0 0 - 2 9 0 3 4 O D 

dodaný kam«nva p ^ e d a p ^ n a x v a i i r y a Bvňo^i-
'OrpiOttfwn' B J K f l n * n i v»řr t n p/a(tHPHr« O O U S I C H -
^ i j a r > i v T f t t v y b a f r o f l d B n i i i / h y p a k o d a m »*sn> p o 
a t a p a c h - r ^ j B h r r k j r e p o v l ^ i k f r t t i 4 r > 

t 6 5 0 3 1 5 
WOZOVKOVE V n s r / I z M E C H A N I C * ZPEVNénEHO KAMENFVA 
T I DOISOMM 

^ 2 356 0 0 0 6 5 2 5 6 0 0 

d o d i n h a m B m v B píBdapHna u v a h r y a c n m ^ o -
r o i p i a v f f B n i B rrunám ' p ^ B O A p s a n a t u u & i c a 
7 ^ 7 * r u <fl\Tiiy b a z r D B 4 a r i i i i f k y p o k v a B n i ^ n v > p o 
a i a p f l c n - r v f B h r r x f l a pa«inkir nátury 

Í G Z O V V O V E V H S r w ~ < Z E S T E H U O D H T I I L D O 1 5 0 M W 5 2 ^ 0 D C 9 6 X 5 - 2 5 ^ CO 

- S o d * " ^ k a n w v i n i p f w M p u r * k ' * * * a z r n t o f i i i -

• o z p f Q t V v i f e B f T i u V i A n i v i v « v - p ' B d B p u n e t V K A l u -

tfiar* ^ T v y b a j l o a l a r u I p ^ r pak»dan> v r w y p o 

• t a p t c / * - n * l t h r i - M B poitíikT i-dtí'y 

5 6 3 3 4 V O Z O V K O V E V H S T V Y Z E SlÉHKODHTI I L D O l O D M M m í 5 7 9 COC 1 3 1 OC ' 2 3 ' - " C C 

O D d i r u k a m a n i v B p ' H a p u n a k v a n f y t r-^^X'-
l o z p o r t a m 4 fhtaném v r t T v i r '̂ p f ^ ^ o a p ^ r i B •Oa-LAice-
jř<i9ra v n h n i bti r o z k l a m ^ f t i r p a k J a a a r N ^ s t v > p o 
«tiipBcrv n a i a r v r M a p o M f i k T n a t ^ f y 



Ocenéný soupis prací 

J K 5 0 

Z ^ B C v n e ' D O P B A V N I STAlíBT B O H f 

U J 
M n o i O v i 

i = . H i m 
C s n a 

! : í ra MUím 
S u l 

1 : 3 4 5 6 7 S 1 3 t i 1 ! 

a I 5 6 i 3 5 V O Z O V K O V E V H S T v ^ K Z E ŠTÉHKODHTI T L D O n í 1 & 4 0 0 I 5 e 3 S 4 0 0 
Ffi»rta v r s t v y rťrzliiíni t i A i y p o k U d a m v i A T v y p o 

ivOZDVKOVÉ V R S T V Y Z RECVKLOVANÉMO M A T E R I A L U T L D O 
M 2 . 0 0 0 W O O 

dodám r e c y k l A F u v p o ^ d o v i n * hvqin«- Dů^Tinl podlc|»du-
^ ^ n l r e c y k l a C u d l ? praiJep»n«lv l a c h n u l D B i ^ k t h o 
předpisu zHiJOiíni vr«n'y v p ^ a ^ a p s a r i * n n k r i i u - 7 f l ? a n i 
v r ^ t ^ E«z taa\ien> i\fki. paklidáni v r s T v v p o it ipÉch, 

i h m u i f l postřiky, natňry 

1 B S7*A3í 
5 000 2 4 9 0 0 2 1 5 6 3 * G 0 

láni ^mía v iioHaavar* tmirté- • ^ r l T i n i p D d k i a d L J ' 

Liniím v n ř f i d w p ^ e M p b n f l h D t * i ; h n a k > g i c k i h o pttapis 

z r u f f v n i v r s t v y vp 'adf lpun« t i o u t r c a - d ^ f a n u r u v y t » / 

'QziáAn* ^iřlir p o k b c U m v T i t ^ T DO * t i p a c ^ v O a i n * 

p^cavihď w a r a «pa|u- u D ' a ^ 

A S F A i T O V V B E T O N P H O PODKLADNÍ VHSTVť A C P * B * ^ 6 S T L 

dodám v c o ^ a d o v a n * »41(14 • o£r tT^ p o d k i j a d y 
Jařeni s j^ě^ i f l e píBíiPpairrtho 4 c ^ f l o b g c l l • * v píafjp^u 
z^lJtníl-^ vrWvy v • ' e d s p a ^ A F i a u A i i a ^ f ^ i f t o v n ^ r 

a z l i u ' ^ šiřVr p o k J A d l r n v r i r v T p o t t a n c h VÍM^ 
p r a c Q v r w c r * s p a i a 4 ( H | U - u p ^ ^ u n a p o j a m L ^ o n ^ m p o d a l 
obrubníku d t e t a & u c J i a ' i n n i o>jMJdJ\»tfBCJCt̂  p^ouřku, 

nai«rf r f l z a ^ r x ^ a lAv-iíni p o o e i obfuDTHku driaímCnich 

e m odvodfVívacich DiDuíku o d v o d i ^ v a C u v p i f l O , 

I N f iLTHAČNl POSTŘIK Z E W U L Z E D O O 5 K G ^ M 2 j . D M 2 1 0 0 i a - ' 3 5 0 C 

dodaní vů«ch p ^ ^ d a p H n i r i : ^ m a i a n a h i p i o po»1^ky v 
pTadípsnÍTn n i n o f a T v * - p<ovfti»rti d i > p f a d a ptaného 
i Q d n o k J B i c l i e h o pffldp«u- ^ i » n i ^ i i v y t>«j r o d i & t m t i n c y 
pckfa^důni m t v y P Q fllapích- u p r B ^ u n B p D j B " l u k o n f a m 

S P O J O V A C Í P O S T f t ; K l E M U L Z E 0 0 0 . 5 K G J M 2 3.000 1 9 . 0 0 

dodám u f i a c h píadepun^ch malanÉh; p f o p o s t f i h y v 
pfedepHnůni m n o t n v h - p r o ' r f a d a n l d l * pí»dap™n»ha 
jTAchnobgicliéhD pí«dp4Li- rt\nnt vrtívy b^r r o ^ i A a n r i f h y 
p c k Q d a r L i v ^ ^ v p o ebpůch' u p i a v u n a p o j a n i . u k a r V a n i 

5 7 2 7 * 2 ' D V O l / V R S T V Y NATÉH ? tíOD'FiK A S F A J . T U 0 0 ? • K G / W 2 1 2 0 C 0 3 9 0 0 . J 3 6 B a J 

d o d i n i v ^ f l i : ^ p r f l d B p w n y c J i rratoriílu pcu r a T i r y v 

p^adepanům innoítfvi- prav«<lBni d l * pr«Oapun«Hci 

^e<:hnc4agického p ^ A d p r s u - j f m r i F ^ K F ^ Y l o O t a n i t i V y 

p o k Q d a n i v r & h y P Q B O p A ^ : ^ u p " ^ i i A p * > | " " i u A D i V i n i 

•KRrrv z B E T O N D L A Í D " : S E Z Á M K E M S E D V C H T L «)MM D O 

L O Í Ě Z K A M 
2 5 2 3 0 0 0 3 3 5 C O 1 7 5 2 0 5 GO 

• o d a r u i j ^ B c h p / a d a n a r i y E r ^ ' n a h r ^ k i p i o tovťkj v 
predfip»riam ainoíHfvL- p f O v a d a n i M p ^ t d a n a r V h o 
TecFmotigicheíwj pfídpBi^ tfUBti. íDlH»nt ( j f l i y 

p a k s o a m v s T v y p o a b p a c r v u c n v u i - A p o r t - n 

Č«npo4oř^ ft 'Jimrů p r o o b r o v u a t f a i t o ^ h o ^ y i u 
ďobnyc:^! o o f a v a p t o t n y c ^ < D E s a d u í y roh^a M r v ďoiirxj 

L n J n o l M O o e O O n i ? ) 

5 . 0 0 0 í 5 5 . 0 0 

m d a m d l a j a b n i H o rriiif n a K i v o o ^ d o v a n a k v a k l * JodariÉ 
m a l e n a i L J p^o p ^ e - J e p u n e l o i v v D o j t J u p ' *d«p»nt 
«kuT>srttaL:i a p-a p ^ e m p t a n a u i / y i r l A K p B r - n f i l T A n . 
p o d k l a d u ubíani d l a f b y d l a p ' a d a p u n * h D 

| l e c l v b D k i g i O i e h o přadpsu vimtné D ^ a d a p a a n A podkladní 
v r s t v y a p i e d a p u n a v ^ p T i * i p a r - f ^ z a m v r a t ^ ^ b a f r o z l i t a n i 
í i 'ky. pokládaní v r s t v y p o atapAď* - u p c a ^ j n a p o f i t i . 
i ^ c n c ^ r i l p D d A l obrubníku d i l a t a i ^ n i c h n r i J v n i 
odvodňováních p r o u f k u odvodrSovaívj v p i n t l . A a c h a t a 
p o d . n e s ( a m j v l - l i zadávací <Jo*iuFnsnQc» n f l z a h f n u j * 
půstřiky nňiaif 

n e z a h f ^ i u j e Tísněni podél D b i u b t ^ i k u d i i a t B ^ i c h rB'lr«ni. 
o d v a d A o v a c c h prťr^ku o d v o d r V i v a f u v p i r t t i 4a£hat a 

2 1 s a j e i e 
K H V T V i B E T O N DL*ÍDíC S E ZÁMKEM flAÍÍEV TL i Q O M M 00 

LOŽE Z K J W 
5 2 5 X 1 B 6 9 C 0 0 0 

h ^ f o v a t k y 
kvslflě ^ d a n i T n B l a r B h r pfa p ' p t t a pBH ' * # l • J ^ • wDaLiáliia 
p^»psané d a k u n A i - i t a c i a p r a p ^ M e p u r i A u v y p l i l mat-
o ů ^ n pcťlk^iTu- i J a f a n i d U l D y d l * p/adepuriahů 
' . B c r w i a g i c i i a r w r^«dp4u v£atr4 p ^ f r W p a a n a pťrdhiadfi 
^-"ítvy d D ' ^ 4 e i : r 5 4 ' 4 vyp™ H M ' - ř^iWm v r ^ T v y b a ; 'oíutfln 
^ ' ' k y p o k a r T a n ' v r s t v y p o a t a p a i L ^ - u p i s v u i B p D f v u 

C O d e l O & ^ j b n i J c u ijit»adn,cfi »7í7»r> 
íiiM«i^vainiJ> průniku DdWrfiDvflíu .ihJťi i a c ^ 4 t a 

Zadai-íC'flOktPTiBnlacB řr»k mřHh i rh^ 
pOitřky n a t * r ) i 

i B l w n u i e tĚs***"! pQ-Sé" ptíutpT-litJ Otttaí/^cíTaíiřBni 
odvodrViva^icí^ p r o n i k u D d v o d i V > v i b i 4pu«Ti 4 a i 7 i a t a 

,pDd 

l B E T O N D L A 2 D I C S £ Z A M K E M B A R E V flELlEF T L e O M U 

D O LOÍE Z K A M f n 2 5 0 . 7 0 0 5 7 7 00 

a s ^ j a n i a a i H t n i h q m a t a n i i u v p o ^ O o v a n t k v a u a d u d n u 
m a t e i a l u p r o p'ftdep9ané loía v D o u U c a p /a»pur ia 
d o k i j n e n t a c F a p - o píoiJBpRanau 'ř(rpiA v a r - o í t M m 
p o d k l a d u ' ulořani dlaíby d l a p/ídapsaného 
Isctnobgrf^ího p ^ s d p t a u v^ lné p^sdapsané p o d k l a d r ^ i 
vřavy a přeOepMnfl vyplní spař- i!ft»ni vr»tvy t u J l o J ^ i t f l n i 
^ ^ k y . pokládáni v r s t v y p o a t a p a c h - upraví n a p o j v n i 
u k a n f e n i podél c b t u b n i h u d i ^ b ^ n t c h a t 7 « r j , 
odvodňovacich proiiíku odvoďVivaCu. v p u a t l . t a c h t l a 
p o d . n e a l a n o v i - l t zadívali O o k u r n a n t u c * j m a h 

roíannuje postřiky natéry 

n e z a t v r i u j f l lígnén' podél o b i u b r i i k u dilatačních aňitm 
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Oceněný soupis prací 
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Ocenéný soupis práci 
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• pfiplmtky na přípatkté rtlíani podmínky, kteró nejsou vykázány zvtáSť. 

Poznámka: UchazaC muil alanovíl jednotkové ceny položek podle individuální kalkuliea s vyutiUm projektové 
dokumentace a tohledr>tt konkrétní rnateriílovou a konstrukťni charakteristiku prael » dodtvek, 



Oceněný soupis prací 
Stavba Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulkentl Továmi a Mnictiovickl 
OCjeki 
Časi 
JKSO 
•atum 

S O 301 - Rekonstrukce kanallzaínich phpojek 

5 6 2017 

ODjednatel 
Ztiotovilel. D O P R A V N Í S T A V E 

P Č Kód položky Popis MJ Množsivi celkem Cena jednotková Cena celkem 

1 3 4 5 6 7 8 

S O 301 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek 

Kanal izace 

114 187 

114 187 

1, 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v horniné tr. 3-4 objemu do 1000 m3 m3 43,20 235,00 10 152,00 
2, 133201101 Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objemu pres 100 m3 m3 0,00 475,00 0,00 
3, 151101102 Zřízeni priložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 86,40 60,00 5 184,00 
4, 151101112 Odstraněni priložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 86,40 25,00 2 160,00 
5, 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopkuísypaniny z horniny tř. 

1 až 4 
m3 71,22 95,00 6 765,54 

6, 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny 
tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 

m3 712.16 7,50 5 341,22 

7, 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné) t 27.33 150,00 4 099,62 
B, 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo holém objektů sypaninou se m3 28.02 87,00 2 437.41 
9, 175151101 Obsypání potrubi vč. prohozeni sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu 
m3 14,16 87,00 1 231,92 

10, 58337368 Štěrkopísek t 25,49 193,00 4 919,18 

11, 87139991 Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 7,> m 23,00 95,00 2 185,00 
12, 28617135 Potrubi kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem m 23.00 850,00 19 550,00 
13. Zřízeni šachet kanalizačních plastových na potrubi do ON 200 ks 3,00 1 500,00 4 500,00 
14. Plastová kanalizační šachta D425 ks 3,00 8 750,00 26 250,00 
15, 899311112 Osazeni poklopů ks 3,00 550.00 1 650,00 
16, 55241014 Poklop O400 (těžká doprava), bez odvětráni ks 3,00 3 950.00 11 850,00 
17, 892351111 Zkouška vodotěsnosti potrubi do DN 200 m 23,00 65,00 1 495,00 
18, 892000091 Kamerová prohlídka potrubi m 23,00 65,00 1 495,00 
19, 899000091 Výstražná fólie m 23,00 27,00 621,00 

20, 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop 

t 0,09 25 000,00 2 300,00 



O c e n ě n ý s o u p i s p r á c i 

stavba Rekonstrukce ulice Okru žni mezi ulicemi Toviml a Mnlchovtcki 
O b j e k t SO 302 - PHpolky ullfních vpusti 
Část 
J K S O 
Dalum 562017 

O b j e d n a t e l 
Z h o t o v i t e l DOPRAVNÍ STAVE 

PČ K d d poloíky Popis UJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 

1 3 4 5 6 7 8 

S O 302 - Přípojky uličních vpusti 

Kanal izace 

559 488 

559 488 

1. 132201202 Hloubeni t^h 5 do 2000 mm v hominé tr, 3-4 objemu do 1000 m3 m3 272,40 175,00 47 670,00 
2. 133201101 Hloubeni Šachet v hornině tr. 3 objemu přes 100 m3 m3 10,62 475,00 5 044,50 
3. 151101102 Zřízeni přiložného paíení a rozepření stěn rýh hl (jo 4 m m2 504,80 60,00 30 288,00 
4. 151101112 Odstraněni priložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 504,80 25.00 12 620,00 
5. 162701105 Vodorovné přemístění do 1000D m výkopku/sypaníny z horniny tr. 

1 až 4 
m3 443,53 95,00 42 135,35 

6. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny 
tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 

m3 4 435,30 7.60 33 264,75 

7. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné) t 182,29 150,00 27 342.90 
8. 174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se m3 171,13 87,00 14 888,31 
9. 175161101 Obsypáni potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tr. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu 
m3 81,33 87,00 7 075,71 

10. 58337368 átérkopisek t 146,39 193.00 28 254.04 

11. 899623151 Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tr. C 16/20 
otevřený výkop 

m3 5.00 2 450,00 12 250,00 

12, 87139991 lUlontáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 % m 132,00 95,00 12 540,00 
13. 877350310 Montáž tvarovek PP DN200 kus 7,00 160.00 1 050.00 
14. 28617137 Potrubí kanalizační PP do DN 300 SN 12 s plným žebrem m 65.00 970,00 63 050,00 
16. 28617135 Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem m 67.00 850,00 56 950,00 
16. 28617215 Odbočka PP DN 300/200 ks 7,00 1 660,00 11 650,00 
17. 894411251 Zřízení Šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do ON 

400 
ks 3.00 3 750,00 11 250,00 

18. 59224001 Šachtově dno 100/525 kom. vyložené čedičem ks 1.00 4 760.00 4 750,00 
19, 59224001 Šachtové dno 100/525 ks 2.00 3 350,00 6 700,00 
20. 59224307 Šachtová skruž 100/100 ks 3.00 1 500,00 4 600,00 
21. S9224306 Šachtová skruž 100/100, obložená čedičem (360°) ks 3.00 2 350,00 7 050,00 

22. S9224315 Zákrytová deska 100-63/17 ks 2.00 3 250,00 6 600,00 
23. 69224315 R Kónus 600/100x625/120 ks 1.00 1 250,00 1 250,00 
24, 59224395 Vyrovnávací prstenec 63/12 ks 2.00 235,00 470,00 
25. 59224323 Vyrovnávací prstenec 63/10 ks 1.00 220,00 220,00 
26, 69224320 Vyrovnávací prstenec 63/6 ks 1.00 175,00 175,00 

SpácJlSfová hlava DN300 ks 2.00 7 500,00 15 000,00 
27, 899311112 Osazeni poklopů s rámem ks 3.00 550,00 1 650,00 
28, 55241014 Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětráni, samonívelační s PUR 

vložkou 
ks 3.00 3 950,00 11 850,00 

29. 28661491 Těsněni elastomerové pro DN 1000 ks 10.00 235,00 2 350,00 
30, 892381111 ZkouSka vodotěsností potrubí do DN 300 m 66.00 65,00 4 225,00 
31, 892351111 Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200 m 67.00 65,00 4 355,00 
32. 892000091 Kamerová prohlídka potrubí m 132.00 65,00 8 580,00 
33. 899000091 Výstražná fólie m 132.00 27.00 3 564,00 

34. 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop 

t 0.72 25 000,00 18 075,00 

35. 990000002 úprava stávající Šachty - prostup DN 300 ks 1.00 3 500,00 3 500,00 
36. 990000004 přečerpávání odpadních vod hod 100.00 225,00 22 500,00 
37. 990000009 odstranění přípojek DN 200 kam. (odstranění potrubí ze země, 

odvoz na skládku, zaslepeni konce potrubí) 
komplet 3.00 5 000,00 15 000,00 



Oceněný soupis prací 
S t a v b a 

O b j e k l . 

Čast: 

Rekonstrukce ulice Okružní meii ulicemi Tovární a Mnichovická 

SO 401 Veřejné osvětlení O b j e d n a t e l 

Z h o t o v i t e l D O P R A V N Í S T A V B Y B O H E M I A s.r.o. 

P C Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 

C e n a 
jednotková 

C e n a c e l k e m 
Vypočet a 
komentář 

1 2 3 4 5 5 7 1 2 

Celkem 
331 631,60 

Dodávky zařízeni 113 880,00 

1 5 6 0 2 6 0 stožár o s v b e z p a t i c U Z M 8 - 1 3 3 / 1 0 8 / 8 9 Z žárZn +manžet k s 6 , 0 0 0 6 6 3 5 , 0 0 3 9 810 ,00 

2 5 7 4 3 6 1 výložnik osvětlov obloukový U Z B 1 - 1 5 0 0 Z žárZn k s 6 0 0 0 1 510 ,00 9 0 6 0 , 0 0 

3 9 0 0 1 1 5 s v i t venkovní L a m b e r g a K a t n n a 1 6 C 4 0 - 1 4 0 0 - L 1 k s 6 , 0 0 0 6 9 7 5 , 0 0 4 1 8 5 0 , 0 0 

4 5 6 0 0 5 5 stožár o s v b e z p a t i c K 5 - 1 3 3 / 8 9 / 6 0 Z z a r Z n * m a n z e t a k s 2 . 0 0 0 3 8 9 5 , 0 0 7 7 9 0 , 0 0 

5 9 0 0 1 1 6 s v i t venkovní L a m b e r g a K a t n n a 6 C 4 0 - 1 0 S O - L 1 k s 2 . 0 0 0 7 6 8 5 . 0 0 1 5 3 7 0 . 0 0 

Doprava a přesun dodávek 460,00 

6 D o p r a v a dodávek % 3 , 6 0 0 ! 0 000.OO 3 6 0 . 0 0 

7 přesun dodávek •/. 1 0 0 0 1 0 000 ,00 1 0 0 , 0 0 

Materiál elektromontážni 49 615,00 

8 4 3 1 1 5 2 pojistková p a t r o n a E 2 7 ( 6 - 2 5 A ) k s 6 0 0 0 15,00 9 0 , 0 0 

9 9 0 0 1 0 2 elwýzbr stož SR48i-27-Z/Un,1xE27.IP20,průběžná ks 6 , 0 0 0 4 2 0 , 0 0 2 5 2 0 , 0 0 

1 0 4 3 1 1 5 2 pojistková p a t r o n a E 2 7 ( 6 - 2 5 A 1 ks 2 , 0 0 0 1 5 , 0 0 3 0 , 0 0 

1 1 9 0 0 1 0 3 eivýzbrstož S R 4 8 1 - 2 7 - Z / U n , 1 ) ( E 2 7 , i P 2 0 , o d b o Č n á k s 2,000 4 2 0 , 0 0 840 ,00 

1 2 1 0 1 2 1 0 k a b e l C Y K Y - J 4 x 1 6 m 2 4 5 , 0 0 0 1 4 5 , 0 0 3 5 5 2 5 , 0 0 

1 3 1 9 9 5 1 3 štitek kabelový 6 0 x 2 4 m m velký k s 1 7 , 0 0 0 1 5 , 0 0 2 5 5 , 0 0 

U 191510 srnrštovaci t r u b i c e K Z 4 X / 6 - 1 6 ( 4 x l 6 ) k s 17 .000 15.00 2 5 5 . 0 0 

15 3 2 1 5 0 1 r o u r a korugovaná K O P O F L E X K F 0 9 0 5 0 p r 5 0 / 4 1 m m m 2 1 6 , 0 0 0 25 , 00 5 4 0 0 , 0 0 

1 6 2 9 5 0 1 1 v e d e n i F e Z n pr 1 D m m ( 0 , 6 3 k g / m ] m 2 3 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 4 7 0 0 , 0 0 

Materiál zemni+stavební 33 599,25 

1 7 0 0 0 0 4 6 1 1 4 a i s e k kopaný 0 - 2 m m m 3 1 1 , 2 0 0 2 8 5 , 0 0 3 1 9 2 , 0 0 

1 8 0 0 0 0 4 6 1 6 4 i r v c i d e s k a K D 1 ( 5 0 / 1 7 / 3 , 5 c m ) k s 3 2 0 0 0 0 2 0 . 0 0 6 4 0 0 0 0 

1 9 0 0 0 0 4 6 3 8 1 výstražná f o l i e s i r k a 0 2 m m 1 6 0 , 0 0 0 5 , 0 0 8 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 4 6 1 1 4 D i s e k kopaný 0 - 2 m m m 3 1 , 0 5 0 2 8 5 , 0 0 2 9 9 , 2 5 

2 1 0 0 0 0 4 6 1 6 4 K r y c i d e s k a K D 1 ( 5 0 , ' ' 1 7 ' 3 5 c m | k s 3 0 . 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 4 6 3 8 1 výstražná fóhe širka 0 2 m m 1 5 , 0 0 0 5 . 0 0 7 5 0 0 

2 3 0 0 0 0 4 6 1 1 4 p i s e k kopaný 0 - 2 m m m 3 0 , 7 0 0 2 8 5 . 0 0 1 9 9 , 5 0 

2 4 0 0 0 0 4 6 1 6 4 k r y c i d e s k a K D 1 ( 5 0 / 1 7 / 3 , 5 c m ) k s 2 0 0 0 0 1 7 , 0 0 3 4 0 , 0 0 

2 5 0 0 0 0 4 6 3 8 1 výstražná fólie šiřka 0 . 2 m m 1 0 , 0 0 0 5 , 0 0 5 0 , 0 0 

2 6 0 0 0 0 4 6 1 3 3 b e t o n B I O m 3 0 , 7 6 0 2 0 0 0 . 0 0 1 5 2 0 , 0 0 

2 7 0 0 0 0 4 6 5 1 5 r o u r a konjgovaná K O P O D U R K D 0 9 1 1 0 p r 1 1 0 / 9 4 m m m 1 4 , 0 0 0 2 8 . 0 0 3 9 2 , 0 0 

2 8 0 0 0 0 4 6 5 2 5 / r o u r a korugovaná 0 9 1 1 0 / s p o j k a 0 2 1 1 0 k s 2 , 0 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 

2 9 0 0 0 0 4 6 1 3 3 b e t o n B I O m 3 0 , 6 7 0 2 0 0 0 , 0 0 1 3 4 0 , 0 0 

3 0 0 0 0 0 4 6 5 1 5 r o u r a korugovaná K O P O D U R K D 0 9 1 1 0 p r 1 l 0 / 9 4 m m m 1 8 , 0 0 0 2 8 , 0 0 5 0 4 , 0 0 

3 1 0 0 0 0 4 6 5 2 5 / r o u r a konjgovaná 0 9 1 1 0 / s p o j k a 0 2 1 1 0 k s 3 . 0 0 0 5 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 

3 2 0 0 0 0 4 6 1 3 3 b e t o n B I O m 3 0 , 7 8 0 2 0 0 0 , 0 0 1 5 5 0 , 0 0 

3 3 0 0 0 0 4 6 5 1 5 r o u r a korugovaná K O P O D U R K D 0 9 1 1 0 p r 1 1 0 / 9 4 m m m 2 1 0 0 0 2 8 . 0 0 5 8 8 , 0 0 

3 4 0 0 0 0 4 6 5 2 5 / r o u r a konjqovaná 0 9 1 1 0 , ' s p o j k a 0 2 1 1 0 k s 4 0 0 0 5 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 

3 5 0 0 0 0 4 6 1 1 4 písek kopaný 0 - 2 m m m 3 1 , 1 0 0 2 8 5 , 0 0 3 1 3 . 5 0 

3 6 0 0 0 0 4 6 5 1 5 r o u r a komgovaná K O P O D U R K D 0 9 1 1 0 p r 1 l 0 , ' 9 4 m m m 2 2 , 0 0 0 2 8 , 0 0 6 1 6 . 0 0 

3 7 0 0 0 0 4 6 5 2 5 • r o u r a konjgovaná 0 9 1 1 0 ' s p o j k a 0 2 1 1 0 k s 4 O D O 5 0 0 0 2 0 0 0 0 

3 8 0 0 0 0 4 6 1 3 4 b e t o n B 1 3 , 5 m 3 4 , 5 5 0 2 0 0 0 0 0 9 1 2 0 . 0 0 

3 9 0 0 0 0 4 6 4 5 3 stožárové p o u z d r o p l a s t S P 3 1 5 / 1 0 0 0 k s 6 0 0 0 5 5 0 , 0 0 3 3 0 0 , 0 0 

4 0 0 0 0 0 4 6 1 3 4 b e t o n B 1 3 . 5 m 3 0 4 2 0 2 0 0 0 , 0 0 8 4 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 4 6 4 5 2 stožárové p o u z d r o p l a s t S P 2 5 0 / 1 0 0 0 k s 2 , 0 0 0 4 5 0 , 0 0 9 0 0 0 0 

Elektromontáže 32 725,00 

4 2 2 1 0 1 2 0 1 0 1 p a t r o n a závitové p o j i s t k y vč styčného kroužku k s 6 , 0 0 0 1 0 , 0 0 5 0 . 0 0 

4 3 2 1 0 2 0 2 1 0 3 svítidlo výbojkové venkovní n a výložnik k s 6 , 0 0 0 3 1 0 , 0 0 1 8 6 0 , 0 0 

4 4 2 1 0 2 0 4 0 1 1 stožár osvětlovací ocelový d o 1 2 m k s 6 , 0 0 0 8 5 0 , 0 0 5 1 0 0 , 0 0 

4 5 2 1 0 2 0 4 1 0 3 výložnik n a stožár 1-ramenný d o 3 5 k g k s 6 . 0 0 0 4 2 0 . 0 0 2 5 2 0 , 0 0 

4 6 2 1 0 2 0 4 2 0 1 elektrovýzbroj stožáru p r o 1 o k r u h k s 6 , 0 0 0 3 8 0 , 0 0 2 2 8 0 . 0 0 

4 7 2 1 0 1 2 0 1 0 1 p a t r o n a závitové p o j i s t k y vč styčného kroužku k s 2 , 0 0 0 1 0 . 0 0 2 0 , 0 0 

4 8 2 1 0 2 0 2 1 0 4 svítidlo výbojkové venkovní n a sadový stožár k s 2 , 0 0 0 3 1 0 , 0 0 6 2 0 , 0 0 

4 9 2 1 0 2 0 4 0 0 2 stožár osvětlovači sadový ocelový k s 2 , 0 0 0 5 5 0 . 0 0 1 3 0 0 . 0 0 

5 0 2 1 0 2 0 4 2 0 1 elektrovýzbroj stožáru p r o 1 o k r u h k s 2 , 0 0 0 3 8 0 , 0 0 7 6 0 . 0 0 

5 1 2 1 0 8 1 0 0 8 1 k a b e l C u [ - 1 k V C Y K Y ) volně uložený d o 3 x 3 5 / 4 x 2 5 m 2 4 5 . 0 0 0 2 0 0 0 4 9 0 0 , 0 0 

5 2 2 1 0 9 5 0 1 0 1 označovací štítek n a k a b e l KS 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 

5 3 2 1 0 1 0 0 1 0 1 ukončeni n a s v o r k o v n i c i vodič d o 1 6 m m 2 k s 6 8 , 0 0 0 2 0 0 0 1 3 6 0 , 0 0 

5 4 2 1 0 1 0 0 2 5 2 ukončeni k a b e l u smršt t r u b i c i d o 4 x 2 5 - j e n t r u b i c e K S 1 7 , 0 0 0 2 0 OC 3 4 0 , 0 0 

5 5 2 1 0 1 0 0 1 0 1 ukončeni n a s v o r k o v n i c i vodič d o I 6 m m 2 - z n o v u z a p o j e k s 8 , 0 0 0 2 0 OC 1 6 0 0 0 

5 6 2 1 0 9 5 0 2 0 2 příplatek n a zataženi d o p r o s t u p u k a b e l d o 2 k g m 2 1 6 , 0 0 0 5 , 0 C 1 0 8 0 . 0 0 

5 7 2 1 0 0 1 0 1 2 3 t r u b k a p l a s t volně uložená d o p r 5 0 m m m 2 1 6 . 0 0 0 2 0 , O C 4 3 2 0 , 0 0 

5 8 2 1 0 2 2 0 0 2 2 uzemňov v e d e n i v z e m i upíná mtž F e Z n p r 8 ' 1 0 m m m 2 3 5 . 0 0 0 2 5 , O C 5 8 7 5 . 0 0 

S t r a n a 1 0 ( 1 5 ) 



Oceněný soupis prací 
S t a v b a -

O b j e k t : 

Část 

J K S O : 

Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Továrni a Mnichovická 

SO 401 Veřejné osvětleni O b j e d n a t e l 

Z h o t o v i t e l D O P R A V N Í S T A V B Y B O H E M I A s-r-o. 

PČ Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 

C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

Výpočet 3 

komentář 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 

Demontáže 6 015.00 

5 9 2 1 0 2 0 4 0 1 1 stožár osvětlovací ocelový d o 1 2 m /dmtž k s 3 , 0 0 0 1 3 5 0 , 0 0 4 0 5 0 . 0 0 

6 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 ukončeni v rozvaděči vč zapojení vodiče d o 1 /dmtž k s 2 4 , 0 0 0 1 0 . 0 0 2 4 0 , 0 0 

6 1 2 1 0 2 0 2 1 0 3 svítidlo výbojkové venkovní n a výložník /dmtž k s 3 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 4 5 0 . 0 0 

6 1 2 1 0 2 0 4 1 2 5 p a t i c e stožárová litinová /dmtž k s 3 , 0 0 0 5 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 

6 1 2 1 0 2 0 4 2 0 1 elektrovýzbroj stožáai p r o 1 o k r u h /dmtž k s 3 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 4 5 0 , 0 0 

6 2 2 1 0 9 0 1 0 6 2 k a b e l A l ( - 1 k V AYKY)volné uložený d o 3 x 3 5 / 4 x 2 /dmtž m 4 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 6 7 5 , 0 0 

Montáže daléi obory 360,00 

6 3 2 5 0 0 6 0 0 1 1 písmeno d o velikostí 4 0 m m k s 2 4 , 0 0 0 1 5 . 0 0 3 6 0 , 0 0 1 

Zemni práce 78 357,25 

1 4 6 0 2 0 0 1 4 3 výkop k a b e l rýhy sifka 3 5 / M o u b k a 5 0 c m t z 3 / k o 1 . 2 m 1 6 0 , 0 0 0 9 5 . 0 0 1 5 2 0 0 , 0 0 

2 4 6 0 4 2 0 3 8 1 k a b e l lože písek 2 ) ( 1 0 c m b e t o n d e s k y 5 0 / 1 5 n a 1 5 c m m 1 6 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 3 2 0 0 , 0 0 

3 4 6 0 4 9 0 0 1 1 výstražná fólie šířka d o 3 0 c m m 1 6 0 0 0 0 5 , 0 0 8 0 0 . 0 0 

4 4 6 0 5 6 0 1 4 3 zához kabelové rýhy šifka 3 5 / h l o u b k a 6 0 c m t z 3 m 1 6 0 . 0 0 0 2 5 , 0 0 4 0 0 0 . 0 0 

5 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vč.poplatku z a skládku m 3 1 2 . 1 5 0 3 3 0 . 0 0 4 0 1 2 . 8 0 

6 4 6 0 6 2 0 0 1 3 provizorní úprava terénu t f i d a z e m i n y 3 m 2 5 6 , 0 0 0 1 5 , 0 0 8 4 0 , 0 0 

7 4 6 0 2 0 0 1 4 3 výkop kabel.rýhy šířka 3 5 / h l o u b k a 6 0 c m t z 3 / k o 1 2 m 1 5 , 0 0 0 9 5 , 0 0 1 4 2 5 , 0 0 

8 4 6 0 0 3 0 0 7 1 bouráni živičných p o v r c h u 3 - 5 c m m 2 5 , 2 5 0 1 0 7 . 0 0 5 6 1 , 7 5 

9 4 6 0 0 3 0 0 8 2 řezáni spáry v b e t o n u d o l O c m m 3 0 . 0 0 0 9 5 , 0 0 2 8 5 0 , 0 0 

1 0 4 6 0 0 8 0 1 0 3 bourání b e t o n u t l . 1 0 c m m 2 5 , 2 5 0 1 2 5 , 0 0 6 5 6 , 2 5 

1 1 4 6 0 4 2 0 3 8 1 k a b e l lože p i s e k 2 x 1 0 c m b e t o n d e s k y 5 0 / 1 5 n a 1 5 c m m 1 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 

1 2 4 6 0 4 9 0 0 1 1 výstražná fólie šířka d o 3 0 c m m 1 5 , 0 0 0 5 , 0 0 7 5 , 0 0 

1 3 4 6 0 5 6 0 1 4 3 z a h o z kabelové rýhy šířka 3 5 / h l o u b k a 6 0 c m t z 3 m 1 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 3 7 5 , 0 0 

1 4 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o 1 0 k m vč p o p l a t k u z a skládku m 3 1 , 9 3 0 3 3 0 , 0 0 6 3 6 , 9 0 

1 5 4 6 0 6 5 0 0 2 2 betonová v o z o v k a v r s t v a l O c m vč.materiálu m 2 5 , 2 5 0 2 4 5 , 0 0 1 2 8 6 , 2 5 

1 6 4 6 0 6 5 0 0 4 6 litý a s f a l t t l 4 c m vč.materiálu m 2 5 , 2 5 0 5 8 0 , 0 0 3 0 4 5 , 0 0 

1 7 4 6 0 2 0 0 1 7 3 výkop kabel.rýhy šířka 3 5 / h l o u b k a 9 0 c m t z . 3 / k o 1 . 2 m 1 0 , 0 0 0 1 4 5 , 0 0 1 4 5 0 , 0 0 

1 8 4 6 0 4 2 0 3 8 1 kabel.lože p i s e k 2 x 1 0 c m b e t o n d e s k y 5 0 / 1 5 n a 1 5 c m m 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 

1 9 4 6 0 4 9 0 0 1 1 výstražná fólie šířka d o 3 0 c m m 1 0 , 0 0 0 5 , 0 0 5 0 , 0 0 

2 0 4 6 0 5 6 0 1 7 3 zához kabelové rýhy šířka 3 5 / h l o u b k a 9 0 c m t z . 3 m 1 0 . 0 0 0 3 5 , 0 0 3 5 0 , 0 0 

2 1 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vČ p o p l a t k u z a skládku m 3 0 , 7 6 0 3 3 0 , 0 0 2 5 0 , 8 0 

2 2 4 6 0 6 2 0 0 1 3 provizorní úprava terénu třída z e m i n y 3 m 2 3 , 5 0 0 1 5 , 0 0 5 2 , 5 0 

2 3 4 6 0 2 0 0 3 0 5 výkop k a b e l rýhy šířka 5 0 / h l o u b k a 1 2 0 c m t z 5 / k o 1 2 m 7 , 0 0 0 2 7 0 , 0 0 1 8 9 0 , 0 0 

2 4 4 6 0 0 3 0 0 7 1 bourání živičných povrchů 3 - 5 c m m 2 3 , 5 0 0 1 1 0 , 0 0 3 8 5 , 0 0 

2 5 4 6 0 0 3 0 0 8 2 řezáni spáry v b e t o n u d o l O c m m 1 4 , 0 0 0 9 0 , 0 0 1 2 6 0 , 0 0 

2 6 4 6 0 0 8 0 1 0 3 bourání b e t o n u t l l O c m m 2 3 , 5 0 0 1 2 5 , 0 0 4 3 7 , 5 0 

2 7 4 6 0 5 1 0 0 3 1 kabelový p r o s t u p z ohebné r o u r y p l a s t p r . 1 1 0 m m m 1 4 . 0 0 0 2 0 . 0 0 2 8 0 , 0 0 

2 8 4 6 0 5 6 0 3 0 5 zához kabelové rýhy šířka 5 0 / h l o u b k a 1 2 0 c m t z 5 m 7 . 0 0 0 6 0 , 0 0 4 2 0 . 0 0 

2 9 4 5 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vč.poplatku z a skládku m 3 1 . 4 3 0 3 3 0 , 0 0 4 7 1 , 9 0 

3 0 4 6 0 6 5 0 0 1 7 p o d k l a d a obetonování chráníček m 3 0 , 7 6 0 5 0 0 , 0 0 3 8 0 , 0 0 

3 1 4 6 0 6 5 0 0 2 1 betonová v o z o v k a v r s t v a 5 c m vč.matenalu m 2 3 , 5 0 0 1 2 5 . 0 0 4 3 7 , 5 0 

3 2 4 6 0 6 5 0 0 4 2 obalovaná drť A B J I I t l l O c m vč matenálu r T i 2 3 , 5 0 0 5 8 0 , 0 0 2 0 3 0 , 0 0 

3 3 4 6 0 2 0 0 3 0 5 výkop k a b e l rýhy šířka 5 0 / h l o u b k a 1 2 0 c m t z 5 / k o 1 2 m 6 . 0 0 0 2 7 0 . 0 0 1 6 2 0 , 0 0 

3 4 4 6 0 0 3 0 0 7 1 bourání živičných p o v r c h u 3 - 5 c m m 2 3 . 0 0 0 1 1 0 . 0 0 3 3 0 , 0 0 

3 5 4 6 0 0 3 0 0 8 2 řezání spáry v b e t o n u d o l O c m m 1 2 , 0 0 0 9 5 , 0 0 1 1 4 0 , 0 0 

3 6 4 6 0 0 8 0 1 0 3 bourání b e t o n u t l l O c m m 2 3 , 0 0 0 1 2 5 . 0 0 3 7 5 , 0 0 

3 7 4 6 0 5 1 0 0 3 1 kabelový p r o s t u p z ohebné r o u r y p l a s t p r . 1 l O m m m 1 8 . 0 0 0 2 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 

3 8 4 6 0 5 6 0 3 0 5 zához kabelové rýhy širka 5 0 / h l o u b k a 1 2 0 c m t z . 5 m 6 , 0 0 0 6 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 

3 9 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vč.poplatku z a skládku m 3 1 , 3 0 0 3 3 0 , 0 0 4 2 9 , 0 0 

4 0 4 6 0 6 5 0 0 1 7 p o d k l a d a obetonování chrániček m 3 0 , 6 7 0 5 0 0 , 0 0 3 3 5 , 0 0 

4 1 4 6 0 6 5 0 0 2 1 betonová v o z o v k a v r s t v a 5 c m vč.materiálu m 2 3 , 0 0 0 1 2 5 , 0 0 3 7 5 , 0 0 

4 2 4 6 0 6 5 0 0 4 2 obalovaná drť A B J I I t l . l O c m vč.matenálu m 2 3 . 0 0 0 5 8 0 , 0 0 1 7 4 0 , 0 0 

4 3 4 6 0 2 0 0 3 0 5 výkop k a b e l rýhy šířka 5 0 / h l o u b k a 1 2 0 c m t z 5 / k o 1 2 m 7 , 0 0 0 2 7 0 , 0 0 1 8 9 0 , 0 0 

4 4 4 6 0 0 3 0 0 7 1 bourání živičných p o v r c h u 3 - 5 c m m 2 3 , 5 0 0 1 1 0 . 0 0 3 8 5 , 0 0 

4 5 4 6 0 0 3 0 0 8 2 řezání spáry v b e t o n u d o l O c m m 1 4 , 0 0 0 9 5 , 0 0 1 3 3 0 , 0 0 

4 6 4 6 0 0 8 0 1 0 3 bouráni b e t o n u t l l O c m m 2 3 , 5 0 0 1 2 5 . 0 0 4 3 7 , 5 0 

4 7 4 6 0 5 1 0 0 3 1 kabelový p r o s t u p z ohebné r o u r y p l a s t p r . 1 l O m m m 2 1 , 0 0 0 2 0 , 0 0 4 2 0 . 0 0 

4 8 4 6 0 5 6 0 3 0 5 z a h o z kabelové rýhy šířka 5 0 / h l o u b k a 1 2 0 c m t z 5 m 7 . 0 0 0 6 0 , 0 0 4 2 0 , 0 0 

4 9 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o 1 0 k m vč p o p l a t k u z a skládku m 3 1 , 5 2 0 3 3 0 , 0 0 5 0 1 , 6 0 

5 0 4 6 0 6 5 0 0 1 7 p o d k l a d a obetonováni chrániček m 3 0 , 7 8 0 5 0 0 , 0 0 3 9 0 , 0 0 

5 1 4 6 0 6 5 0 0 2 2 betonová v o z o v k a v r s t v a l O c m vč matenálu m 2 3 , 5 0 0 2 4 5 , 0 0 8 5 7 , 5 0 

5 2 4 6 0 6 5 0 0 4 6 litý a s f a l t U 4 c m vč materiálu m 2 3 , 5 0 0 5 8 0 , 0 0 2 0 3 0 . 0 0 

5 3 4 6 0 2 0 0 2 7 3 výkop k a b e l rýhy šířka 5 0 / h l o u b k a 9 0 c m t z 3 / k o 1 2 m 1 1 , 0 0 0 2 0 5 0 0 2 2 5 5 . 0 0 

5 4 4 6 0 4 2 0 3 8 6 kabel.lože p i s e k 2 x l 0 - 1 5 c m b e t o n d e s k y 5 0 / 2 0 n a 4 0 c m m 1 1 , 0 0 0 2 0 . 0 0 2 2 0 . 0 0 

5 5 4 5 0 5 1 0 0 3 1 kabelový p r o s t u p z ohebné r o u r y p l a s t p r . 1 l O m m m 2 2 , 0 0 0 2 0 . 0 0 4 4 0 , 0 0 

5 6 4 6 0 5 6 0 2 7 3 zához kabelové rýhy šiřka 5 0 / h l o u b k a 9 0 c m t z . 3 m 1 1 , 0 0 0 4 5 , 0 0 4 9 5 . 0 0 

S t r a n a 1 1 ( 1 5 1 



Oceněný soupis prací 
s t a v b a Rekonstrukce u l i c e Okružní mezi ulicemi Tovirni a Mnichovlcká 

O b j e k t SO 401 Veřejné osvétlení 

Část: 

J K S O : 

P . C 

5 7 

5 8 

O b j e d n a t e l 

Z h o t o v i t e l DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s r.o. 

K 6 d položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 

C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o 1 Q k m vč.poplatku z a s k l a d k u 

4 6 0 6 2 0 0 1 3 provizorní úprava terénu t r i d a z e m i n y 3  

( z d r o v y z a k l a d V O m i m o t r a s u k a b e l u p r 0 . 3 / 1 . 5 m 

m 3 1 , 3 2 0 ' . 3 3 0 , 0 0 4 3 5 , 6 0 

m 2 

k s 

5,500 1 5 , 0 0 8 2 , 5 0 

6,000' 6 2 0 . 0 0 

4 5 0 , 0 0 

3 7 2 0 . 0 0 

2 2 4 1 0 0 

Vypočet a 
komentář 

1 2 

4 6 0 0 5 0 7 0 3 v y k o p jámy d o 2 m 3 p r o stožár V O njčni t z 3 / k Q l 2 m 3 4 . 9 B 0 

4 . 9 8 0 
6 1 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m m y d o l O k m vč p o p l a t k u z a s k l a d k u m 3 3 3 0 0 0 

5 2 4 6 0 1 0 0 0 0 2 pouzdrový z a k l a d V O m i m o t r a s u k a b e l u p r 0 . 2 5 / 1 . 5 m 

5 3 4 6 0 0 5 0 7 0 3 výkop jámy d o 2 m 3 p r o stožár V O ruční t z 3 i ' k o l 2 

2 , 0 0 0 , . 

m 3 0 , 5 0 0 

5 5 0 , 0 0 

4 5 0 , 0 0 

1 1 0 0 , 0 0 

2 2 5 , 0 0 

6 4 4 6 0 6 0 0 0 0 1 o d v o z z e m i n y d o l O k m vč p o p l a t k u z a -- m 3 0,500 3 3 0 . 0 0 1 6 5 , 0 0 

11 6 2 0 , 0 0 

6 5 2 1 8 0 0 9 0 0 1 p o p l a t e k z a r e c y k l a c i svítidla k s 6 , 0 0 0 1 0 , 0 0 5 0 , 0 0 

6 6 2 1 8 0 0 9 0 1 1 p o p l a t e k z a r e c y k l a c i světelného z d r o j e k s 6 , 0 0 0 5 . 0 0 3 0 . 0 0 

R 7 ? 1 R 0 0 9 Q 0 1 n n n i a t p k 7 a r p r . v k l a c i svítidla k s 2 , 0 0 0 1 0 , 0 0 2 0 0 0 

c o T i a n n u n i i n n n l a t P l . j a f p r v k l a n i S v ě t e l n é h o z d r o i e k s 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 

6 9 

7 0 

2 1 9 9 9 9 0 1 1 

2 1 9 9 9 9 0 0 1 

součinnost správce veřejného osvětleni 

d o z o r y správců inženýrských s i t i 

H o d 

h o d 

2 0 , 0 0 0 

1 0 , 0 0 0 

4 0 0 , 0 0 

3 5 0 , 0 0 

8 0 0 0 , 0 0 

3 5 0 0 0 0 

R e v i z e 
5 0 0 0 . 0 0 

I 7 1 2 1 7 3 0 9 0 1 3 vypracováni zprávy V R / c e n a a k c e d o 1 0 0 0 0 0 0 kč 
1 , 0 0 0 5 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 , 0 0 

Součásti j e d n o t k o v ý c h cen položek musi b ý t : . 

• dodávka včetně montáže pokud není uvedeno j e d n o t l i v ě . 

• vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud neni uvedeno zvlAŠ 

• p ř í p l a t k y na p ř i p a d n e ztížené p o d m í n k y , které nejsou vykázány z v l á š ť . 

P o z n á m k a : U c h a z e č m u s í s t a n o v i t j e d n o t k o v é c e n y p o l o ž e k p o d l e i n d i v i d u á l n í k a l k u l a c e s v y u ž i t í m p r o j e k t o v é 

d o k u m e n t a c e a z o h l e d n i t k o n k r é t n í m a t e r i á l o v o u a k o n s t r u k č n í c h a r a k t e r i s t i k u p r a c í a d o d á v e k . 

S t r a n a 1 2 ( 1 5 ) 



Oceněný soupis prací 
SíďM d̂. f U k o n i I n j K c * iMa Okniň m e z i u l l c t n i ' T o v * m i • MrácttrMekM 

otsjfht t o n i U p t w y i i ( l s « l l 

JKSO 

ZřdtcivtĚi D O P t U V W S T A V B Y B O H E I M A I D 

P C K U p o H k y P » M J 
U n d i l v l C n 

S u F i M n a k M V y p o M • t g n w u f 

1 2 3 t 5 E 7 S 9 10 11 

O O K O P A v K V A PROKOPÁVKV OBECNÉ T f t | l O D V O Z D O 

r0.25'5B 
pO*0Íků lahmuje ^Druvnft ^vitlK dopriwa, 
D'emsl«ril p ê̂ QŽvii, mAnpulKí 1 vvkopttefn' 
iiamptílnl pfDv#deri' vyhot^vtiv wapažene F 

ipafene- uécifvni vyhcdirt ncaiou dobu 
swvnémvť kiiFn*rk«í'OD^rpfii-iiiřeni 

vvKffauvh v biirhn:^ podz^iityi ^wrrii 
•i^wnJin ď l A i f i i »̂  j*iťrii»6HrVtvi 
fa^til^- Zliíeni piiiJ vrjdou v t>luíJ '^b>,Arm 
tíiVW]rCh H O H V K ^ k pod - lUK-h pQ 
^^vacb paaBch a po jmych 'XíTnych íaslecti 
rigkjrBd-i>-^pbnp vody v< ^ f p K i d jimM 

Ipotrii)! a ponorAWii f«fpKi sa«<avy 4v[f 
laianoveni k pcd 7̂  pcffřFbr* inijíňl 
Nadiny podzemní vody- Itívni • ruzpqLTvanl 
jpdnodivých Dalvariu- vytahovaní a íMifieni 
^kcpbu-avtfwůni a pFnvKh ivihu do 
kan*ír#ha rvaru, ^ména i-iornn v podloží a v 
OJám jnehodnrjcene klimafii;!! y rru ipírvy 
pveitueině nutf* flruřxíne rD/po|«"i odslínlwiů 
'«"niny- ijínr vyíoM^y odťrB*!! kCÍHTg a 
' w a d á ^ - pažíT- VTfp âni a razep f̂lnl j i 
p ênažcvanr i^ma ^^iV|i:h •Tinl- n>*rti 
cCf dnu a adiiTÍ'^ ívm. z4U«4ow W y ť í n a 
ívarxj- zMUrvii podtof I p îpadn* i ivaPu ^ 
EvahDvaf>i- I I I A T S U - poffttrti »1»VK: Ta 

'̂Ji pro lyfo piKp z^ jvu 
polcďka- udrřovBr- vvkcfiiili a jatu 

Khfana prOTi vnTř- Mwdr^i nebo I » V B C ] H > I 
vody vofcDli vy^opiílA ave vykL^tli- ťrdůnl 
'jyk.niAii- vBkkaé poniOchB kmUrukcř 
ijmožiVflici prDvedo'̂ 1 vykddvky {p̂ ipezdy 
B|a?dy naj«dv M # f i l podpor kcnali 
pÍHTicslín' ipevnřrpí plochy jakryT. a pod )-
|f«zafvrx4« Lioívni zprnr̂ y (ra ililhJku áa 
i^ypu} 

Z A K L A D V Z E Ž E L E Z O B E T O N U D O 0 2 5 / 3 0 fB30) 

- ODoani tfWfttv iHorvivé n n t a i ) 
pcJadovane kŷ IrTy jího liolpni do 
požadovaného tvaiu pH iikHiďrv hoaToTí 
vipuit i<on?fi»nc^ tnarvehobBHůPru a 
zpit̂ obu hi/n^l ô pl̂ Bni • ochranu befc-Xí, • 
íhafovenl neprcfJLHfhého mrařuvTrdofnřhu 
Eťlryku a betonu poíadcrvan* irvnnlivHti a 

jvlasrncisi' - ujdi prV/nnych o îaad a iMhrokigri 
vyrccy Befonu ífizerii ptKOVnlch « dtatBÍntch 
spaf včAr> potf ath-iych L « r f vjc/ré vtóř* 
qjrKovani DČ^Ini a oUi'an» bafWm 
pažadovarrycn konal' n ̂ ' t e w i « L<yt>ou dH 
poJadovw *vjity povcíiu Wcr^u vípiní 
cHHdî iDvacicn a odakfkižcvacich proVrtdku -
poapa"e k j s ' ' 1 , ^ " ^ ; • IriPíM vftaCTi difcfo 

PřidruírfU tta'irebni výroba 

1 

poiDíhd z ď l f n v e d l e vtsAintha pMiuv < rámy. 
rnly hšly kovaní oodD^ré /lupina. 

3 O P L O C E N I I RAMeČROVtHO D I E U V A ml UT40 »S,0O 7 E 7 6 n ID 2,30000 0.000 mxvňtjjx- prvky IDq^i^K' • mil^íůí 
Bomocny maefar hwnolffni píwc^cvíni 

OtTJdni hofnlnjhce 

ODSTRANÉNJ O P L O C E W l Z D R A T P L E T i v A 

- pahsžka zahrnuli vaAkafDU manpufaci B 
IvyDocanau suli a lwnftmn\ vťoTnf Liťúati na 
jiJiLůdhu Nflzďvnuie o f l p W f h ja BklAdhu klvy 

^ v v ^ L ^ a v poir̂ dca 0141 - poioJu unrni^e 
^Skpe d ^ piSoa plyncw z technologického 
p/edpts^ a z pwnycn p^adpau prvoíkd 
m<i"L(e ' o d ^ i T f f ^ f X M x ^ ^ i 1 r m t h D i T k d W t f ^ | 

Vffhm a v*aiífe 

ODSTRANÉř^ O P L O C E N I PLECHOVÉHO 

- Donžka zahrne eveAťPOu rnampiUri H 
IvyBouranou SUTi a hmolaini vťfllrá I J O J H ^ I na 
|«kladhu Nezaf̂ rTxqa DOfMth za ahladku, hrrfy 

B vykazkle v LxAdcp0l4r pďoíki zahrpx^c 
v#^«^ dai^i inict prynouci i '-atrmcšo^k^n 
P'«dpsu a z pWr̂ ych píedovu odožka 
fWvM^e I MUfartif* avx4>kit i itfWha ndanátu, 

' dodávka včutnů montáíc pokud nmni uvwimna ferínotlivi. 

• vnfírosl9V9niitnl přesun hmot. odvoi M UHvldace vybouraného a domontovvtého mtlviAlu. pokud nmi uvtda-

• pf}píatkv na pftpůdné iližtmé podmínky. Aferé nejsou vykáiány ivlÁ&ť. 

P o z n á m k a : U c h u v č m u s i s t a n o v i t j e d n o t k o v é c v n y p o l o ž e k p o d l e i n d i v i d u á l n í k a l k u l i c e s ^ u i i t í m p r o j e k t o v é 

d o k u m e n t a c e a z o h l e d n i t k o n k r é t n í m a t e r i á l o v o u a k o n i t r u k í n i c h a r a k t e r i s t i k u p rac í a d o d á v e k . 



Oceněný soupis prací 
s t K t p a teksnaiuu l a a O U í M m l U K M T w M i 

O C i a H S O N I S i d n t u p n v 

J K S O 

a w r M i l 00>>n*VNl 3 T A V B V BOHÉMA i O 

VLi 
C « 

i M r a s m * 
C w i M i m i 

H n a n e M 
WM i l A é 

VtpsMakanHnlÉI 

1 2 ( 5 e 7 9 1 0 1 1 1 2 

1 Z m n l U M T . O O 

' 1 1 1 2 0 1 O D S T R A N Ě N I K * 0 \ O N S D O V O Z E M D O 2 0 " M m 2 leO.COO 77 0 0 11 5 ^ 3 . 0 0 OOOD 
\ A i l l i B £ ^ nu | t H l B l r i r 4 n i K ' [ r , n • l E i o f i L i A f 
f v i f n A i u I D O r n , n spálan, m r v v n i d t c l i n«t» 
kvklKi l I M m v i n l i i i 

7 1 1 2 0 1 * 
H A C E N I S T R O M U D B M E H E D O 0 5 M S ODSTRANĚNÍM 
PAŘEZU O D V O Z D O 2 0 K M 

k u l 4 . 0 0 1 } 3 5CO.Oa 1 4 0 0 0 . 0 1 DOOO 

P t f a f k a f A h r n u r * p o r a f i i > l t l J ^ u t C H k k n I 
víTui t i i l l a n i vél,n fwhronKiach m b d U v i d s c i 
It4pkav«nlni vylrhánl nf (» vyliDpÉnl i H f u O . 
^ v l h a r * j a n i n i piÉcs i p o i a n * t odllr inénm 
( M / K l i j*»T> i « " p o p ť « * t n 

3 1 B 2 4 1 Z H L O i E M I R A V N I H U H U Í N I M W S E V E M 5 3 5 0 0 0 37 0 0 1 9 1 2 5 0 0 o c o o 

Z ^ r u r * d o U n . p T K l w u ^ U m n h 

QU V M O u n u U D " l u n 

• 1 S 3 1 1 ZALOŽENI Z A r O N U PKl V » D B U m 3 Z i a O O C 4 1 ' E O C OCDO 

DocJ"« fAdani t w w x j L ^ * * * ! ^ 

n j i o l t n l u e w o d p A ^ 1e .44 W c n a A ' 

S W S A O a A TBVALEÍ UCETNÉ D O O A V K V H^S 5 " 5 5 C C C 2 ; X 148 6 1 C X D C C X l 

x H l k a /af i íMf l » e f w > f W \ > j C V - T * ' ^ 

6 1 S 3 S 1 1 CHEWCKÉ O D P L E V E L E N I CELOPLOŠNÉ m 3 6 4 i , a i 0 5 0 0 i 2 1 0 0 0 0 . 0 0 0 

o o p w w i [iu«iiovrc^ n r v x j Dud« o r ^ v a d a n o 

3> 
polgíka r w n k f * d c d a n , m r u p H i r i r i i 
miííavKulw H * r k i , v p T s a B W t f l l f t j t i c e 
rrtLi^ovKi t m i l * b f l z LJIMÚU n s a t c k v i W t T H J 
tlIbIdBCi mk^* p r a i * c u i p f i u d v p r d i 
v z n i c f l n i m k ^ a "aloítni a o K ď o d p a d u 

1 8 4 6 1 W J L Í O V A N I <n2 2 - 4 0 0 0 120 0 0 » U 0 D 0 0 0 0 0 

p o l o f k a f a h i n u * a E U C t f c A n y p o v l ^ t c n a m i c K o g 
U t ^ d a t a ' • f l M d o f i c h r«[kr n a c w j a t i c n dAaT i t 
řa&anan. f f l i c n íartjmu r i d l u n a j » n a n * m 
rf*r*i^TařafXj 

e I M S i e 
W S A Z O V A N I S T H O M U L I S T N A T Ý C H S BÁLEM O B V O D K M t N E 

D O 1 8 C U . PÚDCHOZI MU Z . 4 M 
• u i 5 . C C 0 5 3 5 0 0 0 31 7 6 0 CO a.coo 

rton n a d n o a a m a r p y 

P g k i l k a v v a t f o w i i t l r n r i L j r a f v r x ^ a i h h x i i a n i 
lafna* imír r o i m a r v P*o aírtan^ míl 1 5 
F i t o c M k b H u Vfp**Tfcul 1 »i,*nr h,>TTtanDU p u d y 
1 hřiofafvm • r c a a n . c k y m r m i F v a n i a přiůřAam 
0řBif»<k*ho lT«(r™ >nKi 5k(r p r o alíomy 
íAk^u k u l y . c h r a n t f J i y k v a l r 9 " k n W o 
D C h r a i 4 t l r o m u nAIÉfain a p o d O b v o d k m a n a H 
r r i f t v a v y i c a 1 DO in n a d íarni pobíva 2 a t v n i 4 a 
w A k a r v r n a l f •« výrobky < p o k l o ^ r y v i a t n t 
m,moilBvvi4E"i a vmr«lavanárni d o c r / y 
| r c ? / n t f p ^ a a i x i y l ^ a i n a r V E t f a n . a w d a n 
p i l p a n a < u l a l a n i m 

B I S ( 7 1 OŠETŘENI D f t E V N V E S H i ^ i l N A C - • n i 195 0 1 0 ' 0 5 0 0 2 0 475 0 0 O D O D 

LAÍTH a i r v n u b a r 4 n < 3 4 
p o D f k a w r n t f a n d p i a . m n i a n a t i y c ^ w i * 
* > W < o a t f f v ^ faív** " n c f a n n gqal^ať** 
P d t m a v ^ n U a l i O I K K I p l i p a a i y n tBtwtrr 
OIEVJu n a Pvvnady ' V i í v ^ ' " - V O C C r a v r a 
l̂ uat^aďak o t M H a i n a H l v ^ m 

I D 1 M 7 3 1 Z D R A V O T W ftEZ V E I V I S T R O M U D D O 5 0 C M k i a 1 5 . C C 0 5e . c o S 2 5 . a ] o . c o o 

u v t t M B l i a n ^ i i b M n 3 w 
P A d k a v ^ a f 4 f v W > v c m u f t f v r i ^ a i M D U C V ^ I 
lacTisk (m« rLari*ypíOWp>rty m m 1 5 
nůscCak DaJu iřvp*«kul t a v e r r t výměrou p u d y 
1 h n o f t n i r r a n o i g a n c k y i n nnúĵ vam a p ^ l d a v k a m 
vganickího hna]tva i n i n 5 n B pfD a T r a n y 
t a h v k u . k u l y . c h r B m C k y k a a l i o i n i F T I n a b o 
K h r a n B alrťniu nátérafn a p o d O b ^ k n i a n a i a 
m K i v c v y l c a 1 D O n n a d l a m i o o I D l k i i a r v n ^ t 
v e & h a r y mara r>a l vy rD t t4 i y a p o k K u u i r y v«a(ti4 
m i m o a T a w ^ i n i a v n l r o a l a v a n U n d c f v v v y 
i r o v p t f E ^ a f ^ l k<«(ná r v k d a t k a d d f i n i 
P ^ i p a o n a a lioíanini 

n l a a x ZALÉVANÍ V O D O U m 3 ice.ooo 2 7 5 0 0 2 9 7 0 0 0 0 D O S 

Z a l t i r o n i u dPMVU v n l y 2 0 W v n l i a 
1 4 d n i w maa 'C4c^ 0 3 - C S púdoTki F^i m 
poořka f a t v T x a a v a 4 k a r y ni«ar«l y y r W y A 
poWow»y vťaTn* r n , m o a l a v a r p i t n i a 
^roal»,vt4Tnp d c v " ^ ( i 9 , n U p / a a i a t y ) 
v£rir,« n a k d a n i a l i o f a n i p / i p a d n a a u i c d a n k m 

Souiétti jtdnotiiQvych can pohieti muti byt. 

' ďcddvJcj vittnů moméíi pokud ntni uv9d*no jednotlivé 

- vnamttavmniitní pf^uin ft/nof, o t f V D i « 4/rwď«c« v y í M u r v M ^ M dmmontovaného i H i a r i A i b . p M u d i w N tr/aóano r M ť . 

- pňpiurky fiM pňpMdné ititene podmínky, ktwfé ntttou v^káiény ivHiť. 

Poznámka: U c t w o ů m u i l t u n o v i t j B d n o t k t o v ^ c « n y p o J o l t k p a d l * i n d r v i d u l t n i k a l k u U c e s v y u l i t l m pro j«k1ovt t 

i l ok i xn«n t3CV 4 z o M * d n f t k o n k r é t n í n u t e r i á l o v o u j k o n s t r u k č n í c h « r « k t t t r i s t r k u p f a c i a d<Kl4v«k. 



Oceněný s o u p i s p r a t i 

• O P R A V N Í S T A V B V a O H E U l A I D 

P C P o p . M J 
Mmžslv C w v Hrnolnoir 

S u l i H n a k u M 
S u l 

VypoíH B l o i n v i t a ' 

1 1 3 5 6 7 B 9 1 0 1 1 i : 

% O f t a l n i k u n s l n K n 1 S S 1 [ X I , 0 C 

95753 MOBIUAŘ - KOVOVÉ KOÍE H A O D P A W V kus 2 , 0 D O sasooo 1 7 7 0 0 0 0 0 , 0 0 0 
řprav* jťelrě E l a n ^ i - o i D ^Čkyng PII 

Bikremírty 

2 9 1 T 6 7 H O B l L U k l l - P f i l S T t e S i C y P < K J Z A S T * V K Y V E A E J N Í D O P R A W K m 1 000 137 S C C O O • 0 0 0 

P , y , j v k p / l t r ' e ^ u cPe spKi^ikKF v lachndré 

P M í k m v r x ^ - m f n t a l L n a z H i i a ondtvku 

kvnDVnihofd^í0h ••HCDUneho Z K U V K I 

SDučJ5f^';«rynaUavyc/< c w i poiot*k mu%i byt 

- vnnrx*slaven'tir}i pfvwi ^ m o r , oďi/tjit M hkyidéce vj/bouranů/io a dsmontovmnéfta mmímnůlu. pokud r 

- připtalky na pftpaiJre zZižvnP poOfťnky kl9't ne/sou vyhsrény zvlášť 

I uvedeno ívUiť 

P o z n á m k a . U c h a z e č m u s t A l a n o v u j e d n a l k o v ^ t t n y p o l o ř e k p o d l e i n d i v i d u á l n í k a l k u l a c e « i / y u f i t i m p r o j e k l ú 

d o k u m e n l a c e i Z o h l e d n i t k o n k r é t n í m a t e r i á l o v o u a k o n s t r u k č n í c h a r a k l e n s t i k u p rac í a d o d á v e k . 


