

Číslo smlouvy vlastníka CB 2017_0047
Číslo smlouvy stavebníka .r!?! . iQfo.S:.t,J

SRM _ _ _ _ _
Registr smluv ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. CB 2017_0047**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Město Vodňany

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění

mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. 820623

zastoupená na základě pověření Ing.Václavem Rozhoněm MBA ,Supervizorem, Výstavba

pevné přístupové sítě

bankovní spojení: PPF banka, Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Vodňany

se sídlem : nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

Zastoupená: Václavem Heřmanem, starostou města

IČO : 00251984

DIČ: CZ 00251984

statistického úřadu, č.j. 4/2009-7107

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 30.6.2015 vydané pod čj. 633778/15 včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI Vodňany - Dr.Hajného“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle předloženého Projektu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou hese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
ii) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8.1 ve věcech technických této Smlouvy

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Stavební úpravy silnice 11/141 ul. Dr.Hajného ve Vodňanech stavební úpravy ul. Dr.Hajného ve Vodňanech - ulička, č.j. MUVO 1889/2016 ze dne 10.3.2016, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma

ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2. etap:

1. VPI Vodňany - Dr.Hajného_S0461,
2. VPI Vodňany - Dr.Hajného_S0462

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené, vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této Smlouvy činí 277 424,00 Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci jednotlivých etap Překládky, a to vždy do 30 dnů od doručení každé jednotlivé faktury Stavebníkovi.
- 6.2 Faktury odst. 6.1 tohoto článku budou vystaveny vždy do 15 dnů od ukončení každé jednotlivé etapy Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: [REDACTED] [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Václav Heřman
funkce: starosta města
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED]
funkce: stavební dozor investora
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této Smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník Smlouvu podstatným způsobem a

společnost CETIN je oprávněna od této Smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení.

- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

§ 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést uako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ,/i:n, (' po'stoupit 'na' třetí 'osobu: jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena v, e dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Specifikace dvou etap (2) překládky a jejích nákladů

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí - o umístění stavby č.j.: MUVO 1889/2016 ze dne 10.3.2016

Příloha č. 4 - Pověření CETIN

Doložka

Tato Smlouva byla schválena na jednání Rady města ve Vodňanech dne 10.7.2017, č.usnesení 2361..

Číslo smlouvy vlastníka CB 2017...0047
Číslo smlouvy stavebníka

SRM
Registr smluv ANO

CETIN

Stavebník

V Českých Budějovicích dne J. 01.11.2017

Ve Vodňanech ... dne ...: 4 -10- 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Jméno: ing. Václav Rozhoň MBA
Funkce : Supervizor.Výstavba přístupové sítě

Grave _____
Jméno: Václav Heřman
Funkce: starosta města

MĚSTO VODŇANY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1111
378 01 VODŇANY -14-
ICO: 00251984 DIC: CZ00251984

Název stavby: VPI Vodňany - Dr.Hajného_S0461
 Číslo SPP pr vku:
 Zhotovitel PO: ARANEA NETWORK a.s., Jiří Syrový
 KPO:
 HOST: Strakonice
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.183	KMP:	3.720	bytových HT	O
KMVYK: voz.	0.013	KMMK:	0.030	podnik. HTS:	O
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT	O
		KMTRU:	0.000	PP HR:	O
		KMOK:	0.000	PP UR:	O
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	19 323 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	99 817 Kč
MONTÁŽ	27 642 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 505 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 283 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL 000. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	26 380 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 184 801 Kč

Seznam položek

ČísloSAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	4 443 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14880.00JV	14 880 Kč
	trasa do 100m v zóně I			
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		25.00 m	377 Kč
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		2.00 ks	60 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		170.00m	74 282 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření olOcm		85.00 m	10 628 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		13.00 m	14 170 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		3.00 ks	300 Kč

MONTÁŽ

955093 S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	731 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	50.00 m	1266 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	380 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	154.00 ks	4 506 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	160.00 ks	3 910 Kč
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	841 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	3.00 ks	4 095 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	926 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	156.00 m	2 580 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	118.00 m	3 453 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	10.00 ks	195 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	1697 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	10.00 ks	137 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	702 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1851 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4197 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 777 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1506 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	85.00 ks	3 114 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	26.00 m	96 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	85.00 m	362 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	18.00 m	2 969 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	12.00 m	189 Kč
302550 S		Mini Marker 14013M Bali	3.00 ks	710 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-IOP	32.00 ks	711 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	3.00 ks	448 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	731 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	1.00 ks	752 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	2.00 ks	1693 Kč
319184 S		Spona trubky SYSPRO	150.00 ks	2 945 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	25.00 m	11121 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. CI 10114-CII35	6.00 ks	539 Kč

Název stavby: VPI Vodňany - Dr.Hajného_S0462
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: ARANEANETWORK a.s., Jiří Syrový
 KPO:
 HOST: Strakonice
 VUJ:

Technické údaje :

KMVYK:	0.070	KMP:	0.180	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.030	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	49 069 Kč
MONTÁŽ	31 713 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	7 644 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 92 623 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 92 623 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 0 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	70.00 m	1054 Kč
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	140.00 m	8 676 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	70.00 m	30 587 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	70.00 m	8 753 Kč
MONTÁŽ				
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	150.0 m	2 204 Kč

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	7.00 ks	887 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	16.00 ks	468 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	23.00 ks	562 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické provozovní vyvěšení VRAPIIO s kabely po dobu stavby	16055.52 JV	16 056 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	6.00 ks	5 558 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	30.00 m	496 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	1979 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	819 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	43.00 m	462 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4197 Kč

Limitka materiálu

ČísloSAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	70.00 m	298 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	30.00 m	379 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	72.00 ks	100 Kč
302550 S		Mini Marker 14013M Bali	4.00 ks	947 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-IOP	1.00 ks	22 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	6.00 ks	2 511 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	70.00 m	2 757 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. CI 10114-CII35	7.00 ks	629 Kč

MĚSTSKÝ ÚRAD VODNANY
odbor výstavby a ÚP
38916 Vodňany, náměstí Svobody 18
Tel. - 383 379 111 - ústředna
E-mail: muvod@muvodnany.cz

SPIS.ZN.: VaÚP/55/2016/Mh
C.J.: MUVO 1889/2016
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TEL.: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
DATUM: 11.03.2016



MUVOX006ZOFY

Město Vodňany
nám. Svobody 18
389 01 Vodňany I

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne **07.01.2016** podalo

Město Vodňany, IČO 00251984, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany I

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

stavební úpravy silnice 11/141 ul. Dr. Hajného ve Vodňanech
stavební úpravy ul. Dr. Hajného ve Vodňanech - ulička

(dále jen "stavba") na pozemku **iparc. č. 150/9 (ostatní plocha), parc. č. 1749/1 (ostatní plocha), parc. č. 1749/6 (ostatní plocha), parc. č. 1749/90 (ostatní plocha), parc. č. 1763/16 (ostatní plocha), parc. č. 1763/17 (ostatní plocha)** v katastrálním území Vodňany.

Stavba obsahuje:

SO 301 - výměna jednotné kanalizace (Dr. Hajného) - hlavní řady DN 300 a DN 250 budou vedeny převážně v nových trasách se zaústěním do stávající jednotné kanalizace v hloubce 1,7 pod terénem. Jako materiál je navrženo žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu DN 300 a DN 250. Přípojky z uličních vpustí a domovní kanalizační přípojky budou provedeny z PVC KG potrubí DN 200 se zaústěním do nového kanalizačního řadu pomocí odbočných tvarovek.

SO 351 -výměna stávajících vodovodů (Dr. Hajného) - vodovod je navržen z vysokohustotního polyethylenu PR-HD SDR 11 tlakové třídy PN 16 1,6 MPa s litinovými armaturami a tvarovkami o dimenzích De 160, 90. Vodovod bude řešen včetně přípojek vedoucích po veřejných pozemcích.

SO 451 - přeložka VO (Dr. Hajného) - bude realizována mezi stávající stožáry VO před domy č.p. 22 - 464 na ul. Dr. Hajného ve Vodňanech v celkové délce 145m. V rámci stavby budou dotčené čtyři stožáry kompletně vyměněny včetně svítidel.

SO 461 - zabezpečení stávajících sdělovacích kabelů - podzemní kabelová vedení budou v místě nově budovaných parkovacích stání stranově přemístěna.

SO 501 - plynovod (Dr. Hajného) - bude provedena horizontální a vertikální přeložka části STL plynovodu a přípojek z důvodu ochrany a bezpečného provozu stávajícího STL plynovodu a přípojek při stavebních pracích na silnici 11/141. Celková délka STL plynovodu PE dn 63-35m, PE d₀ 160-64m, délka dopojení STL přípojky PE d₀ 32-0,6m. Současně bude odstraněn stávající STL plynovod ocel DN 50- 3 lm, ocel DN 150 - 72m.

SO 302 - kanalizace (ulička) - nový kanalizační řad včetně přípojek bude veden v trase stávající kanalizace. Bude proveden z žebrovaného hrdlového kanalizačního potrubí z polypropylenu DN 250. Přípojky z uliční vpusti a domovních kanalizačních přípojek budou provedeny z PVC KG DN 200 se zaústěním do nového kanalizačního řadu pomocí odbočných tvarovek.

SO 352 - vodovod (ulička) - stávající vodovod De 90 bude nahrazen novým, který je navržen z vysokohustotního polyethylenu PE-HD SDR 11 tlakové třídy PN 16 1,6 MPa s litinovými armaturami a tvarovkami o dimenzích De 90. Vodovod bude proveden včetně přípojek vedoucích po veřejných pozemcích.

SO 452 - přeložka veřejného osvětlení (ulička) - přeložka veřejného osvětlení bude realizována od stávajícího stožáru VO před domem č.p. 9 ul Dr. Hajného ve Vodňanech ke stožáru VO (naproti č.p. 6 v „uličce“) v celkové délce 45m. V trase bude instalován nový stožár VO (naproti č.p. 8) s LED svítidlem. Stávající stožár naproti č.p. 6 bude ponechán a osazen novým LED svítidlem.

SO 502 - plynovod (ulička) - bude proveden nový STL plynovod napojený na stávající STL plynovod v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech, 3 nové přípojky a jedna stávající přípojka bude přepojena na nový plynovod. Nový plynovod je navržen z trub PE100 SDR 11 d₆₃ a bude napojen na stávající plynovod z ocelových trub DN 150. Bude veden v souběhu s kanalizací a vodovodem.

Druh a účel umisťované stavby:

Technická infrastruktura

Umístění stavby na pozemku:

jednotná kanalizace v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech bude umístěna na pozemku parc. č. 1749/1 v katastrálním území Vodňany,

kanalizační přípojky v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech budou umístěny na pozemcích parc. č. 1749/1, 1763/16, 1749/6 a 1749/90 v katastrálním území Vodňany,

vodovod v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech (větev A a větev B vedené souběžně) bude umístěn na pozemcích parc. č. 1763/17 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,

vodovodní přípojky v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech budou umístěny na pozemcích parc. č. 1749/6, 1763/16 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,

přeložka veřejného osvětlení v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech bude umístěna na pozemcích parc. č. 1763/16 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,

plynovod v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech bude umístěn na pozemku parc. č. 1749/1 v katastrálním území Vodňany,

přípojka STL plynu v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech h bude umístěna na pozemku parc. č. 1749/1 v katastrálním území Vodňany,

kabelová sdělovací vedení před domem čp. 3, 9-13 a 718 ul. Dr. Hajného ve Vodňanech budou stranově přemístěna mimo plánované parkovací stání a pojezdčí plochu v ul Dr. Hajného ve Vodňanech,

jednotná kanalizace v uličce bude umístěna na pozemcích parc. č. 1749/1 a 150/9 v katastrálním území Vodňany,

kanalizační přípojky v uličce budou umístěny na pozemku parc. č. 150/9 v katastrálním území Vodňany,

vodovod v uličce bude umístěn na pozemcích parc. č. 150/9 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,

vodovodní přípojky v uličce budou umístěny na pozemku parc. č. 150/9 v katastrálním území Vodňany,

přeložka veřejného osvětlení bude umístěna na pozemcích parc. č. 150/9 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
plynovod v uličce bude umístěn na pozemcích parc. č. 150/9 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
přípojky STL plynu budou umístěny na pozemku parc. č. 150/9 v katastrálním území Vodňany.

I Stanovní podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby koordinační, která je součástí projektové dokumentace vypracované společností Linio Pian, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. František Kokorský, KAIT - I 004631.
2. U místní jednotlivých částí stavby:
 - jednotná kanalizace v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech bude umístěna na pozemku parc. č. 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - kanalizační přípojky v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech budou umístěny na pozemcích parc. č. 1749/1, 1763/16, 1749/6 a 1749/90 v katastrálním území Vodňany,
 - vodovod v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech (větev A a větev B vedené souběžně) bude umístěn na pozemcích parc. č. 1763/17 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - vodovodní přípojky v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech budou umístěny na pozemcích parc. č. 1749/6, 1763/16 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - přeložka veřejného osvětlení v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech bude umístěna na pozemcích parc. č. 1763/16 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - plynovod v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech bude umístěn na pozemku parc. č. 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - přípojka STL plynu v ulici Dr. Hajného ve Vodňanech bude umístěna na pozemku parc. č. 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - kabelová sdělovací vedení před domem čp. 3, 9-13 a 718 ul. Dr. Hajného ve Vodňanech budou stranově přemístěna mimo plánované parkovací stání a pojezděcí plochu v ul. Dr. Hajného ve Vodňanech,
 - jednotná kanalizace v uličce bude umístěna na pozemcích parc. č. 1749/1 a 150/9 v katastrálním území Vodňany,
 - kanalizační přípojky v uličce budou umístěny na pozemku parc. č. 150/9 v katastrálním území Vodňany,
 - vodovod v uličce bude umístěn na pozemcích parc. č. 150/9 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - vodovodní přípojky v uličce budou umístěny na pozemku parc. č. 150/9 v katastrálním území Vodňany,
 - přeložka veřejného osvětlení bude umístěna na pozemcích parc. č. 150/9 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - plynovod v uličce bude umístěn na pozemcích parc. č. 150/9 a 1749/1 v katastrálním území Vodňany,
 - přípojky STL plynu budou umístěny na pozemku parc. č. 150/9 v katastrálním území Vodňany.
3. Stavby vodního díla vodovod a kanalizace v ulici Dr. Hajného a uličce budou povolovány speciálním stavebním úřadem tj. zdejším odborem životního prostředí.
4. Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
5. Při realizaci stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma všech inženýrských sítí.
6. Veškeré odpady vzniklé při realizaci záměru budou po vytrídění přednostně využity, recyklovány a zbylé odstraněny v souladu se; zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží doklady o specifikaci druhů, kategorií a množství vzniklých odpadů a doloží způsob jejich odstranění.
7. Při provádění stavby musí být dodržen § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Pokud se při stavbě objeví archeologický nález, učiněný mimo archeologický výzkum, jsou nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinni toto oznámit Archeologickému ústavu či nejbližšímu muzeu. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány

beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí:
 - E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn. M18391-16080425 ze dne 16.09.2015
 - E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn. M18391-16080425 ze dne 16.09.2015
 - E.ON Česká republika, s.r.o., regionální správa sítě plynu - vyjádření ze dne 15.09.2015
 - ČEVAK a.s. - vyjádření č.j. 015010030129 ze dne 07.09.2015, vyjádření 015010030124 ze dne 07.09.2015
 - E.ON Česká republika, s.r.o., RS Písek- vyjádření ze dne 14.10.2015
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 24.08.2015
 - E.ON Česká republika, s.r.o. - vyjádření ze dne 07.01.2016
9. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolení.
10. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Vodňany, IČO 00251984, nám. Svobody 18,389 01 Vodňany I

Odůvodnění:

Dne 07.01.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn. M18391-16080425 ze dne 16.09.2015
- E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn. M18391-16080425 ze dne 16.09.2015
- E.ON Česká republika, s.r.o., regionální správa sítě plynu - vyjádření ze dne 15.09.2015
- ČEVAK a.s. - vyjádření č.j. O12010022608 ze dne 20.11.2012, vyjádření k prodloužení platnosti , vyjádření č.j. 015010031850 ze dne 23.09.2015, vyjádření č.j. 015010030129 ze dne 07.09.2015, vyjádření 015010030124 ze dne 07.09.2015
- E.ON Česká republika, s.r.o., RS Písek-vyjádření ze dne 14.10.2015
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 24.08.2015
- Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.-vyjádření ze dne 26.08.2016
- Město Vodňany, odbor správy majetku a investic - souhlas,ze dne 27.08.2015
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - závazné stanovisko č.j. KHSJC 24222/2015/HOK PT-ST ze dne 10.09.2015
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - závazné stanovisko č.j. HSCB-3290-6/2012 UO-ST ze dne 11.09.2015
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí - souhrnné stanovisko zn. MUVO 7004/2015 ze dne 11.09.2015

Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK
70278/2015/OZZL ze dne 21.09.2015

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP-vyjádření č.j. MUVO 7567/2015 ze dne 23.09.2015

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH- vyjádření č.j. 7135/2015 ze dne 25.09.2015

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovitě infrastruktury Praha - stanovisko sp.zn. 83364/2015-8201 OÚZ - PHA ze dne
01.10.2015

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice,
dopravní inspektorát Strakonice-vyjádření č.j. KRPC-139116-1/ČJ-2015-020706 ze dne 02.10.2015

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - vyjádření zn. SUS JcK 15455/2015 ze dne 19.10.2015

E.ON Česká republika, s.r.o. -vyjádření ze dne 07.01.2016

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není: stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 1S nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podle rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k její změně.

vedoucí odboru výstavby a UP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu

**Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno nás
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů
musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.**

Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží:účastníciúčastníci dle § 85 odst. 1. I stavebního zákona (dodatek)

Město Vodňany, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I

Účastníci dle § 85 odst. 2 pí. 111. a) stavebního zákona (dodatek)

Správa a údržba silnic JČK, závod Strakonice, IDDS: cadk8eb

správci technické inženýrské společnosti v území dotčeném stavbou

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, IDDS: fdbdvmf

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7,370 01 České Budějovice I

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov sídlo: U Řepické zastávky č.p. 1294, 386

11 Strakonice

E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice I

E.ON Česká republika, s. r. o., RS Písek, IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7,370 01 České Budějovice IRadek

účastníci Nze II dle § 85 odst. 1.2 písm. b) (verejnou v yhláškou)

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. č. 330/1, 330/2, 331 421/1, 422/1, 422/2, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 658, 659, 667, 799/1, 1667, 1668, parc. č. 150/8, 150/9, 485/2, 485/14, 485/27, 485/38 v katastrálním území Vodňany
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 334, 335, 339, 464 Vodňany II

dotčení státního úřadu

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 18,389 01 Vodňany I

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice IDDS: ph9aiu3

sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3 370 04 České Budějovice 4

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3,370 01 České Budějovice I

ostatní

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody č.p. 18,389 01 Vodňany

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY

odbor výstavby a ÚP

38916 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel. č. 383 379 111- ústředna

E-mail: muvod@muvodnany.cz

SPIS. ZN.: VaÚP/55/2016/Mh

ČJ.: MUVO 3593/2016

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL.: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 04.05.2016



MUVOX0073W35

Město Vodňany
nám. Svobody 18
389 01 Vodňany I

SDĚLENÍ

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že učinil rozhodnutí ze dne 11.03.2016 č.j. MUVO 1889/2016 spis. zn. VaÚP/55/2016/Mh ve věci „slavobní úpravy silnice 11/141 ul. Dr. Hajného ve Vodňanech; stavební úpravy ul. Dr. Hajného ve Vodňanech - ulička“ na pozemku parc. č. 150/9, 1749/1, 1749/6, 1749/90, 1763/16 a 1763/17 v katastrálním území Vodňany

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne **16.04.2016** a je vykonatelné.

[REDAKCE]
referent odboru výstavby a ÚP
úředně oprávněná osoba

Obdrží:

Město Vodňany, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, se sídlem Olšanská 2681.tS, /Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan


Supervizor, Výstavba PPS Čechy


os. č. 3241, nar. dne 18.5.1964, bytem Lipenská 37, české Budějovice, PSČ 370 01 („Zaměstnanec“)

je v rámci své zaměstnanecké pozice pověřen k tomu aby:

za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitosti dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.celin.cz

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítě elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemnosti, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území české republiky.

Toto pověření je platné do 31. 7. 2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 31. 7. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

.....J.....

Ing. Martin Vlček
předseda představenstva

Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy

Ověřuji, že:



před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.---

V Praze dne 31.7.2017-----