SMLOUVA  O  DÍLO
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „smlouva“)

1. Zhotovitel: 
	CITYRAT PLUS s.r.o.

	se sídlem: Třebohostická 564, 100 00 Praha 10 Strašnice

	IČ: 28182537

	DIČ: CZ7105272779

	zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131199  
zastoupená Vojtěchem Blažkem, jednatelem

	bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

	č.ú.: 5965876001/5500 
(dále jen „zhotovitel“)


2. Objednatel: 

	Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

	se sídlem Přátelství 815, PSČ 104 00 Praha Uhříněves 

	IČ: 00027014

	DIČ: CZ00027014


	registrován v rejstříku v.v.i. MŠMT, sp. zn. 17 023/2006-34/VÚŽV

	zastoupený doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem

	bankovní spojení: Komerční banka Praha 10

	číslo účtu: 19439101/0100
(dále jen „objednatel“)


I.

Předmět plnění
1.1. Uzavření mezery mezi zdí a plechovou střechou v hale v areálu objednatele Netluky, Praha Uhříněves.
Budova je ve vlastnictví  Výzkumného ústavu živočišné  výroby v.v.i.    na pozemku parc. č. 1727/8, zemědělská stavba, obec Praha, k. ú. Uhříněves, zapsáno u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV 191. Úprava bude provedena  v rozsahu nabídky (položkového rozpočtu )  zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „dílo“).
Veškeré materiály a vybavení použité při rekonstrukci bude dodáno ve standardní kvalitě. Zhotovitel provede úplnou ekologickou likvidaci odpadních hmot. V ceně je veškerá doprava a úklid. 

1.2. Sjednaný rozsah prací bude proveden v podobě a kvalitě dle českých norem, v návaznosti na provoz objednatele a v rozsahu dle nabídky zhotovitele, v souladu s obecně závaznými předpisy. 
Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

1.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

1.4. Dílo je blíže specifikované v nabídce zhotovitele, resp. v položkovém rozpočtu odpovídajícímu nabídkové ceně uvedené v textu smlouvy, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

1.5. Veškeré práce potřebné ke zdárnému dokončení díla jsou součástí nabídky zhotovitele. Od těchto potřebných a řádně sumarizovaných prací se odvíjí cena díla. Cena uvedená v čl. II. odst. 2.1. je konečná. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 
II.
Cena
1.7. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za dílo činí :

97.848,- Kč   /slovy: devadesát sedm tisíc osm set čtyřicet osm korun českých/ bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
1.8. Dílo je zadáno podle položkového rozpočtu (příloha č. 1), zhotovitel tak nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.

1.9. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu a nemůže tak požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
2.4. V případě změn vyžádaných objednatelem budou tyto řešeny zápisem ve stavebním deníku a účtovány dle skutečně provedených výměr při použití sazeb z položkového rozpočtu, případně sazeb URS v úrovni k datu podpisu této smlouvy nebo ve výši prokázaných nákladů a cena bude  projednána před jejich uskutečněním.

2.5. V případě prací a dodávek vykonaných objednatelem, bude cena dle odsouhlaseného rozpočtu 
o tuto hodnotu snížena.

2.6. V případě, že nebudou prováděny některé práce, které jsou obsaženy v předmětu plnění, bude proveden odpočet těchto prací dle položkového rozpočtu v příloze č. 1.

III.

Doba plnění
3.1. Termín plnění je následující:
· termín zhotovení je do 31 dnů od převzetí staveniště
· k převzetí staveniště dojde nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy 

3.2. V případě narušení průběhu provádění díla z důvodu klimatických vlivů se přiměřeně posune termín dokončení. Za narušení klimatickými vlivy se považuje taková povětrnostní situace, která z hlediska technologických pokynů výrobce materiálu neumožňuje jeho aplikaci při realizaci díla. V případě, že to bude z hlediska efektivity a koncepčnosti provádění díla možné, zavazuje se zhotovitel po dobu takto nepříznivé klimatické situace provádět ty části díla, kterým taková situace není překážkou. Přerušení prací se poznamená ve stavebním deníku.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
IV.

Odpovědnost za vady
3.4. Záruka na jakost díla a za kvalitu provedených prací je 36 měsíců. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební činností a poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy. Pro odpovědnost za vady platí ustanovení 
§ 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
3.5. Záruční doba na dílo začíná následujícím dnem po předání a převzetí díla či jeho příslušné části.

3.6. Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy způsobené vadou materiálu nebo nekvalitně provedenou prací. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a nedbalostí objednatele, nedodržením instrukcí montážní firmy, nedostatečnou péčí a údržbou, dále na poškození způsobené živelnou událostí, kolísáním el. energie, zářením nebo účinkem magnetického pole. 

V.

Platební podmínky
3.7. Objednatel se zavazuje k úhradě ceny dle článku II. a prohlašuje, že má zajištěno financování díla.

3.8. Podkladem pro vystavení faktury zhotovitelem bude soupis dodávek odsouhlasený odpovědným zástupcem stavby objednatele. Zhotovitel je oprávněn  fakturovat  sjednanou cenu za dílo po předání zhotoveného díla dle čl. I. odst. 1.1. a po odstranění  všech případných vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VI. této smlouvy.
3.9. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení daňového dokladu – faktury -  na adresu objednatele.

3.10. V případě nezaplacení faktury ke dni splatnosti uvedenému na faktuře, ač byly všechny podmínky pro výplatu zhotovitelem splněny, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení se splatností faktury.
3.11. Zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit za každý den prodlení s předáním díla dle čl. III., která vznikne vinou zhotovitele, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. II. za každý den prodlení, a to  na základě faktury, kterou objednatel vystaví a doručí zhotoviteli.

3.12. Zastaví-li objednatel práce z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli prokazatelně způsobenou škodu.
VI.
Předání díla 

3.13. Objednatel se zavazuje převzít dílo, které je dokončené a které nevykazuje žádné vady a nedodělky. 
3.14. Dílo je považované za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy. 
3.15. Zhotovitel vyzve objednatele k přejímce díla ústně a písemně do 2 dnů před přejímkou zápisem do stavebního deníku, kde stanoví i místo přejímky. O převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků zjištěných v den přejímky a termín jejich odstranění.
3.16. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

3.17. Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí díla a vady a nedodělky díla. Po odstranění případných vad, nedodělků nebo nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat.
3.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v zápise popsaném v čl. VI. odst. 6.3. této smlouvy nejpozději do 10 dnů od sepsání tohoto zápisu nebo dle dohody smluvních stran zachycené v tomto zápise.
VII.

Ostatní ujednání
3.19. Zhotovitel vede od převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, tj. časový postup prací, kontrola  a převzetí konstrukcí/prací objednatelem, které budou později zakryty, vzájemně projednané odchylky od původní nabídky zhotovitele a ostatní. Objednatel je povinen sledovat jeho obsah. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí s obsahem v deníku, je povinen se k němu vyjádřit do 3 dnů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Stavební deník bude uložen u vedoucího stavebních prací.
3.20. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky podílejícími se na díle po celou dobu provádění prací, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

3.21. Po celou dobu provádění prací bude dílo pojištěno. Bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude se vztahovat na rizika vyplývající z činnosti všech osob podílejících se na plnění díla.

3.22. Veškerou dopravu, skládku, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny za dílo. Vlastní realizaci díla  bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí, kde se dílo realizuje.

3.23.  Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště na své náklady do předání díla. 

3.24. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli odběr el. energie.
3.25. Smluvní strany se dohodly, že prostory potřebné pro uskladnění dodávky technologie, montážního materiálu a nářadí budou poskytnuty bezplatně.
3.26. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost pracovníků objednatele a jiných osob, které se budou pohybovat  v prostorech staveniště. 

3.27. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými normami a předpisy.
3.28. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat čistotu a pořádek a odstranit na své náklady odpady  a nečistoty vzniklé prováděním prací.

3.29. Objednatel se zavazuje umožnit přístup zhotoviteli do prostor areálu objednatele, kde bude dílo prováděno bez omezení práv třetích osob.
3.30. V průběhu realizace díla zastupuje ve věcech jejího provádění objednatele:
 Ing. Leon Kavala, tel.: 608973973, e-mail: kavala.leon@vuzv.cz.
VIII.

Závěrečná ustanovení
3.31. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž obdrží po jednom vyhotovení zhotovitel a objednatel.

3.32. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3.33. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.34. Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatně povinnost stanovenou touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem.

3.35. Za podstatné porušení povinnosti se považuje:

· ze strany zhotovitele závažné neplnění termínu prací a nekvalitní provádění díla;
· ze strany objednatele prodlení s úhradou ceny za dílo dle této smlouvy.
Odstoupení od smlouvy nastává okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy.
V Praze dne 





V Praze dne 

Objednatel:





Zhotovitel:





…………………………….



……………………………

Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. 


 Vojtěch Blažek
ředitel VÚŽV, v.v.i.



       jednatel
	
	

	
	

	
	


Příloha č. 1 – Rozpočet
