SMLOUVA O DiLO

I. SMLUVNi STRANY

Nazev : Vyssi odborna skola a Stfedni primyslova skola, Rychnov nad Knéznou,

U Stadionu 1166

Zfizovaci listina vydana Zastupitelstvem Kralovéhradeckého kraje, €.j. 14756/SM/2009

ICO: 75137011

DIC : CZ75137011

Se sidlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Knéznou
Zastoupena: Mgr. Bc. Danou Havranovou, feditelkou

bankovni spojeni : Komer¢ni banka, pobocka Rychnov nad Knéznou
Cislo uctu : 78-9364220267/0100

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Bc. AleS Kouba
(dale jen ,objednatel”) na strané jedné

a

Firma: IBBOS S.T.0.

Se sidlem: Cestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ludmila My3akova
ve vécech technickych: Jaroslav MySak

ICO: 25933094

DIC: CZ25933094

Bankovni spojeni: Komeréni banka, pobocka Rychnov nad Knéznou
¢. uctu: 27-6304350277/0100

(dale jen ,,zhotovitel*) na strané druhé
(objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany*)

Shora uvedené smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona €.89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v aktualnim znéni dohodly na uzavfeni této

smlouvy o dilo
(dale jen ,smlouva®)

Il. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpusobily k fadnému a v€asnému provedeni dila dle této smlouvy,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni pfedluzen a neni mu znamo, ze by bylo viéi nému zahajeno
insolvencni fizeni. Dale prohlasSuje, ze via¢i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt ddvodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vici nému zahajeno.

Smluvni strany prohlauji, Ze identifikaéni uUdaje uvedené v Elanku I. této smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitinimi pfedpisy smluvnich stran. Jakékoliv zmény
Udaji uvedenych v €lanku I. této smlouvy, jez nastanou v dobé Gcinnosti této smlouvy, jsou smluvni
strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.
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lll. PREDMET SMLOUVY

Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na sv(j naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokoncit dilo specifikované v &lanku IV. této smlouvy a prosté
vad a nedodélkl je predat objednateli sjednanym zplisobem a ve sjednaném terminu. Dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo).

IV. PREDMET DiLA

1. Predmétem dila je:

a) projektova dokumentace pro provadéni stavby a soupis praci s pfedb&znym nacenénim.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana v souladu s pfilohami €. 5 a 6
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném
znéni.Dale bude dokumentace zpracovana dle Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 230
ze dne 25. 6. 2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 44 az § 47 zakona €.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,projektova dokumentace®).

Projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k vybérovemu fizeni na dodavatele stavebnich praci
v ramci akce ,,Reko hlavnich topnych rozvodi ¢p. 1166“. Pfedmétem projektu je aredl VOS a SPS na
adrese U Stadionu 1166 v Rychnové nad Knéznou.

V arealu budou provedeny rekonstrukce plvodnich topné rozvodu, které jsou v havarijnim stavu. Jedna
se zejména o nefunkéni ¢asti topnych rozvodud, nefunkéni uzaviraci ventily a znaéné zkorodované
potrubi. Je nutné provést rekonstrukci hlavnich topnych rozvodu tak aby umoziovaly dalkovy pfistup a
regulaci z jednoho mista. Dale bude provedena vymeéna tficestnych ventilt, uzaviracich ventil(i, Cerpadel
a dalSich nezbytnych praci dle posouzeni projektanta.

Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou €ast (vS8echna vyhotoveni) obsahujici
vesSkera vyjadreni a rozhodnuti pfisluSnych organd a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich uc¢astnikl spravnich fizeni v€etné spravcl inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

V ramci zpracovani projektové dokumentace musi projektant zajistit veSkeré nutné prazkumy, posudky,
studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova studie, atd.).

Technickeé podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, s pfedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spole€enstvi v oblasti vystavby a
stavebnictvi. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhladkami a
normami.

Viykaz vymér bude zpracovany s pouzitim metodiky URS CU 2017/Il. Projektova dokumentace bude
obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladi stavby ve formatu .xIs, nebo .xIsx (MS Excel) a v

datovém predpisu XC4, format .xml.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a
mnozstvi poZadovanych praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a bude
podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem poloZky bude obsahovat
podrobny postup vypoc¢tu mnozstvi mérnych jednotek.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis vCetné podrobné specifikace,
z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, aby
umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované
mnozstvi.

Ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobkd nebo materiald,
ktera jsou pro urcité vyrobce nebo dodavatele povazovana za pfiznaéné, popis materiall musi byt
proveden technickymi daty.
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Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladid akce v ¢lenéni na jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v projektovych
dokumentacich.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfisluSného rozhodnuti stavebniho trfadu bude
pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro provadéni stavby v tisténé
formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD ve formatu .pdf, .xIs popf. v dalSich nutnych
formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni jako tisténa forma
projektové dokumentace s dodrzenim nazva a cislovanim vykres(. Elektronicka verze bude dale
poskytnuta v digitalnim formatu umozniujici editaci jednotlivych vykres(, napf.: .dwg format.

Projektova dokumentace bude vzdy oznafena poradovym Cislem daného vytisku, stejnym poradovym
Cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresu, technické zpravy, vypocty, vykazy vymér a
vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.

b) Inzenyrska ¢innost pro vydani prislusného stavebniho rozhodnuti (na zakladé piné moci
udélené objednatelem): Projednani s dotéenymi organy a U€astniky Fizeni, kdy vysledkem musi
byt bezrozporna kladna stanoviska k navrzenému projektovému FeSeni, podani navrhu na
vydani stavebniho povoleni a inZenyrska €innost spojena s vydanim stavebniho rozhodnuti
pfislusné urovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné vystavby, vyfizeni v3ech
stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaSeni stavby a nasledné i ziskani pravomocného
rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné
urovné nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni od pfedani projektové dokumentace.

c) autorsky dozor investora vramci realizace |. a Il. etapy projektu na zakladé projektové
dokumentace dle bodu a) pfedmétu dila.

V rdmci smlouvy poskytovatel zajisti pfi realizaci akce zejména:

- seznameni se s dokladovou €asti pro stavebni povoleni, stavebnim povolenim a s obsahem
vydanych spravnich rozhodnuti,

- autorsky dozor stavby;

- sledovani postupu vystavby z technického hlediska;

- poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace;

- kontrolu a ovéfeni souladu provadéné stavby s DPS;

- dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby;

- posuzovani navrhl zhotovitele na zmény a odchylky v €astech projektu zpracovanych
zhotovitelem z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni
predepsanych technologickych postupl stavby;

- vyjadfeni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobkl a vykonU oproti realizované dokumentaci;

- sledovani postupu vystavby z technického hlediska planu vystavby, u€ast na odevzdani a
prevzeti stavby vCetné jejiho vyzkouSeni, bude-li zkuSebni provoz provadén;

- spoluprace pfi zajisténi kolauda¢niho souhlasu;

- spolupréace pii zajistovani pozadavk( SFZP v priib&hu vystavby a pro potfeby zavére&ného
vyhodnoceni akce;

- zpracovani detaild a zmén DPS, které vyplynou v dusledku realizace stavby;

- zajisténi vyjadfeni energetického auditora ke zménam DPS, které vyplynou v disledku
realizace stavby.

(dale jen ,autorsky dozor®)

Smluvni strany se dohodly, ze soucasti dila je i zpracovani odpovédi na dotazy k projektové Casti
zadavaci dokumentace v ramci vyjasfovani zadavaci dokumentace zajemci o vefejnou zakazku na
stavebni prace do 3 dnu po jejich obdrzeni a kontrola nabidkovych rozpoctd v ramci zakazky na stavebni
prace. Soucasti dila je i posouzeni nabidek pfi vybéru zhotovitele.
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1.

V. TERMINY PLNENI

Dilo, které je predmétem podle této smlouvy, bude zhotoveno a pfedano dle nasledujiciho postupu
praci:

a) zpracovani projektové dokumentace (dle ¢l. 1 pism. a)) —do 29.12. 2017

b) inzenyrska ¢innost pro vydani pfislusného vyjadfeni stavebniho Ufadu k povoleni stavby (dle ¢lanku
1 pism. b)) — do 15. 2. 2018. Nedodrzeni tohoto terminu nepodléha sankcim dle ¢lanku 11 odstavec 1.
Termin plnéni pfedmétu dila dle ¢lanku 5 pism. b) bude prodlouzen o tolik dni, o kolik dni bude
v prodleni dotéeny organ statni spravy pfi vydani pfislusného vyjadreni. Zhotovitel projektové
dokumentace je povinen podat zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné Urovné do 5 (péti)
pracovnich dni od predani projektové dokumentace. Dale je povinen se vyjadfit do 5 (péti) dni na
kazdou vyzvu dotéenych organd a ucastnikd Fizeni.

2.

Objednatel pozaduje pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace, a to minimalné ve 3
(tfech) konzultacich na vyzvani zhotovitele.

K pfevzeti dila vyzve Zhotovitel Objednatele alespori 3 dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo
na kontrolu pfedaného dila s max.lhGtou 5 pracovnich dnu. Objednatel neni povinen po provedené
kontrole pfevzit, pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila bude sepsan
protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu Objednatel prohlasi, zda
dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych dvodu.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veSkerou agendu feSenou ve véci Zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v Ceském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na kterémkoliv stupni projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen na zménu pocatku zpracovani pfislusného stupné projektové
dokumentace pfistoupit.

Prodleni Zhotovitele s dokonéenim nékterého ze stupnd PD delSi jak 30 dnl kalendafnich se
povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné
z dlivodu na strané Zhotovitele.

VI. CENA ZA DILO

Cena za zhotoveni dila specifikovaného v &l. IV. této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pInéni
jako cena pevna a nejvyse pfipustna.

Cena celkem za sjednané dilo bez DPH: 532.000,- K&. Kdy cena za jednotlivé ¢asti pInéni pfedmétu
smlouvy je stanovena nasledovné:
a) cena za plnéni dle ¢l. IV., bod 1. pism. a) ¢ini celkem 458.000,- K¢ bez DPH
b) cena za pInéni dle &l. IV., bod 1. pism b) €ini celkem 7.000,- K& bez DPH
c) cena za plnénidle ¢l. IV., bod 1. pism c) €ini celkem 67.000,- KE bez DPH
z toho: 1. etapa realizace 28.000,- K& bez DPH
Il. etapa realizace 39.000,- K& bez DPH.

DPH bude uc¢tovano dle aktualni platné pravni upravy.

V cené je zahrnuto 6 vyhotoveni kompletni projektové dokumentace pro provadéni stavby dle ¢lanku
IV., bod 1. pism. a) v tisténé formé a 3x v digitalni formé na CD ve formatu .pdf, .xIs popf. v dalSich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako
tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvu a Cislovanim vykresu. Elektronicka verze
bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresu, napf.: .dwg format
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Dohodnuta cena zahrnuje vesSkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila
pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze videchny
technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pripadé, Zze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z davodu lezicich na strané
Objednatele. Uprava se mimo pFipadd zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych Objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu,
Ze zuzeni pfedmétu dila bylo Objednatelem uplatnéno vé&as, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu ¢&asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Uhradu Gc¢elné vynalozenych nakladd na jiz
provedené prace nebo €innosti.

VIl. PLATEBNi PODMINKY

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktury zhotovitele vystavené po fadném dokonéeni, pfedani
a prevzeti predmétu dila objednateli. Pfi pfedani dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti,
ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich stran. Bez podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
obé&ma smluvnimi stranami se dilo nepovazuje za fadné dokonéené. Po fadném piedani a prevzeti
¢asti dila bez vad a nedodélkti ma zhotovitel pravo vystavit Objednateli fakturu (dafiovy doklad).

Faktura bude mit nalezitosti danového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jeji splatnost bude
stanovena na 30 dnu od doruceni objednateli. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti
danového dokladu, objednatel je opravnén vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihita
splatnosti zane bézet nejdfive az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktura bude
obsahovat v pfiloze oboustranné podepsany pfedavaci protokol.

VIil. SPLNENI DiLA, JEHO PREVZETi

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén pfedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro plnéni pfedmétu této smlouvy 6 (Sest) original(l projektové
dokumentace dle pfedmétu dila v tisténé podobé a veSkerou dokumentaci v elektronické podobé
format PDF na CD-ROM(DVD) ve 3 (tfech) vyhotovenich.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiall, pokynd, véci, které mu byly pfedany Objednatelem, a/nebo Objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledk( pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s podklady
pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organl vefejné spravy &i obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé&, Zze Objednatel bude, i pres
upozornéni Zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiali, pokynu a véci, které byly zhotoviteli
pfedany Objednatelem, je Zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pInéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu jeho protokolarnim pfevzetim.

IX. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soudinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré udaje tykajici se pozadavkl na dilo, pfedevS§im sledovaného zaméru,
Udaji o tom, co objednatel od navrhu olekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a pozadavky
mistné prislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v€as a fadné pfedal objednateli.
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4. Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisU, je povinen spolupUsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude objednatelem vyzvan, poskytne.

5. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od skon&eni pInéni zakazky doklady souvisejici
s plnénim této zakazky a povinnosti umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu,
Z néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladu.

X. ZARUKY

1. Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organ(, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

2. Zhotovitel nezodpovida za vady vpfedmétu dila, které byly zpusobeny pouzitim podkladd
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Zaruéni doba je 36 mésicl a zacina plynout dnem predani pfedmétu smlouvy objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté kdy

je zjisti, nejpozdéji do uplynuti zaruéni Ihaty dle bodu 3 tohoto ¢lanku. Oznameni vady musi byt
Zhotoviteli zaslano pisemné mailem nebo doporu¢enym dopisem. V oznameni vad musi byt vada
popsana a navrzena |h{ta pro jeji odstranéni. Zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovani vad
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci vyhotovené dle ¢lanku IV. této
smlouvy zhotovitel odpovida dle ustanoveni ob&anského zakoniku, v aktualnim znéni.

Smluvni strany sjednavaji pravo Objednatele pozadovat v dobé& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi prepracovani &i Uprava dila. Zhotovitel se zavazuje
pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve Ihité, na které se protokolarné dohodne
Objednatel se Zhotovitelem dle objektivnich hledisek.

XI. SANKCE

1. V pfipadé kdy zhotovitel nepfedéd objednateli dilo v terminu stanoveném v €lanku V. smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapo&aty den
prodleni do pfedani dila.

2. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &l. X bod 4 této smlouvy, je
Objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

3. Pro pfipad nesplnéni Uhrady faktury ve Ihuté splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Xll.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé& vySe uvedeného a kromé pfipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obfanského zakoniku téz v pfipadé:

= kdy bude zahajeno insolvencni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho
feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute€¢nost neprodlené objednateli.
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=  bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené lhdté napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pfi¢emz G¢inky
odstoupeni nastavaji dnem doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni.

Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné Cislovanymi dodatky.

Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni obCanského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou Upravou ob&anského zakoniku, zakon ¢. 89/2012 Sbh. v platném znéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi na Skody zplsobené svou projektovou
a inzenyrskou cinnosti u Kooperativa pojistovna a.s., €. smlouvy: 7721008245, na pojistnou
c¢astku 5.000.000,- K¢é. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana Objednateli pfi podpisu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadeéni dila dle této smlouvy mit platnou a uc€innou pojistnou
smlouvu nejméné s vySi pojistného uvedeného ve vété prvni.

Smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech, objednatel obdrzi dva vytisky a zhotovitel obdrzi jeden
vytisk.
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam

vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dlkaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

V Rychnové nad Knéznou dne 21.8. 2017 V Cesticich dne 21.8. 2017

Mgr. Bc. Dana Havranova, feditelka Ludmila MySakova
objednatel zhotovitel
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