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SMLOUVA O DILO & 6440-ORS4-2017-001

na zhotoveni dila - stavby
»NAMESL, strukturovana kabelaz - vystavba*
(SMVS: 107V414002003)

Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradéany
[CO; 60162694
DIC: CZ60162694

Cislo actu;

Zaméstnanec povéreny jednanim:
I i‘cditcl odboru iizeni staveb Agentury hospodaieni
s nemovitym majetkem (AHNM)

Kontaktni osoby (zaméstnanci opravnéni k jednani):

- ve vécech smluvnich:
Fax:
E-mail;

Datova schranka: hjyaavk
- ve vécech technickych:

Adresa pro doruéovani: Agentui'e: ‘I'iospodzﬁeni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX ¢&. 45, 110 05 Praha 1
(déle jen ,,objednatel”) na stran& jedné

a

Trade FIDES, a.s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil B, vloZka 2988
Sidlo: Dornych 57, 617 00 Brno

1CO: 61974731

DIC: CZ61974731

Zastoupend: Ing. Petrem Bauerem, ¢lenem piedstavenstva Trade FIDES, a.s.

Bankovni spojent:

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: :  Ing. Petr Bauer, &len predstavenstva | EGTGTcTcTNEE

- ve vécech technickych:  Ing. Pavel Fiala, piedseda piedstavenstva, ||| | NEGTGEG
Fax:

el I

Datova schranka: eudgqgkq

Adresa pro doruc¢ovani: Dornyeh 57, 617 00 Brno
(dale jen ..zhotovitel“) na strané druhé

podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich piedpist
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(déle také jen ,,0Z%), uzaviraji na veiejnou zakazku, zadanou dle § 53 zékona &. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jSich predpist, ve zjednoduSeném
podlimitnim fizeni zadavatelem — feditelem ONI SEM MO, tuto smlouvu o dilo (déle také jen
»smlouva“®):

~ Clanek 1
Uéel smlouvy

Utelem této smlouvy je zajisténi spojeni a prenosu dat na LZ Nam&$t nad Oslavou u objektt ¢. 33, 37,
70, 73 véetné venkovnich rozvodi.

Clanek 2
Piedmét smlouvy

2.1. Piedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

2.1.1. Provedeni stavby ,,Namést’, strukturovana kabelaZ - vystavba “ v arealu LZ Namé&st' nad
Oslavou na pozemku &. 232,237,236 v k.. Sedlec u Namé&sté nad Oslavou a pozemku &. 325
v k.i. Hartvikovice, a to v rozsahu a podle dokumentace pro provadéni stavby ( véetng jeji
vyhrazené &asti) ze dne 25.11.2016, zpracované firmou Trade FIDES, a.s., Dornych 57, Brno,
617 00, IC 61974731 pod zakézkovym &islem 1419915-21, archivni 01slo 31262 (dale jen
,»PD*), Souhlasu s provedenim ohlaSenych stavebnich tprav €. M02470/2016-1216 ze dne 25.
listopadu 2016 vydaného Ministerstvem obrany — sekci dozoru a kontroly, odborem statniho
dozoru, oddélenim statniho dozoru Brno a déle za podminek podrobn&ji upravenych v této
smlouvg (dale jen ,stavba®). Dilo bude provedeno v kvalité odpovidajici platnym CSN,
normam ISO a v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, dal$imi spravnimi rozhodnutimi,
vztahujicimi se k této konkrétni stavbé, a se smlouvou.

2.1.2. Zpracovani podrobného harmonogramu praci — zhotovitel jej pfedd objednateli pied
vlastnim zah4jenim praci, nejpozdgji do 5 kalendainich dnii po pievzeti staveni§té-pracovists,
pfeddnim se harmonogram stava pfilohou a nedilnou sou¢asti této smlouvy.

2.1.3. Zajisténi potiebnych zemémérickych innosti ~ zejména vytyGeni obvodu stavenists,
prostorové vytyCeni stavby vsouladu se souhlasem s provedenim ohlasenych stavebnich
Uprav a vytyeni stavajicich i novych inZenyrskych siti v prostoru stavenidté - pracoviste
(v€etng splnéni podminek piedepsanych spravci téchto siti, piipadné i zajisténi aktualizace
vyjadfeni spravcl téchto sitf) a zajisténi jejich ochrany. V piipad& nové stavby i zajisténi
oddélovaciho geometrického planu. Tyto Einnosti budou zajiitény osobou odborné zpiisobilou
podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zem&méfictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisti.

2.14. Poskytnuti potfebné soucinnosti koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci
(dale jen ,,koordinator BOZP*), véetné& poskytnuti v§ech nezbytnych podkladii.

2.1.5. PriibéZné zpracovani digitalni fotodokumentace (v elektronické podob&) postupu plnéni
této smlouvy pii stavebnich a montaZnich &innostech, zejména fotodokumentace vsech
zakryvanych Casti, zemnich a vykopovych praci, uloZeni rozvodii s viditelnosti jejich
neporuseni, kiiZzeni novych rozvodii s dal$imi sitémi, podchyceni, apod. Digitalni vystupy
budou zi'eteln& popsany a oznageny asovym tidajem a komentafem.

2.1.6. Provedeni viech prisluinych revizi, zkousek a méfeni ovéfujicich fadné provedeni dila dle
platnych pravnich piedpisi a CSN a prokazujicich bezpeény provoz a funkénost zafizeni
k dosazeni t€elu této smlouvy.

2.1.7. Zpracovani navrhii provoznich Fadu technologickych zakizeni.
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2.1.8.

2.1.9.

Zaskoleni urfenych osob provozovatele (pifimého vojenského uzivatele) v rozsahu
nezbytném pro zajisténi fadné obsluhy instalovanych stroji a zafizeni.

Likvidace odpadii, vzniklych pii provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a za
podminek ¢l. 6 smlouvy.

2.1.10. Provedeni katalogizace podle zdkona ¢. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci

a statnim ovéfovani jakosti vyrobkl a sluzeb uréenych k zajisténi obrany statu a o zméné
zivnostenského zdkona, ve znéni pozd&jSich predpist, je-li vyzadovana, a to prostiednictvim
katalogizacni dolozky uvedené v ptiloze &. 1 smlouvy.

K tomu se zhotovitel zavazuje, ze:

a) na viechny stanovené polozky dod4a Utadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a
statni ovéfovani jakosti (déle jen ,,Ufad“) v terminech specifikovanych v textové &asti
katalogizani doloZky bezchybny a uplny soubor povinnych udaji ke katalogizaci
(SPUK).

b) na viechny stanovené polozky majetku charakteru polozky zsobovani vyrobené v Ceské
republice nebo v zemich mimo NATO a Tier 2, dodat také navrh katalogizaénich dat
o vyrobku (NKDV), zpracovany katalogiza&ni agenturou.

Piedani SPUK a NKVD je souéasti plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy
a zhotovitel nema narok na samostatnou uUhradu nakladi spojenych s vypracovanim
katalogiza¢nich dat.

Seznam poloZek ke katalogizaci (max. do 20 poloZek) pfeda objednatel zhotoviteli nejpozd&ji
60 kalendainich dnii pied terminem dokondeni dila dle odst. 4.3. &l. 4 smlouvy.

2.1.11. Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu stanoveném piilohou &. 7

vyhlasky €. 499/2006 Sb., v platném znéni.

2.1.12. Poskytnuti nezbytné soucinnosti objednateli pi¥i ziskdni kolauda&niho souhlasu nebo

2.2,

2.3.

24.

2.5.

Jiného dokladu o povoleném G¢elu uzivani stavby ve smyslu § 119 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jSich piedpist,
zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné zajisténi dokladu o povoleném
Ucelu uzivani stavby neni pfedmétem dila.

ZajiSténi zdvaznych stanovisek dotéenych orgni statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolauda¢nimu fizeni véetné dokladu o vyporadani piipadnych pfipominek téchto organi.

Projektova dokumentace ve 2 vyhotovenich listinné podobé a 1 vyhotoveni v digitalni podobé,
kopie souhlasu s provedenim ohlasenych stavebnich Uprav, piip. dal$ich vydanych spravnich
rozhodnuti budou zhotoviteli predany nejpozd&ji pfi piedani stavenisté — pracovisté.
Zhotovitel prohlaSuje, ze mél moZnost se pied podpisem této smlouvy seznamit s projektovou
dokumentaci a s podminkami vydaného stavebniho povoleni, pfip. dalSich vydanych spravnich
rozhodnuti.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpedi vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonéeni dila. Piedev§im se jednd o vybudovani zaiizeni staveniité (véetnd
oploceni nebo jinych dohodnutych stavebné — technickych tprav, oddélujicich stavebni prostor
od ostatniho aredlu) a provedeni veskerych praci, které jsou vyvolany vystavbou, které
vyplyvaji ze souhlasu s provedenim ohldgenych stavebnich Gprav a jsou nutné pro vydani
kolaudagniho souhlasu. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vech poplatkii a
kaucf), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpegit, jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici pln&ni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze se

za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkusenosti pe¢livé a podrobné seznamil s mistem plnéni,

smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které piedal objednatel, a pokyny, které sdglil

objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by piekazela fadnému zahajeni,
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provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni uzavieni smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané PD, zejména
rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi piedané PD a vykazu vymér nebo Jme vady, které by
neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonleni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo
poZadovanou Urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.

f) zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynalozenim odborné péée zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpedi dilo popsané v &lanku 2. smlouvy a
fadné a v€as je piedat objednateli ve hit€ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo pievzit a zaplatit za né&j cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dale zavazuje provést na pozadani objednatele piipadné dalSi dodateéné prace,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokonéeni pfedmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni
Gcelu této smlouvy je objektivié doloZena a vyvstala az v pribéhu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo mozné pii vynaloZeni nalezité péée piedvidat pfed uzavienim smlouvy (dale
jen ,viceprace®).

2.8. Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v polozkovém rozpoétu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (dale jen ,ménéprace“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany. Rozhodnuti
o neprovedeni ménépraci mize byt ucinéno po dohod¢ kontaktnich osob objednatele
a zhotovitele pro véci technické, dotéené prace musi byt pfesné specifikovany zapisem ve
stavebnim deniku, popt. v zépise z kontrolniho dne s podpisem zastupci obou stran.

2.9. Zhotovitel je povinen na zajisténi svych smluvné pievzatych povinnosti fadn& provést dilo
a dodrzet i vdechny ostatni smluvni povinnosti (ze smluvnich pokut, odpovédnosti za vady,
odpovédnosti za Skody atd.) pfedat objednateli, a to nejpozd&ji do 10 pracovnich dni ode dne
podpisu této smlouvy posledni smluvni stranou, zaruéni listinu o finanéni zaruce dle ustanoveni
§ 2029 a nasl. OZ ve vysi 5 mil. K¢ (slovy: pét miliénd korun &eskych), ve které se vystavee
zavaze, ze v piipad€ nesplnéni nékteré ze smluvnich povinnosti zhotovitele podle této smlouvy
uspokoji opravnény narok objednatele, vyplyvajici z takového poruseni povinnosti zhotovitele.
Finanéni zaruka musi trvat do konce zaruni doby sjednané touto smlouvou. Vystavcem
finan¢ni zaruky musi byt banka.

Clanek 3
Cena za dilo

3.1. Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdg&jsich predpis,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené za dilo, specifikované v &l. 2 smlouvy, a to ve vysi:

8 822 861,91 K& bez DPH

(slovy: osm miliéni osm set dvacet dva tisic osm set Sedesit jedna korun &eskych
devadesat jedna haléi).

3.2. K celkové cené dila bez DPH bude G&tovana dati z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba
DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 1 852 801 K&
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2

4.3.

celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 10 675 662,91 K¢

(slovy: deset milionii Sest set sedmdesat pét tisic Sest set Sedesat dva korun &eskych
devadesat jedna haléra véetné DPH)

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkova cena jsou
uvedeny v kalkulaci, ktera je jako piiloha ¢. 2 nedilnou souéasti smlouvy (dale jen ,,polozkovy
rozpoCet). V téchto cenach jsou jiZ zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim
této smlouvy (vSechny prace, Cinnosti a dodani véci nezbytnych pro fadné provedeni a
dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni ostatnich povinnosti zhotovitele
plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutedné provedenych praci a
poskytnutych dodavek.

Cena dila miize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v piipadé vicepraci podle odst. 2.7.
¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.
Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkd a hmot) neni
zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad&, Zze nebude vrozporu sudelem a piedmétem této
smlouvy.

Piipadné viceprace budou oceilovany takto:

a) v piipadé poloZky obsazené v polozkovém rozpoétu bude pouzita jednotkova cena
z rozpodtu, maximalng viak do vyse smérnych cen stavebng montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,

b) v ostatnich piipadech budou viceprace oceilovany podle katalogli popist a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
piipadné individudlni kalkulaci nékladd praci neobsazenych v t&chto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

_ Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a pievzeti stavenisté-pracovists: bez zbytedného odkladu, nejpozdéji do 10
pracovnich dnu od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 14.1. &l. 14
smlouvy vyiidit si v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel
do vojenského objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzajemné dohod&, nejpozdgji viak k piedani dojde do tii
pracovnich dnili poté, co o to zhotovitel pozad4. Termin predani zhotovitel dohodne s kontaktni
osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zéhlavi smlouvy.

Termin zahajeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovnich dné od piedani staveni§té-
pracoviste.

Termin dokonCeni dila (véetné doby pro odstranéni pfipadnych vad z piejimaciho Fizeni a doby
pro vyklizeni staveni$t€): nejpozdéji do 240 kalendainich dnii od Géinnosti smlouvy. Tento
termin lze prodlouZit pouze na zaklad¢ dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, a to
v piipad€ nutnosti provést viceprace nebo v piipadé vyskytu skutednosti, které nebylo
objektivné mozné v dob& uzavieni smlouvy pfedvidat, které po piechodnou dobu branily
v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na strang& zhotovitele.
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4.4,

- 1

3.2,

5.5

5.7

5.8.

Mistem pInéni je :
nazev objektu ¢islo CE/ SO adresa ¢islo k. (. obec
pozemku
Véz letecké kontroly CE 06-17-02/033 Kasarna 232 Sedlec u Naméste
Sedlec nad Oslavou
Letecké opravny CE 06-17-02/037 l?asama 237, Sedlec u Namése
Sedlec 188/125  nad Oslavou
Ubikace K 300 CEO6-17.05/07) Kasama e Sedlec u NAMESE:
Sedlec 22512 nad Oslavou
Provozni budova BRP3 CE 06-17-02/073 asama 35 Hartvikovice
Sedlec
Clanek 5

Podminky provadéni dila

Objednatel povéfil jako svého zastupce k piedani staveni§té-pracovist€ a potiebnych podkladi
zhotoviteli osobu technického dozoru objednatele uvedeného v zéhlavi smlouvy.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat informace o tom,
co a v jakém stavu a rozsahu bylo predéano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k pievzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpedit skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni dila a jiz
zhotovenych Casti dila proti ztratam, odcizeni a poskozeni, ato azdo doby jejich predani
objednateli. Tato ¢innost je zahrnuta v celkové cené za dilo.

Funkci autorského dozoru vykonéva odpovédny zastupce spolenosti Trade FIDES a.s., ICO

619 74 731, S, o funkci

koordinitora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prici vykonava pro Trade FIDES a.s.
odpovedny zéstupce spolecnosti IEEEEEG_—G——

Pii pfedani stavenisté-pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich
praci v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici stavenisté, piipojovacimi body
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti a nadzemnich rozvodu a zafizeni,

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti stavenisté-pracovisté s
rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti-pracoviiti, ktera nejsou
predmétem dila, a tato vhodnym zplisobem ochranit, aby provadénim dila nedo$lo k jejich
poSkozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky spravel inzenyrskych siti a nese
veSkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel provede pied zahajenim
stavebnich praci vytyceni vsech stavajicich podzemnich inZenyrskych siti. V piipadé odkrytf
stavajicich inZenyrskych siti je pfed jejich opétovnym zakrytim preda piislusnym spraveiim siti
a provede zapis do stavebniho (montéZniho) deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni§té-pracovisté a béhem vystavby F4dné
peovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné geodetické vytyteni jednotlivych objektii a odpovidd za jeho
Spravnost.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrzovat na prevzatém stavenisti-pracovisti a na
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5.9.

5.10.

S.11.

S.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.1.

piistupovych komunikacich (budou specifikovany pii piedani staveni§té-pracovisté) Cistotu a
poiadek. Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popi. prichodné), v piipadé
Jjejich poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim.
Pokud zhotovitel tyto komunikace zneéisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid.

Pievzetim staveniSté - pracovist® zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za
dodrzovani piislusnych pravnich piedpisti v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci,
pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych
prostorech véetn€ piistupovych komunikaci do téchto prostor.

Zhotovitel vybuduje zafizeni stavenisté, véetné oploceni nebo jinych dohodnutych stavebng —
technickych Gprav oddélujicich staveni§té od zbylého arealu kasaren.

Podrobnosti provadéni kontroly zakryvanych praci a konstrukci podle § 2626 OZ upravuje
odst.7.5.¢1. 7 smlouvy.

Pozada-li o to zhotovitel, umoZni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, veetné zpiisobu thrady nakladd, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou PS 0620 Namést' nad Oslavou. Tento
zavazkovy vztah je zhotovitel povinen uzavfit nejpozdéji do 21 kalendaini dnt od uéinnosti
smlouvy.

Pokud zhotovitel pfii pracich zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych piedmétd, detaild
stavby nebo chranénych &asti piirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu tfadu a orgdnu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany piirody a zaroveii uéinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby nédlez nebyl
poSkozen nebo znicen a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel rozhodne o dalsim
postupu, pfi¢emz budou respektovany podminky stanovené stavebnim Giadem.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti - pracovisti bude tieba umistit nebo
pfemistit dopravni znaCky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel véetné projednani. Zhotovitel dale zodpovidd za umistovéani, pifemistovani a
udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prab&hem provadénych praci.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenité-pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho
stiezeni). Zhotovitel je povinen chréanit stavbu pied veSkerymi pfipadnymi $kodami,
zplisobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cené dila.

Pfi provadéni dila zhotovitel dale:
- provede zakryti stdvajicich stavebnich prvkid stavby (napf. vnitinich parapetd) tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni,
- zajisti, aby nedochdzelo k Sifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat stavebni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.),
- provede po dokonéeni stavebnich praci v kazdém patie kone¢ny tklid tak, aby bylo patro
pfipraveno k nastéhovani,

Clének 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. ¢l. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni néklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né& nékterych dalsich zakon, ve
znéni pozdéjsich piedpisi. U odpad materialii, pro které je to z diivodd jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
Upravou (napi. vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
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6.2.

7.1.

1:2.

7.3.

7.4.

7.5.

s odpady, ve znéni pozdgjsich predpisi).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v priibéhu realizace predmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramei realizace piedmétu této
smlouvy zabezpeéi jeho roztiidéni véetné odhadu hmotnosti a uloZeni na uréeném misté, piip.
nalozeni do piistaven¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip. misto piistaveni kontejneru a
kontaktni osoba objednatele pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou
mezi smluvnimi stranami upfesnény pfi zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsdny
vzapise o predani a prevzeti stavenidté- pracovisté, piipadné ve stavebnim (montaZznim)
deniku. Misto uloZeni, p¥ip. misto pfistaveni kontejneru bude ve vzdalenosti maximalné 3 km
od mista vzniku tohoto odpadu.

Clanek 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provadéného dila, a to
prostiednictvim technického dozoru objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy (dale jen
»1D0O%). TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno vsouladu stouto smlouvou, PD,
piisludnymi platnymi piedpisy a CSN, &asovym harmonogramem provadéni dila a spravaimi
akty organti vefejné moci a spravy. Na zjiSténé nedostatky (vady) upozoriiuje TDO zhotovitele
zdpisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zjisténé nedostatky (vady)
v piimérené lhat€ odstranit. TDO je opravnén si piizvat k provedeni kontroly tieti odborné
zpusobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ucast svych pracovnikii pii provadéni
kontroly TDO.

TDO je opravnén prerudit provadéni dila v piipadé, Ze zhotovitel zdvaznym zplisobem poruuje
sve povinnosti plynouci mu ztéto smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
pierusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema néarok na uhradu nakladi spojenych
s pferuSenim provadéni dila.

TDO je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim zhotovitele piipojovat své
stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické (dale jen ,zastupce
zhotovitele™) se zapisem TDO nebo zastupce zpracovatele PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit sve stanovisko nejpozdgji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se
znénim zépisu souhlasi. TDO je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku
uCinénym zastupcem zhotovitele nejpozd&ji do 5 pracovnich dnil. Dojde-li k rozporu, budou
tyto fefeny v priméfené lhaté dohodou smluvnich stran.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
piipadne vypracovani dodatkd této smlouvy.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozno dodatetng zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zastupee zhotovitele povinen 5 pracovnich dnil piedem prokazatelné vyzvat (napf, pisemné e-
mailem na adresu: NN f2xem na Sislo [N iip. ziznamem do
stavebniho deniku) TDO k provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a neprovede kontrolu
téchto praci, bude zhotovitel pokradovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatedng
pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
objednatele. V piipadé, Ze se pfi dodateéné kontrole zjisti, Zze prace nebyly Fadné provedeny,
hradi ndklady zhotovitel. Zhotovitel hradi vynaloZené naklady i v piipadé, kdy nevyzve
objednatele k prevzeti zakryvanych pracf v uvedené 1hiité a objednatel si vy?ada jejich odkryti a
zjisti, Ze byly provedeny iadné. Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsana do
stavebniho deniku ihned po jeho zaloZeni. Zhotovitel se rovnéz zavazuje informovat TDO o
veskerych provadénych zkougkach a méfenich ovéfujicich fadné provedeni dila dle platnych
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7.6.

7.7.

8.1

8.2.

8.3.

piedpist a CSN a pfizvat k nim TDO minimalng 3 pracovni dny pfedem. Zhotovitel sezndmi
TDO pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo k vysledkim zkou3ek se vyjadrit
a v piipadé pochybnosti o jejich priikaznosti mize nafidit jejich opakovani. TDO ma pravo
poZadovat kdykoliv béhem provadéni dila piedlozeni pisemné dokumentace tak, aby mohly byt
kvalitativni pozadavky jednoznaén& provéieny. Skryje-li nebo zataji zhotovitel sam nebo
prostiednictvim nékoho ¢ast dila, ktera je uréena zkouskam, kontrolam nebo schvalenim pied
Jejich zadanim nebo dokoncenim, provedenim, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto &ast
dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm a
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady uvést
dilo do fadného stavu.

Objednatel je opravnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje téchto kontrolnich
dni Gcastnit. Z kazdého kontrolniho dne bude zhotovitelem pofizen zapis, ktery bude obsahovat
zejména den a misto konani, seznam Gcastnikd, projednavané zalezitosti a piijaté zavéry a
podpisy ucastnikli. Zapis z kontrolniho dne bude rozeslan viem zadastnénym. Kontrolni dny
budou probihat minimalné 1x za mésic, v pfipadé potieby Gast&ji. O skute€nosti, Ze probghl
kontrolni den, bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrZovat predany podrobny harmonogram praci. Piipadné zmény
harmonogramu musi byt fadn¢ zdivodnény a odsouhlaseny TDO a zastupcem uZzivatele na
kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat prib&h plnéni harmonogramu, o zpozdéni véetng
divodid bude cestou kontrolnich dni informovat TDO, sougasn& piedlozi ndvrh na Gpravu
harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrZovani ¢asového harmonogramu, zhotovitel provede
neodkladné€ na vyzvu do 5 dnl aktualizaci ¢asového harmonogramu. Zménou harmonogramu
praci nesmi byt z divodl na strané zhotovitele dotéen sjednany termin dokon&eni a predani dila.

Clének 8
Podminky piedani dila

Objednatel povéfil jako své zastupce k pievzeti dila zaméstnance opravnéné k jednani ve
vécech technickych uvedené v uvodu smlouvy (dale jen ,,piejimajici®).

Zhotovitel je povinen minimalné¢ 10 kalenda¥nich dnii pfedem pisemné& oznamit objednateli
na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi smlouvy termin, kdy bude dilo dokonéeno
a piipraveno k predani. Objednatel nejpozdéji do 5 kalendainich dnii ode dne dorudeni tohoto
oznameni sdéli zhotoviteli dopisem datum a hodinu zah4jeni piedani dila.

Zhotovitel nejpozd&ji 5 pracovnich dnii pied datem zahajeni piedani dila piedlozi TDO v jednom
vyhotoveni doklady pozadované v tomto odstavci.

Zhotovitel pti piedani predloZi:

a) ocislovany seznam piedavané dokumentace;

b) dokumentaci skute¢ného provedeni dila potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotovenich
v listinné podob&é a v 1 vyhotoveni v digitalni podobé& na datovych nosi¢ich ( textova &ast
ve formatu kompatibilnim s MS WORD, vykresovd &ast ve formatu kompatibilnim
se softwarem Autocad a dale ve formatu *.pdf);

c) original stavebniho deniku;

d) doklady o zaméieni siti, geodetické vytydeni a zamé&feni vybudovanych siti - ve 3 vytiscich
v listinné podobé a 3 krat v elektronické podob&; (Format VYK )

e) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskdch a méfenich ové&fujicich fadné provedeni
stavby dle platnych piedpist a CSN (revizni zpravy prosté vad, doklady o tlakovych
zkouskach,);

f) potiebné doklady prokazujici splnéni podminek stavebniho povolent;

g) prohlaSeni zhotovitele, Ze stavba dosahuje piedepsanych projektovanych parametri;

h) souhlasna stanoviska viech dotéenych organii statni spravy i resortu Ministerstva obrany ke
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84.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

kolaudaénimu fizenf véetné dokladu o vypoiadani ptipadnych pripominek t&chto organt dle
odst. 2.2. ¢l. 2 smlouvy;

i) koneény seznam poddodavatell s idaji dle odst. 14.9. ¢1. 14 smlouvy;

j) certifikaty a prohlaseni o shodé podle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkont, ve znéni pozd&jsich piedpisd, na pouZité
vyrobky a zafizeni (platnost certifikitu NBU- viz odst.14.4. &l. 14 smlouvy);

k) protokoly o shodé¢ (certifikaty, atesty) pro ostatni vySe neuvedené pouzité materidly a
vyrobky;

) fotodokumentaci (v elektronické podobé) potizenou pii provadéni dila dle bodu 2.1.5. odst.
2.1. . ¢l. 2 smlouvy;

m) stanovisko Utadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a statni ovéfovéni jakosti,

n) doklad o uloZeni odpadu vzniklého ze stavebni &innosti této smlouvy na oficidlng
povolenou skladku a evidenci odpadii podle § 16 odst. 1 pism. g) zdkona &. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dal3ich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii a vyhlasky &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich piedpisii;

o) vpiipad€, ze soucasti dila jsou stroje, zafizeni, technologie, piip. technologické celky
vyzadujici pravidelny servis, pieda zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu,
s uvedenim ndzvu, identifikace (vyr. &islo, ...), vyrobce, umisténi s uvedenim &etnosti a
obsahu pravidelného servisu (v ¢lenéni po jednotlivych tkonech) - tento seznam pieda
zhotovitel objednateli minimalné 10 pracovnich dni pred datem zahajeni piedani dila;

p) technickou dokumentaci jednotlivych strojd, zafizeni, technologii, p¥ip. technologickych
celkll uvedenych v seznamu dle pism. t): zaruéni listy, atesty, navody k pouZiti, pasporty,
atp. a dokumentaci pro fadnou obsluhu, provozovani a Gdrzbu (navrh provozniho fadu,
provozni, resp. servisni knizku, ) a doklad o zaskoleni obsluhy;

q) popiipadé dalsi doklady, které vyzadal objednatel, formou zapisu do stavebniho deniku
v minimalnim pfedstihu 30 kalendainich dni;

Doklady budou piedlozeny ve 3 vytiscich v oéislovanych slozkach opatfenych seznamem
(pokud vySe neni uvedeno jinak). VeSkerd provozni dokumentace (navody k pouziti,
navody k obsluze, ) bude dodana v ¢eském jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou piedloZeny, bude objednatel
povazovat dilo za nezpisobilé predani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii predani dila bude piitomna osoba povéfena statutarnim orginem
zhotovitele se znalosti Ceského jazyka, ktera bude schopna fesit piipadné nedostatky zjidténé pii
piejimce dila. V opaném piipadé piejimajici dilo nepievezme.

O piedani dila bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a
rozsahu bylo piedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Piejimajici pfevezme po provedeni fyzické kontroly dokonlené dilo bez zjevnych vad
s doloZkou ,,bez vyhrad“. V piipadé zjiiténi ojedinélych drobnych vad, nebranicich uZivani,
pievezme objednatel dilo ,,s vyhradami®. V takovémto piipadé piejimajici veskeré zjevné vady
vyslovné uvede do zapisu. V piipadé zjisténi, Ze dilo nebylo fadné& dokon&eno nebo Ze vykazuje
vady, které brani jeho fadnému uZivani, objednatel prevzeti dila odmitne. O divodech odmitnuti
prevzeti bude sepsan protokol, ve kterém obé& strany uvedou své vyjadieni k vadam dila
branicim predani a navrhovanému zpisobu jejich fedeni.

Lhiita pro piedani a pievzeti dokonceného dila ¢ini maximalng 10 pracovnich dnii od zahajeni
piedani dila.

Clanek 9
Platebni a fakturacni podminky

Cena dila bude hrazena priibézné (mési¢né) na zédkladé daitovych dokladt (dale jen ,,faktura®)
vystavenych zhotovitelem 1x mésiéng, pfi¢emz datem zdanitelného pln&ni (dil¢iho plnéni) je
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9.2,

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

den odsouhlaseni soupisu provedenych praci za prislusny mésic technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel piedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci v &lenéni dle polozkového rozpoctu, opatieny podpisem
stavbyvedouciho. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu provedenych praci vyjadfit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho obdrzeni. Po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele vystavi zhotovitel fakturu, kterou doruci ve dvojim vyhotoveni objednateli
nejpozdéji do 10.dne nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.
Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soucasti faktury, bez tohoto soupisu je
faktura neuplna. Fakturace formou mési¢nich faktur bude realizovana az do vyse 90 % ceny
dila. Zbylych 10 % ceny dila (kone¢na faktura) bude zhotovitel opravnén fakturovat az po
dokondeni stavebnich praci a protokolarnim piedani a prevzeti dila objednatelem. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé€ pii odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
fakturu vratit.

Faktura musi obsahovat v§echny nalezitosti fadného daniového dokladu podle platné pravni
tpravy, zejména podle zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
piedpist (dale jen ,,zakon o DPH®), a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:
a) oznaceni ,,faktura — datiovy doklad*;

b) evidenéni &islo dafiového dokladu;

¢) oznadeni objednatele na faktuie: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

d) <islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

¢) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

f) ICO, DIC smluvnich stran;

g) predmét dodavky a nazev dila;

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnii od doruéeni objednateli);

i) oznaceni banky a ¢isla ictu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

J) cenu bez DPH, v pripadé€ poskytnuti stavebnich a montaznich praci, na které se podle § 92¢
zdkona o DPH vztahuje rezim pieneseni datiové povinnosti, zhotovitel na vystaveném
dafiovém dokladu uvede sdéleni, ze vysi DPH je povinen doplnit a pfiznat objednatel,
v ostatnich piipadech zdklad, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem v&etné DPH; posledni
faktura bude obsahovat vyslovné oznaéeni , koneéna faktura®.

K faktufe musi byt pfipojen:
a) technickym dozorem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového
rozpodtu
b) ke koneéné faktuie musi byt navic pfipojeny:
- zapis o predani a pievzeti dokonceného dila
- soupis viech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych &astek bez
DPH.

Faktura bude objednateli doru¢ena ve 2 vyhotovenich (original + 1 kopie) na adresu pro
dorucovani uvedenou v zahlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnli ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur doru¢enych objednateli
v kalendainim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené I[hiite
splatnosti 60 dnti ode dne dorudeni faktury objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky z ugtu objednatele a
jejim smérovanim na Gcet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané Ihuté splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskil. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
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9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

faktury piestdva bézet plivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruéeni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 kalendafnich dnu
ode dne, kdy mu byla dorucena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona o DPH bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat
zvlastnim zpisobem zajisténi dané podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Clanek 10
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na véci predané k provedeni dila pfechazi z objednatele na zhotovitele
okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o piedani véci smluvnimi stranami.

Nebezpeci skody na vécech piedanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho Cinnosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli, piipadné tietim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 5 mil. K& Smlouvu tykajici se pfedmétného
pojisténi (ifedné ovérenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
kalendainich dnt od u¢innosti smlouvy.

Clének 11
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésict
od piedani a pievzeti dokonceného dila, ptipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjisténé
pfi piedani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebé&zi po dobu, po
kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho u zhotovitele uplatnéné vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prabéhu zarudni doby skrytd vada dila, mé se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni (dale jen ,reklamace®) se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl.
OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendainich dnd ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v&etn& navrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze
je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnt od
obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany sohledem na charakter vady jinak.
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11.5.

11.6.
11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad dila jinou odbornou
firmu s tim, Ze zhotoviteli pfeudtuje veskeré takto vzniklé naklady.

V ptipadé vyskytu reklamované vady u bezpe€nostnich, komunikacnich a informacnich
systému nebo jejich prvki je zhotovitel povinen zajistit odstranéni reklamované vady alespoii
provizornim zpisobem nejpozdé€ji do 24 hodin od uplatnéni reklamace.

O zplisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli &i tieti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 12
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin zahajeni stavebnich praci (dila) sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 tis. K¢, a to za kazdy i zapodaty den
prodleni.

V ptipad€, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokondeni stavebnich praci a pro pfedani a
pievzeti dila sjednany v této smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 tis. K¢, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s pfedanim zaruéni listiny o finanéni zaruce podle odst. 2.9. ¢1. 2
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 tis. K&, a to za kazdy i
zapoCaty den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované vodst. 5.8. ¢l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postauje zdpis ve stavebnim deniku) ke zjednani
napravy suvedenim terminu, a tento termin zjednani napravy nebude ze strany zhotovitele
dodrzen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10 tis. K&, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi povinnosti specifikované v odst. 5.9. ¢l. 5 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi S tis. K&, a to za kazdé jednotlivé poruseni téchto
povinnosti.

V piipad¢ prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v odst.. 10.6. ¢l. 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 tis. K&, a to za kazdy i zapodaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle ¢&l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi S tis. K&, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni a
za kazdou vadu zvl4st',

V piipad€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti pii ochrané utajovanych informaci,
uvedenych v €l. 13 smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 tis. K&, a
to za kazdy ptipad zvlast’

V piipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 14.1. ¢l. 14
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 tis. K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

12.10.V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin, ktery bude sjednan na zékladé odst. 14.8. ¢l. 14

smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 tis. K¢&, a to za kazdy i
zapodaty den prodleni. Toto ujednani neplati, pokud nedodrZeni terminu neleZi prokazateln& na
strané zhotovitele.

12.11.V piipadé€, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonéeno a piipraveno k odevzdani
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a pfi pfejimacim fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vys$i 100 tis. K¢.

12.12.V piipadé prodleni objednatele s tihradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli Girok z prodleni
za kazdy zapocdaty den prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe uroku z prodleni a ndkladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢&lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vetejnych rejstiikit pravnickych osob
a fyzickych osob.

12.13. Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou a naklady na vymahani
pohledavek uhradi povinna strana strané opravnéné na zakladé faktury vystavené opravnénou
stranou. Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnil po jejiho doruéeni povinné strané.
Pravo uplatilovat a vymahat smluvni pokuty (respektive tirok z prodleni) vznika prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti lhity.

12.14. Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnad samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovn& vylu€uji pouziti § 2050 OZ.

12.15.Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavislé pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovano prévo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clének 13
Ochrana utajovanych informaci

13.1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila podle této smlouvy zabezpe€it ochranu utajovanych
informaci (dale také jen ,,UI“) ve smyslu zakona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych
informaci a o bezpe€nostni zplsobilosti, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a souvisejicich
provadécich predpist, zejména je povinen:

1. pouzit UL, se kterymi bude seznamen nebo které pii jeho ¢innosti budou vznikat, pouze
pro plnéni dila podle této smlouvy a nepotizovat kopie z utajovanych vychozich podkladi
obdrzenych od objednatele;

2. dodrzet pozadavky objednatele v oblasti ochrany Ul;

3. do 5 pracovnich dnii oznamit bezpe&nostnimu fediteli Ministerstva obrany (dale jen ,,BR
MO*) (bezpednostnimu fediteli Vojenského zpravodajstvi (déle jen ,,BR VZ))) zm&ny,
které u néj nastaly oproti zdkonnym podminkam [§ 17 odst. 1) pism. a), b) ¢) a odst. 2
pism. a), b), ¢), d) zakona ¢&. 412/2005 Sb.];

4. neprodlené pisemné oznamit BR MO - BR VZ nezpisobilost ve vztahu k UI (§ 19
zakona ¢. 412/2005 Sb.), zejména odnéti osvéd¢eni podnikatele nebo pozbyti platnosti
prohlaseni podnikatele, a vratit Ul nebo technické zatizeni rezortu MO (VZ);

5. soucasné se splnénim piislusnych ustanoveni zdkona neprodlené pisemné oznadmit BR MO
- BR VZ neopravnéné nakladani s UI nebo ztratu Ul rezortu MO (VZ);

6. do 5 pracovnich dnlii oznamovat objednateli veskeré zmény informaci uvedenych
v informa¢nim dotazniku podnikatele (piiloha ¢.3 smlouvy);

7. vést samostatny seznam objednatelem poskytnutych utajovanych dokumentti a
technickych zafizeni nebo seznam utajovanych dokumenti a technickych zafizeni, které u
zhotovitele vznikly;
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13.2.

13.3.

13.1.

13.2

14.1.

8. wést samostatny seznam utajovanych dokumenti nebo technickych zarizeni, které
zhotovitel poskytl poddodavatelim nebo seznam utajovanych dokumenti nebo
technickych zatizeni, které u poddodavatell vznikly (nazev dokumentu, € j. apod.);

9. umoznit povéfenym zaméstnancim Ministerstva obrany Vojenského zpravodajstvi)
provéfovat nakladani s Ul které byly zhotoviteli poskytnuty pii zadavani nebo plnéni
piedmétu této smlouvy, a to na stavenidti (pracovisti), v sidle a vesSkerych
provozovnach zhotovitele a jeho poddodavateli;

10. ve smlouvé s poddodavateli stanovit zakaz poskytovani Ul dal3im subjektiim;

11. pii realizaci veiejné zakazky na dodavku a instalaci technickych prostiedki k zajisténi
fyzicke bezpecnosti Ul

a. zaslat jeden vytisk dokumentace skute¢ného provedeni stavby odboru bezpecnosti
Ministerstva obrany (bezpe&nostnimu fediteli Vojenského zpravodajstvi);

b. piedat prejimajicimu u certifikovanych technickych prostiedkil kopii certifikatu
technického prostiedku véetné piiloh s minimalni délkou platnosti jeden rok ode
dne predani dila a u necertifikovanych technickych prostiedki doklad o splnéni
pozadavki pfislusnych norem.

Poruseni povinnosti zhotovitele, specifikovanych v predchozim odstavei tohoto élanku
smlouvy, opraviluje objednatele k jednostrannému odstoupeni od smlouvy. Zhotovitel piitom
piebird odpovédnost za dodrzeni téchto povinnosti i z (irovné osob, které pouzije pii provadéni
dila (poddodavatelé), a vzdava se prava na nahradu Skody, kterd mu piipadngé vznikne
v disledku platného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Specifikace Ul, které budou v ramei realizace veiejné zakazky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nafizenim vlady ¢. 522/2005 Sb., kterym se stanovi
seznam utajovanych informaci, ve znéni nafizeni vlady €. 240/2008 Sh.:

o

a) piiloha&. 5, potadové &islo 38 stupné utajeni ,VYHRAZENE*
b) piiloha ¢. 8, pofadové &islo 20 stupné utajeni .VYHRAZENE*
Ukoly v oblasti ochrany Ul a poskytovani potiebnjch Ul ve vztahu ke zhotoviteli bude za

obiednarcle vt

Forma pfistupu k Ul je stanovena podle § 20 odst. 1 pism. a) zakona &. 412/2005 Sb., o ochrané
utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zplsobilosti, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Clanek 14
Zviastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, ze mistem plnénf jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zékona & 222/1999 Sb., o zajisovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpist. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici poZadavky objednatele:
a) Na provadéni dila se nebudou podilet obfané cizi statni piislu$nosti, bez statni piislusnosti
nebo s nékolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou ob&ant ¢lenskych stati NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrZovat vedkera interni naiizeni upravujici vstup do téchto objekti,
piipadné dalsi omezeni stanovend pfimym uZivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
piislusnym organem, do jehoz plsobnosti tyto objekty dileZité pro obranu statu naleZ{ a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pii predani stavenisté-pracovisté. NedodrZeni tohoto
ujednani, mize byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani
zékazu vjezdu pro dopravni prostiedky.
¢) K udéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min, (L
dnii pied zahajenim praci seznam vdech zaméstnancil, ktefi budou vstupovat do
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob&anského
priikazu a adresa trvalého bydli§t€) a seznam registraénich znacek dopravnich prostiedka.

d) Vystavend povoleni opraviiuyjici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdé€ji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
dafiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

e) Prace nemohou byt ve vojenském objektu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provadény ve dnech pracovniho klidu a dale mimo béZnou pracovni dobu, tj. mimo 8,00 -
18,00 hod.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy (véetné standarda
NBU). Smluvni strany se dohodly, Ze platné CSN jsou pro ucely této smlouvy povazovany za
zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zdkonem &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpistl, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zaiizeni apod. pouZité pii
zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive nez v roce 2016), nepouzité, nerepasované
a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto skuteénost doloZzi
zhotovitel piislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje pouzit pii realizaci dila u bezpe¢nostnich systémi pouze technické
prostfedky certifikované NBU (mechanické zabranné prostfedky musi mit rovné atest statem
akreditované zku$ebny). Platnost certifikatd pouzitych technickych prostfedkit musi byt
minimaln€ 1 rok ode dne protokolarniho pievzeti dokonéeného dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést po dobu plnéni dila stavebni denik. NaleZitosti, obsah a rezim zapisi
do stavebniho deniku jsou dany platnymi pravnimi piedpisy (Stavebni zakon a piislu$né
provadéci vyhlasky). Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti-pracovisti
trvale pfistupny opravnénym osobam.

Zhotovitel je dale povinen plnit pozadavky stanovené RMO ¢&. 28/2002 Véstniku MO - ¢1. 9
a 10 (pfiloha ¢€.2 smlouvy), dané §7 vyhl. MO ¢&.273/1999 Sb. na zdkladé § 36 zdkona
¢. 219/1999 Sb.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnii od okamziku, kdy k nim dos$lo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenéniho ffzeni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace, které vyplynou z kolaudaéniho tizeni v ramci ceny dila
sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy (e-mailem, faxem) provede
v terminu dle dohody s objednatelem doplnéni dokladové Easti zhotoveného a provede nutné
stavebni prace.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pIné odpovédny za provadéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen piedlozit objednateli seznam vSech svych poddodavateli (véetné uvedeni
piedpokladané procentni vySe finanéniho podilu poddodavatele na celkové cené dila) nejpozdéji
pii protokolarnim predani staveni$té a je povinen jej pribéiné aktualizovat. Kone¢ny seznam
poddodavatelll s uvedenim konecné procentni vyse finanéniho podilu poddodavateli na celkové
cené dila je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozd&ji pii piedani dila. Zménu
poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal vramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikaéni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést bez piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele
nebo poddodavateli majici piislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen piedlozit.

14.10.V piipadé pozadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzaviit servisni smlouvu na dodané

dilo nebo jeho &asti po celou dobu zaruéni lhity.
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14.11. Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace
firmou Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno provadén ob&asny autorsky dozor, a to
v rozsahu pfislusné piilohy aktualniho znéni Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen
projektovych praci a inzenyrskych Cinnosti (UNIKA). Zhotovitel se zavazuje vytvofit pro jeho
vykon odpovidajici pracovni podminky.

14.12.Kazd4 smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumét alespori
zaznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pii provadéni
dila, nebo k omezeni jinych uéastnikii vystavby na stavenisti-pracovisti.

14.13. Zhotovitel dolozi, Ze nejpozdéji do 8 kalendainich dnd pied zahijenim stavebnich praci
informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordinatora BOZP na
stavb¢ veskera opatieni z hlediska zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve zné€ni pozdg&jSich piedpisti a nafizenim vlad ¢&.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Naklady zhotovitele stavby na zajist€ni bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisi a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad€ zjist€ni ze strany Statniho
afadu inspekce prace, mistné pfislu§ného oblastniho inspektoratu prace, Zze byly na stavbé
provedeny nedostate¢na opatieni k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

14.14.Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povaZovany nedostatky v adajich vykresové
dokumentace &i textovych vyjadienich, které se tykaji vyrobkd nebo praci, jejichz vykresova
dokumentace nebo textova dokumentace je odbornikiim b&zné& znama.

14.15.Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikl a pracovnikim svych poddodavatelii viditelné
firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru stavenisté - pracoviS§té a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiickami.

14.16.Zhotovitel je povinen predkladat vzorky materialdi a vyrobkd uréenych pro osazeni &i
zabudovani do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.

14.17. Zhotovitel do 10 dnii po pfedani stavenisté umisti na stavenisti na své naklady informadni panel,
na kterém bude uveden stavebnik, zhotovitel, projektant a termin vystavby.

Clanek 15
Zanik zavazka

15.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim v8ech zavazki fadné a véas;

b) dohodou smluvnich stran pii vzajemném vyrovnani adeln& vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nakladii ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusenti;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel piedal
objednateli pfed uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo nedplné informace a doklady,
Jjejichz obsah nebo samotny fakt (ne)doloZeni mohly ovlivnit zadavaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

e) Jjednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadg, Ze bude viidi majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k Ghradg
nakladi insolvenéniho fizeni.

17/20




26.9.2017 15:28:55 MO evid.&.sml: 6440-ORS4-2017-001

15.2. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
Jjednani zastupcii opravnénych k podpisu smlouvy.

15.3. Chce-li n&ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je povinna
svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strang. V odstoupeni musi byt uveden davod, pro ktery
strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez té€chto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

15.4. Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a)

b)
¢)

d)

e)
f)

g
h)

i)
J)

prodleni se zahajenim dila déle nez 30 kalendainich dnl z divodu leZiciho na strané
zhotovitele;

prodleni s plnénim dila déle nez 30 kalendainich dnu;

pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu del$i nez
30 kalendainich dn;

prodleni s pfedanim finanéni zaruky dle odst. 2.9. ¢l. 2 smlouvy déle nez 15 kalendainich
dnt;

neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

provadéni dila v rozporu s PD;

nedodrzovéni piislusnych platnych piedpisi a CSN pii provadéni dila;

neodstranéni objednatelem, autorskym dozorem nebo koordinatorem BOZP zjisténych
ado stavebniho deniku zapsanych vad vterminu do 30 kalendafnich dnd od terminu
stanoveného ve stavebnim deniku;

poruseni nékteré z povinnosti zhotovitele podle odst.13.1. nebo odst. 13.2. &l. 13 smlouvy;
zména  poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel  prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢él.2 smlouvy kvalifikaéni
piedpoklady, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

15.5. Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale ¥idi ustanovenim
§ 2001 a nasl. OZ.

15.6. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied protokolarnim ukonéenim dila, bude vzajemné finanéni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfi¢emz vSechny naklady spojené
s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany, kterd poru$ila smluvni povinnost.

15.7. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a)
b)
c)
d)

zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila;

zhotovitel provede finanéni vydéisleni provedenych praci a zpracuje ,,diléi koneénou
fakturu”;

zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak;

zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele na adresu pro dorudovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,diléimu piedani dila”, a objednatel je
povinen do 30 dnl od obdrzeni vyzvani zahgjit ,,dil¢i piejimaci fizeni” (pfiméiené dle
¢l. 8 smlouvy);

smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodi odstoupeni od smlouvy.

nema-li viak ¢asteéné plnéni pro objednatele vyznam, mize v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

18/20




26.9.2017 15:28:55 MO evid.&sml: 6440-ORS4-2017-001

16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Clanek 16
Zavérefna ujednani

Nedilnou soucésti této smlouvy jsou VSeobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne
2. 1. 2014 (viz piiloha €. 5 této smlouvy) a Podminky bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci,
pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostiedi na stavenisti (pracovisti) ze dne 2. 1. 2014 (viz
pfiloha €. 6 této smlouvy), se kterymi se zhotovitel seznamil, a podpisem této smlouvy s nimi
vyslovuje sviij souhlas v rozsahu, ktery se vztahuje k pfedmétu smlouvy specifikovanému
v ¢lanku 2 smlouvy. Odchylna ujednani v této smlouvé maji prednost pied znénim v tomto
¢lanku citovanych dokumentd.

Neni-1i ve smlouvé uvedeno jinak, je za den povazovan den kalendaini.

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné ptislusnym dle sidla objednatele.

Je-1i nebo stane-li se n€které ustanoveni smlouvy neplatné ¢i neti¢inné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni, kterd zlistavaji platna a a¢inna. Smluvni strany se v tomto piipadé zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné ¢i neti¢inné novym ustanovenim platnym &i G&innym, které nejlépe
odpovida piivodné zamyS$lenému G¢elu ustanoveni neplatného &i neadinného.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt uginéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zdhlavi této smlouvy. V pfipad¢ dorudeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
nasledné original tohoto dokumentu v listinné podob& dorufen adresatovi osobn& nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro dorugovani vzdjemnych pisemnosti tak, Ze pisemnost se
v piipadé pochybnosti nebo nedoruditelnosti povazuje za dorufenou nejpozdgji tietim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedorugi-li
druhé strana pisemné oznameni o zméné& adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zakona & 106/1999 Sb.,
o svobodném pfiistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich piedpist, a § 2 odst. 1 zdkona
¢.340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uveiejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdg&jsich piedpist (dale jen
»zakon o registru smluv®), povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurgitou pro agely informovani vefejnosti o
¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy sjednana moZnost zpiistupnéni &i
zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZz i vSech tkonl a okolnosti s touto
smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruseni zdkonem stanovené povinnosti
mlcenlivosti.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupng &islovanych dodatki, potvrzenych
a podepsanych obéma smluvnimi stranami. Dodatky se &isluji vzestupné a podpisem posledni
strany se stdvaji nedilnou soucasti smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele zveiejnit za podminek stanovenych
obecné zadvaznymi pravnimi predpisy obsah smlouvy.

16.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a a&innosti dnem jejiho

uveiejnéni dle zdkona o registru smluv.

16.11.Tato smlouva o 20 ocislovanych strankach je vyhotovena v 6-ti vytiscich, znichz

objednatel obdrZi 4 vytisky a zhotovitel 2. Nedilnou sou¢asti smlouvy jsou piilohy:
Priloha €. 1: Katalogizaéni dolozka — podet stran: 1
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Piiloha €. 2: Polozkovy rozpocet — pocet stran: 55 j f- '/{/ ]
Piiloha €. 3: Informacni dotaznik podnikatele — poéet stran; 1 %/ ’/}/
Pifloha ¢. 4: RMO &. 28/2002 — pocet stran: 6 f,-
Piiloha ¢. 5:  V8eobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne.—- 4~3{H? — poéet stran:

10

Piiloha &. 6: Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni ochrany a ochrany
zivotniho prostiedi na stavenisti (pracovisti) ze dne 42647~ podet stran: 4.
¥

V Praze dne = 31201 VBrnédne <£¢. 9 Zo -

Za objednatele:

Ing. Petr Bauer
¢len predstavenstva
/AHNM Trade FIDES,a.s.
/

ieditel odberu Fizeni staveb

Nabyti a¢innosti dne: ...ocovvineiniiieianne,
{
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KATALOGIZACNI DOLOZKA'!

K zabezpeceni procesu katalogizace polozek majetku (vyrobki), kieré jsou piedmétem tohoto obchodng-
zivazkového vztahu (déle jen ,smlouva”) a které podléhajf katalogizaci podle zdsad Kodifika¢niho systému
NATO (ddle jen ,NCS") a Jednotného systému katalogizace majetku v CR (ddle jen ,JSK”) se prodavajici
zavazuje:
I. Na vlastni ndklady zpracovat nebo zabezpecit zpracovani Souboru povinnych ddaji pro katalogizaci (ddle jen
SPUK”) viech nekal’llomzovdnych polozek majetku definovanych smlouvou (plati i pro polozky pro provoz
a GdrZbu, jejichi katalogizace je vyZadovédna) sefazené podle rozpadu vidy prostfednictvim aplikace
umisténé na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/merlnew/.
2.Povinnou souddsti zpracovini SPUK kazdé dosud nekatalogizované polozky majetku je:
a) fotografie realné zobrazujici doddvanou poloZku majetku ve formé elektronického souboru ve formdtu
JPG, rozlifeni do 1024x768 bod{i*;
b) hypertextovy odkaz na webovou strdnku nebo elektronicky soubor, které obsahuji technické tdaje
o vyrobku. Elektronicky soubor musi byt ve formédtu JPG, rozliSeni do 1024x768 bodi, nebo ve formatu
PDF, vrozmérech strany Ad. V piipadé, Ze nelze poskytnout hypertextovy odkaz nebo elektronicky
soubor, doloZit na vyzadani oddélenf katalogizace majetku Ufadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
astdtni ovéfovani jakosti (ddle jen ,,OdKM™) sprdvnost tdaji nezbytnych k provedeni popisné
identifikace jinym zptsobem.,
3. Doruit OKM SPUK v terminu (uvést termin odpovidajici rozsahu prredméfu smlouvy a redlnym podminkdm
plnéni smlouvy nejlépe v rozmezi 60-45 dmi) pred fyzickym dodinim piedmétu smlouvy prostiednictvim
aplikace umisténé na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/merlnew/,

4, Na vlastni ndklady zabezpeéit zpracovdni ndvrhu katalogizainich dat o vyrobku popisnon metodou
identifikace poloZek v podobg elektronickych transakei LNC (Zddost o piidélent identifikacniho &isla NATO
s popisnymi charakteristikami) vybranou katalogizaéni agenturou’ kazdé smlouvou definované polozky
zdsobovani vyrobené v CR nebo zemich mimo NATO &i Tier 2* a podléhajici katalogizaci podle zdsad NCS
a JSK,

5. Zabezpedit doruéeni ndvrhu katalogizaénich dat o vyrobku (transakce LNC) nejpozd&ji (uvést termin
odpovidajici poctu zpracovdvanych transakei LNC a rednyim podminkdm plnéni smlouvy nejlépe v rozmezi
30-15 dnai) pied fyzickym dodanim pfedmeétu smlouvy.

6. Dodat bez prodleni v pribéhu realizace smlouvy informace o viech zméndch, tykajicich se predmétu
smlouvy, které majf vliv na identifikaci katalogizovanych poloZek majetku, véetné zmén u poloZek majetku
nakupovanych proddvajicim od subdodavateli.

I{an]oguaém dolozka je naplnéna dodanim dplnych a bezchybnych dat, které je potvizeno vydanim kladného
,Stanoviska Ur OSK SOJ k naplnéni katalogizacni doloZky”,

Pfid&lené identifikdtory (KCM, NSN) a zpracovand katalogizacni data jsou dostupnd na www.cz-katalog.cz nebo
na www.aura.cz/merinew/ po ukonéeni procesu katalogizace majetku.

Kontaktni adresa:

! Platnd pro kupni smlouvy uzavirané po 1. &ervenci 2013,
* Proddvajici timto souhlasi s pouzitim dodané fotografie pro tcely ISK a NCS.

* Fyzickd nebo pravnickd osoba, dritel uwédéeill 1;mdle §11 zdkona & 309/2000 Sb,, o obranné standardizaci, katalogizaci a stitnfm
overovini 3<dm~.u vyrobkl a qlu?ch uucnycl‘l k zajistént obrany stilu a o zméné zivnostenskeha zakona, Aktudlni seznam atalogizacnich
agentur umistén na www.ok

1 Aktdlni seznam zemi NATO, Tier

2 a Tier | viz odkaz na www okm.ammy.ce, odkaz na www.int/structui/AC/ 135/welcome.him.
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ROZKAZ MINISTRA OBRANY
CESKE REPUBLIKY

z 24. Cervence 2002

Statni odborny dozor v rezortu Ministerstva obrany

1. VSeobecna ustanoveni

I. Tento rozkaz upravuje vykon statniho odborného dozoru nad bezpec¢nosti a ochranou
zdravi pfi vykonu vojenské &inné sluzby abezpe¢nosti urenych technickych zaifzeni®
v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanoveni § 7 odst.1 pism.d) zdkona
& 219/1999 Sb., o ozbrojenych silich Ceské republiky; §43 zdkona &. 220/1999 Sb.,
o pribéhu zakladni nebo ndhradni sluzby a vojenskych cvi¢eni a o n€kterych pravnich pomé-
rech vojaka v zdloze, a § 100 zdkona ¢. 221/1999 Sb., o vojécich z povolani. Stitni odborny
dozor se nevykondvd v rdmci vztahu nadifzenosti a podiizenosti a nenahrazuje kontrolu podle
zédkona ¢. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a stdtnim ov&éfovani jakosti.

2. Struktura organi statniho odborného dozoru
v rezortu Ministerstva obrany

2. Statni odborny dozor nad bezpe¢nosti a ochranou zdravi pii vykonu vojenské ¢inné
sluzby a bezpe€nosti urenych technickych zatizen{ v rezortu MO vykondvaji orgény statniho
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou soucasti Vojen-
ského dfadu stitniho odborného technického dozoru (VUi SOTD). Tento diad je podfizen
vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO.

Organy SOTD MO tvoif:

- oddgleni SOTD MO u VUt SOTD;

- oddéleni SOTD MO utzemnich spravnich orgénti VUi SOTD, jejichZ piehled
a Uzemni piisobnost jsou uvedeny v ptiloze 2 k tomuto rozkazu.

3. Pisobnost, povinnosti, ukoly
a opravnéni organi SOTD MO

3. Plisobnost orgdni SOTD MO se vztahuje podle predpisii uvedenych v €l. 1 tohoto
rozkazu na:

- vojenské utvary;

- vojenskd zatizenf;

- vojenské zachranné utvary ozbrojenych sil;

- pravnické osoby, které ziidilo nebo zaloZilo MO,
ana Vojensky vleCkovy ufad (ddle jen souldsti ozbrojenych sil a ministerstvo).

) Vyhldgka ¢. 273/1999 Sb., kterou se vymezujf urcend technickd zafizeni pouZivand s vojenskou vystroji,
vojenskou vyzbroji, vojenskou technikou a ve vojenskych objektech a provadéni zkousek uréenych technic-
kych zaifzeni
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Dile se vztahuje na:

- vojaky v ¢inné sluZb€ ozbrojenych sil a obCanské zaméstnance souldsti ozbrojenych sil
a ministerstva, vykondvaji-li ¢innosti na uréenych technickych zatizenich;

- pravnické osoby a fyzické osoby, které provozuji podnikatelskou ¢innost, a na jejich
zam¢stnance, jde-li o provozovani podnikatelské ¢innosti na vojenském materidlu MO
a vojenském materidlu ur€eném pouze pro MO (déle jen podnikajici osoby) a dale, jde-li
o provozovani podnikatelské ¢innosti v objektech, zaffzenich a prostorach v ptisobnosti MO.

4. Piisobnost organi SOTD MO se nevztahuje na uréend technickd zafizeni stanovend
k posuzovéni shody podle zvl4stniho zdkona® pied jejich uvedenim na trh, pokud natizen{
vlady, vydané k jeho provedeni, nestanovuje jinak.

5. Oddéleni SOTD MO u tizemnich spravnich organii VUi SOTD:

a) doziraji, zda se dodrZuji ustanoveni piedpist k zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi vykonu vojenské &inné sluzby, bezpe€nosti uréenych technickych zatfizeni a ustanoveni
predpist, které stanovuji pracovni podminky¥;

b) doziraji, zda dokumentace staveb, ur€enych technickych zafizeni a technologif v€etné
pojizdné, pievozné a pienosné vojenské techniky a dal§iho materidlu spliiuje poZadavky na
bezpec€nost technickych zatizent;

¢) vydavaji odbornd a zdvazna stanoviska, zda se pii projektovani, konstrukci, vyrobé,
montéZi, provozu, obsluze, opravach, idrzb€ a revizi ur€enych technickych zafizeni plni po-
Zadavky na bezpe¢nost technickych zafizenf;

d) zacastiiuji se vySetfovani piicin sluZebnich trazil a pracovnich drazl, k nimZ doslo
v souvislosti s ur€enymi technickymi zafizenimi, provoznich nehod, poruch uréenych technic-
kych zafizen{ a technickych pti€in primyslovych otrav a nemoci z povolani;

e) uskute¢iiuji prohlidky, fidi a vyhodnocuji zkousky, kterymi osv&dCuji, zda uréend
technickd zafizeni a materidly, pouZit€¢ k jejich zhotoveni, spliiuji pozadavky piedpist
k zajisténi bezpecnosti technickych zai{zeni.

6. Oddéleni SOTD MO u VUt SOTD:

a) velitelsky a odborné #idi ¢innost oddéleni SOTD MO u tizemnich spravnich orgédnil
VUi SOTD;

b) rozhoduje o odvoldnich proti rozhodnutim (opatienim) oddéleni SOTD MO
u tizemnich spravnich organi VU§ SOTD;

c) provéfuje odbornou zplsobilost soudsti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob k montaZi, opravam, revizim a zkouskdm uréenych technickych zatizent,
k plnéni nddob plyny a k vyrob& uréenych tlakovych a zdvihacich zatizeni, vyddva jim oprav-
néni a rozhoduje o odnéti opravnéni nebo jeho omezeni, zjisti-1i se, Ze se porusuji ustanoveni
predpist k zaji$téni bezpe€nosti technickych zafizeni;

) § 12 zdkona ¢&.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni n&kterych
zékond, ve znéni pozdéjsich predpist

3 Zakon & 219/1999 Sb., o ozbrojenych sildch Ceské republiky; zdkon & 220/1999 Sb., o priib&hu z4-
kladni nebo ndhradni sluZby a vojenskych cviceni a o n€kterych prdvnich pomérech vojékd v zaloze; zdkon
¢. 221/1999 Sb., o vojacich z povolani, ve znéni zakona €. 155/2000 Sb.; zdkon &. 65/1965 Sb., zakonik pra-
ce, ve znéni pozdg€jsich predpisld; vyhldska &. 261/1997 Sb., kterou se stanovi prace a pracoviste, které jsou
zakdzané viem Zendm, téhotnym Zendm, matkdm do konce devitého mésice po porodu a mladistvym,
a podminky, za nichZ mohou mladistvi vyjime¢ng tyto prace konat z divodu pifpravy na povoldni, ve znéni
vyhldsky &. 185/1998 Sb.; piedpis Bezpeénost a ochrana zdravi pii prdci ob&anskych pracovnikll vojenské
spravy a pracovnikii organizaci v oboru plisobnosti MNO (V3evojsk-16-4)
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d) provéiuje odbornou zplisobilost fyzickych osob k ¢innostem na uréenych technickych
zafizenich aodbornou zplsobilost bezpe¢nostnich technik, vyddvd jim osvédéeni
a rozhoduje o odnéti osvédéeni nebo jeho omezeni, zjisti-1i se, Ze tyto osoby porusujf ustano-
veni predpisi k zaji§tén{ bezpecnosti technickych zaiizenf;

e) provéfuje zpisobilost prototypd urCenych technickych zatizeni k provozu, vyddva
o tom osvédcéeni a rozhoduje o odnéti osvédCeni nebo jeho omezendi, zjisti-li se, Ze tato zatize-
ni porusuji ustanoveni piedpisii k zajiSt€ni bezpe¢nosti technickych zatizent;

f) vyddva zdvaznd stanoviska ke smérnicim a pokyniim k zajist€ni bezpe¢nosti urenych
technickych zatizeni, k dodrZovéni stanovenych pracovnich podminek a k zaji$téni bezpec-
nosti a ochrany zdrav{ pfi préici a pii vykonu sluzby;

2) plni dkoly uvedené v €l. 5 tohoto rozkazu v piipadech, v nichZ si to vyhradi.

7. Statni odborny dozor vykondvaji odborn¢ zpisobili inspektoti SOTD MO, které po-
véfil vrehni feditel ekonomické sekce MO. Tito inspektofi jsou opravnéni:

a) na zdklad¢ povéfeni vstupovat do objektl a prostorli souldsti ozbrojenych sil
a ministerstva a provoznich prostorli podnikajicich osob a vyZadovat potfebné doklady, in-
formace a vytvoieni podminek k vykonu dozoru;

b) nafizovat odstranéni zjiSténych zdvad a navrhovat potiebnd technickd i jind opatient;

¢) nafizovat vyfazeni uréenych technickych zatizeni véetné€ vojenské techniky z provozu
a zakdzat uZzivani prostorli, technologii a €innosti, ohroZuji-li Zivot nebo zdravi fyzickych
0sob;

d) zakdzat sluzbu konanou nad zékladni tydenni dobu sluzby, zjistilo-li se, Ze se vyko-
n4v4 v rozporu s piislugnymi piedpisy®.

Pii vykonu dozoru se prokazuji prikazem SOTD MO (piiloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovnici orgdnd SOTD MO jsou povinni zachovédvat mlCenlivost o skute¢nostech,
o nichZ se dozvéd€li v souvislosti s vykonem ¢€innosti podle ustanoveni tohoto rozkazu, a pied
vstupem do objektll a prostoril sou¢ésti ozbrojenych sil a ministerstva a provoznich prostort
podnikajicich osob informovat velitele (feditele) nebo jeho zdstupce.

9. Orgéany SOTD MO mohou zdvaznym pokynem:

a) stanovit bliz§{ podminky kladené na bezpeCnost urfenych technickych zafizeni
a podminky pro bezpecnost price avykon sluzby surfenymi technickymi zafizenimi
z hlediska jejich konstrukce, vyroby, montdZe, umisténi, oprav, udrzby, revizi, zkouSek
a jejich technické a provozni dokumentace;

b) bliZe vymezit piedpoklady kladené na odbornou zpiisobilost soucdsti ozbrojenych sil
a ministerstva a podnikajicich osob z hlediska potiebného technického vybaveni a odborné
zpusobilosti jejich pracovniki;

c) blize vymezit piedpoklady kladené na odbornou zplsobilost fyzickych osob
z hlediska pfedepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezeni soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob

10. Soudésti ozbrojenych sil a ministerstva a podnikajici osoby:

a) mohou montovat, opravovat, provadét revize a zkouSky uréenych technickych zatize-
ni, plnit nddoby plyny a vyrdbét urend tlakova a zdvihaci zafizeni jen tehdy, jsou-1i odborné
a technicky zpilisobilé a maji-li ve stanovenych piipadech oprdvnéni [¢l. 6 odst. ¢)];

+ ) Zakon & 221/1999 Sb., o vojdcich z povoldn{
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b) zaji$t'uji, aby ve stanovenych piipadech revize, zkousky, opravy, montiZ nebo obslu-
hu ur€enych technickych zafizeni vykondvaly jen fyzické osoby, které jsou odborné zpiisobilé
a maji ve stanovenych pifpadech osvédceni [¢l. 6 odst. d)];

¢) zaji§tuji, aby se do provozu uvadé€la a provozovala pouze urend technickd zaiizeni,
kterd maji ve stanovenych piipadech osvéd&eni [¢l. 6 odst. e)];

d) zajituji pii uvadéni do provozu a pii provozovani uréenych technickych zafizeni rea-
lizaci prohlidek, revizi a zkouSek ve stanoveném rozsahu.

11. Predpoklady pro odbornou zpiisobilost souédsti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob tvoii potfebné technické vybaveni a odbornd zpusobilost jejich pracov-
nikd.

12. Predpoklady pro odbornou zpiisobilost fyzickych osob tvoii:

a) dosaZeni véku 18 let;

b) zdravotni zpGsobilost podle zvl43tnich predpisi®);

¢) pfedepsand kvalifikace;

d) doba praxe v oboru;

e) ve stanovenych piipadech osvédeni podle ustanoveni ¢l. 6 odst. d) tohoto rozkazu;
f) ve stanovenych piipadech osvéd&eni pro styk s utajovanymi skuteénostmi®.

Ukldadam

a) vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO zabezpetit ¢innost orgdni SOTD MO
v souladu s ustanovenimi uvedenych zdkonl a podle ustanoveni tohoto rozkazu;

b) vSem velitelim (na¢elnikiim, Fediteliim) organizaénich dtvari Ministerstva ob-
rany asamostatnych souddsti Armady Ceské republiky sezndmit své podiizené
s ustanovenimi tohoto rozkazu a zabezpecit jejich plnéni.

Tento rozkaz nabyv4 G¢innosti dnem vyhlaseni ve Véstniku Ministerstva obrany.

Cj. 50224/2002-ES MO

Jaroslavy TVRDIK vw.r.

5 Zdkon €. 20/1966 Sb., o pééi o zdravi lidu, ve znéni pozd&j§ich pfedpish
6 ) Zdkon €. 148/1998 Sb., o ochran¢ utajovanych skutecnosti a o zméné né€kterych zdkond, ve znénf poz-
dgjsich piedpisi
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Piiloha 1
k RMO¢. 28

Vzor
prikazu inspektora statniho odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Ptedni strana priikazu

MINISTERSTVO OBRANY

STATNI OQBORNY
TECHNICKY DOZOR

Evidenéni ¢&islo:

Titul, jméno:

Pi{jmenti:

VYDAL: Kulaté
Vojensky ti‘ad statnfho razitko
odborného technického dozoru

DATUM A PODPIS

Zadn{ strana priikazu

o oyRAVNENi )
STATNIHO ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU

Drzitel tohoto priikazu je opravnén zabezpe€ovat a provadét tikony statnftho odborného
dozoru nad bezpec¢nosti a ochranou zdravi pii vykonu vojenské ¢inn€ sluzby, nad bezpe¢nosti
urenych technickych zaiizeni a price s nimi u vojenskych ttvari a zafizeni rezortu Minister-
stva obrany a ddle u zaifzeni pravnickych a fyzickych osob, které vykondvaji Cinnosti na
technickych zai{zenich uréenych vyhldskou €. 273/1999 Sb.

Opravnéni je platné pro tzemni piisobnost:

SCHVALIL: Vrchni Feditel
ekonomické sekce MO DATUM A PODPIS

Priloha 2
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k RMO ¢. 28

Uzemni piisobnost organi SOTD MO

1. Odd&eni SOTD MO u VU¥ SOTD m4 tzemni ptisobnost na celém tizem{ Ceské
republiky.

2. Oddé&eni SOTD MO u tizemnich spravnich orgéni VU§ SOTD maji tuto dzemni
pasobnost:

a) v Praze pro okresy: hlavn{ mésto Praha, Praha-vychod, Praha-zépad a vybrané objek-
ty a zafizeni vojenskych souédstf;

b) v Ceskych Bud&jovicich pro okresy: Benesov, Ceské Budgjovice, Cesky Krumlov,
Jihlava, Jindfichiiv Hradec, Pelhifimov, Pisek, Prachatice, Strakonice, T4bor;

¢) v Plzni pro okresy: Beroun, DomaZlice, Klatovy, Plzeii-mé&sto, Plzefi-jih, Plzefi-sever,
Ptibram, Rokycany, Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary;

d) v Litoméficich pro okresy: Ceska Lipa, Dé&¢in, Chomutov, Jablonec nad Nisou,
Kladno, Liberec, Litoméfice, Louny, Mélnik, Most, Nymburk, Rakovnik, Teplice, Usti nad
Labem, Mlada Boleslav;

e) v Pardubicich pro okresy: Havli¢ktv Brod, Hradec Krdlové, Chrudim, Ji¢in, Kolin,
Kutnd Hora, Néchod, Pardubice, Rychnov nad KnéZnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ust{ nad
Orlici, Zd’ar nad Sézavou;

f) v Brné pro okresy: Blansko, Brno-mé&sto, Brno-venkov, Bieclav, Hodonin, Kromé&¥z,
Prost&jov, Trebi€, Uherské Hradist€, VySkov, Zlin, Znojmo;

g) v Olomouci pro okresy: Bruntdl, Frydek-Mistek, Jesenik, Karvind, Novy Ji¢in, Olo-
mouc, Opava, Ostrava, Pierov, §umperk, Vsetin.

6/e)




VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVITELE
7ZE DNE 2. 1. 2014

I. Pfedmét vipravy

1.

Obchodni podminky ur€uji n€které ¢asti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a
doplfiuji ji. Odchylnd ujedndni ve smlouv€é maji prednost p¥ed znénim Obchodnich
podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v téchto Obchodnich podminkdch nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, Ze se
piislu$nd ustanoveni té€chto Obchodnich podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Podklady pro provedeni dila

1.
2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze m4 veskeré podklady nezbytné k fddnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynaloZzenim odborné péfe prezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel pfedal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyte¢ného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady. V takovém pisemném upozornéni
zhotovitel s podrobnym odlvodnénim uvede, jaké vady v pifedanych podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s pravnimi pfedpisy nebo se
sjednanymi poZadavky na jakost a provedeni dila, a popifpadé navrhne postup pii
odstranéni takovych vad.

Piekdzi-li vady podkladi uvedenych v pfedchozim odstavci tohoto &ldnku tddnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni pierusi az do doby jejich
zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze na jejich pouZiti p¥i provadéni dila trv4. O
pieruSeni provddéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné, a to nejpozdé&ji
v upozornéni na vady té€chto podkladd.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v piedchozich odstavcich tohoto ¢léanku,
neodpovida za vady dila zptisobené pouZitim nevhodnych podkladi pro jeho provedeni,
popiipadé€ za nemoZznost dokonceni dila, pokud objednatel na jejich pouZiti pisemné trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v piedchozich odstavcich tohoto &ldnku,
odpovidé za nemoZnost dokonceni dila nebo za vady dila zplisobené pouZitim nevhodnych
podkladii pro jeho provedeni.

Sjedndni prav a zdvazkdl podle ptedchozich odstavcli tohoto ¢ldnku se nedotyké
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych véci pfevzatych
od objednatele nebo pokyntli danych mu objednatelem k provedeni dila.

Veskeré podklady, které objednatel pfedal zhotoviteli, zlistdvaji vlastnictvim objednatele.,
Zhotovitel je miiZe pouZit jen za ucelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pii pfedani a pievzeti pfedmétu dila.
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I11. Misto a zpiisob provadéni dila

1.

Nevyplyva-li z povahy dila néco jiného, je mistem jeho provedeni stavenisté. Za soucast
staveni$t€ se povazuji i prostory mimo misto provadéni dila, které vSak na n€ navazuji a
zhotovitel je uziva v piimé souvislosti s jeho provddénim, zejména sklddky nebo prostory
uréené k piipravé provadéni dila.

Objednatel je povinen predat zhotoviteli staveni$t€ ve stavu umoZniujicim provedeni dila a
zhotovitel je povinen stavenis§t€ umoziiujici provadéni dila pievzit.

Objednatel ur¢i piipojnd mista pro odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel na sviij
ndklad a nebezpedi zajisti propojeni pfipojovaného zafizeni a pifpojného mista, jakoZ i
pifstroje nutné k uZivani piipojného mista a méfeni spotieby, nedohodnou-li se strany
jinak. Zhotovitel uhradi objednateli cenu za odebrané mnoZstvi elektrické energie a vody
urenou podle cen sjednanych s jejich dodavateli a stavu méfidel, piipadn€ dohodnutého
pausalu.

O pieddni a pievzeti stavenisté¢ pofidi smluvni strany pisemny zdpis, v némZ zejména
uvedou rozsah a stav staveniS$t€ v dob€ jeho pievzeti zhotovitelem, vytyceni zdkladnich
smérovych a vySkovych bodl, piistupové cesty a mista pro napojeni na kanalizaci,
popiipadé€ téZ opatieni k nakladani s odpady a odpadnimi vodami, a déle prostory urené
pro zafizen{ staveniSté.

Zhotovitel mUZe prostory staveni$t€ uZzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila.
Pro vstup nebo vjezd na staveni$té Ize uZivat pouze piistupové cesty uvedené v zapisu o
preddni a prevzeti staveniSt€¢ nebo uré€ené objednatelem. K parkovéani motorovych vozidel
na staveniSti je zhotovitel oprdvnén uZivat jen prostory, které k tomu urcil objednatel.
Ubytovani osob na stavenisti je vylouc¢eno.

Ziizuje-1i zhotovitel cesty na staveniSti, je povinen zajistit jejich bezpe¢nou S§itku,
podchodnou vysku a potiebné vystrazné znacky, prechody, popitipadé€ svodidla.

Pokud budou na staveniSti pii provadéni dila nalezeny pfedméty historické, umélecké,
védecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen ucinit veSkera opatieni podle
piisluSnych pravnich piedpist a bez zbyte¢ného odkladu o tom vyrozumét objednatele.

Zhotovitel je povinen ochrénit stavbu pfed veSkerymi pifpadnymi Skodami zpisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateeni a podobng€. VSechna opatfeni s timto souvisejici
jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel je povinen provést zakryti stavajicich stavebnich prvkii stavby (napf. vnitini a
venkovnf{ parapety, schodiStg, ....) tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni.

IV. Stavebni denik

1.
2.

Pti provadéni dila a pfi odstratiovani vad dila vede zhotovitel stavebni denik.

Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje vSechny okolnosti dileZité pro provadéni dila,
zejména Casovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zplisobu provadénych plnéni,
pocet zamé&stnancii, popiipad€ jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od
projektové dokumentace, udaje o stavu staveniSt€, o pocasi, idaje o pouZiti stroji a
dopravnich prostfedkd, udaje o opatfenich v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi, idaje o mimofadnych udalostech,
napf. pracovnich urazech, stfetech sjinymi ucastniky vystavby, Skodach vzniklych
v souvislosti s provddénim dila nebo na dile a o piekdZkach provadéni dila.
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Do stavebniho deniku miiZe provad€t zdznamy, nahliZet do néj a poiizovat z n&j vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi piedpisy téZ jiné osoby a orgidny veiejné
moci. Stavebni denik musi byt na staveni$ti vS§em oprdvnénym osobdm nebo orgdnim
veiejné moci pifstupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik m4 ¢&islované stranky, nesméji se v ném vynechdvat volnd mista ani
vytrhdvat strdnky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma priipisy, z nichZ jeden
po provedeni zdznamu piedd objednateli a dal$i ukldda zpravidla oddélené od prvopisu,
aby mohl prvopis nahradit v pifpad€ jeho ztrity nebo zniceni.

Zhotovitel provddi zdznamy do stavebniho deniku vZdy v den, jehoZ se zdznam tyka.
Pouze z diivodi zv1ast zietele hodnych lze zdznam vyjimeéné€ provést ndsledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovné jinak, nelze zdznamem ve stavebnim
deniku ménit nebo rusit smlouvu.

V. Lhiita pro provedeni dila

1.
2.

VL

Lhity pro provedeni dila nebo jeho ¢4sti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez pieruSeni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potfebé soulinnosti pii jeho provadéni sostatnimi ucastniky vystavby, je zhotovitel
povinen provadéni dila t€émto podminkdm prizplsobit aniZ by doSlo ke zmé&n¢ sjednané
doby plnéni nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen pferuSit provddéni dila na zdklad€ pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se lhiita pro proveden{ dila nebo jeho
¢asti o dobu, po kterou zhotovitel na zdkladé pokynu objednatele podle predchoziho
odstavce tohoto ¢lanku pierusil provadéni dila. Jestlize by vSak v dasledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na vhodnéj$i nebo mén€ vhodné obdobi, pti prodlouZeni lhiity
pro provedeni dila nebo jeho C4sti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vZdy zavazuje
provést dilo v co nejkratS$i dobé.

Pokud v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele pi provadéni dila vznikla nebo hrozi
$koda na zdravi, Zivotnim prosti'edi nebo zna¢nd Skoda na majetku, je zhotovitel povinen
prerusit provddéni dila. V provadéni dila je zhotovitel v takovém piipad¢ povinen
pokrac¢ovat na zdklad€¢ pokynu objednatele po odstranéni zdvadného stavu a zhotovitel
nemd pravo na prodlouZen{ lhiity pro provedeni dila.

Objednatel méd prdvo urCit provozni dobu zhotovitele pfi provddéni dila, predev§im
zaCdtek a konec provozni doby, a to i na soboty, nedéle a svatky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrZet.

Jakost a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, oprdvnénymi pokyny objednatele pii
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a ddle v souladu s pravnimi pfedpisy, platnymi
Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materidlim a ¢innostem provddénym
na zdklad€¢ smlouvy, v€etn€ Ceskych technickych norem, které nejsou obecné zdvazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatienimi
orgdnill veiejné spravy.

Verze 100101 3(10)




PInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisti donucujici povahy a ze zdvaznych
rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organl vefejné spravy ma v pfipad€ rozporu
s ostatnimi povinnostmi zhotovitele vZdy piednost. Plnéni ostatnich povinnosti
zhotovitele mé vZdy piednost v piipad€ rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z ¢eskych
technickych norem, které nejsou obecné zavazné.

Zhotovitel se zavazuje provést na svilj naklad a nebezpedi i veSkeré prace nebo ¢innosti
anebo jind plnéni, i kdyby je smlouva vyslovné neuvadéla jako souéést dila, pokud jejich
provedeni je nebo se stane nezbytnym k fddnému provedeni dila. Jde zejména o dodani
potiebnych vyrobki, dilcti nebo jiného materidlu, jejich dopravu do mista provadéni dila,
o zajisténi zdvihaciho zafizeni, odbér energii a vody, vybudovéni, provoz a odstranéni
zafizeni staveni§t€, zaji§t€ni dopravnich a jinych opatieni vyvolanych provadénim dila,
zimni opatfeni, ostrahu staveni§té, protipoZdrni dozor, o odvoz odpadu vzniklého pfi
provadéni dila, potiebny zabor veiejného prostranstvi a veSkera dalsi pInéni nezbytn4 pro
fadné provedeni dila.

Soucdsti zdvazku zhotovitele provést dilo je rovnéZ pieddni veSkerych dokladd
k vyrobkiim a zaiffzenim, dokladl k revizim, atesti a protokold o zkouSkéich dila,
provoznich f4dil s popisem stavebni a technologické ¢dsti zafizeni, pokud jsou souédsti
dila, poZadavky na jejich provoz a udrzbu a na kontrolu bezpe¢nosti a hygieny prace a
popisem dileZitych komunika¢nich spojeni a havarijnich ¥4d@i s popisem havarijnich
postupil, poZadavkil na obsluhu a diileZitych komunikaénich spojeni, dale piedani ndvoda
pro montdz, obsluhu a ddrzbu jednotlivych piistroji, zafizeni nebo jejich provoznich
celkd, jestlize jsou soucdsti dila, zaru¢nich listli, seznamii ndhradnich dilti a prohldseni o
shodé, certifikati ¢i jinych dokladti podle pravnich predpisti o technickych poZadavcich
na vyrobky a dal§ich dokladii nezbytnych k uZivani dila nebo poZadovanych ve stavebnim
povoleni anebo nezbytnych k podani Zadosti o vydadni kolauda¢niho souhlasu nebo
ozndmeni o zdméru zapodit s uZivanim stavby.

Jestlize zdvazek zhotovitele provést dilo zanikne jinak neZ splnénim, je zhotovitel
povinen pfedat objednateli doklady podle piedchoziho odstavce tohoto &¢lanku ohledné
plnéni, kterd pii provadéni dila jiz uskute¢nil a objednatel je pievzal.

Pifed zahéjenim provadén{ dila pfedloZi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
piedpisy pro provadéni plnéni, kterd jsou soucésti dila. Tyto technologické postupy nebo
piedpisy museji obsahovat alespoil popis jednotlivych postupi pro ¢innosti, které jsou
soudasti provadéni dila, jejich ndvaznosti a soubgh.

Jestlize se podle smlouvy ur€uje jakost a provedeni stavebnich vyrobkl nebo stavebnich
hmot pouZitych pfi provadéni dila podle vzorki nebo piedloh, je zhotovitel povinen
schvalené vzorky a predlohy uloZit na staveniti, aby je bylo moZné pouZit pfi kontrole
provddéni dila. Zhotovitel na stavenisti za stejnym ticelem uloZi téZ vzorky hotového dila,
vyZaduji-li se podle smlouvy k ovéfeni technickych nebo estetickych poZadavkii na jakost
a provedeni dila. Jde pfitom zejména o vzorky obvodového plasté, podlah, maleb nebo
natéra.

VII. Kontrola provadéni dila

1.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. K vykonéni takové kontroly
m4é objednatel pifstup na staveni$t€, jakoZ i do dilen a skladi§t’, kde se vyrdbé&ji nebo
nachdzeji véci urfené k provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
umoznit a zajistit jeji umoZnéni také u jeho subdodavateld.
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V pribéhu provddéni dila se rovnéZz konaji kontrolni dny, které svoldvd objednatel a
zhotovitel je povinen se jich ucastnit. Zavéry kontrolnich dnli museji smluvni strany
zapsat. Obsah takového zdpisu slouZ{ jen k organizaénim a koordina¢nim ticellim a nelze
jim ménit smlouvu.

Zhotovitel je povinen na Zidost objednatele prokdzat, 7e ziskal veSkerd povoleni,
registrace nebo souhlasy, jejichz dosaZeni uklddaji v souvislosti s provadénim dila
pifslu$né pravni pfedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zamé&stnanci nebo dodavatelé.

Zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty nebo zdravi anebo bezpe€nost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlen€ ozndmit objednateli, a to i v piipadé, Ze jejich piicinou neni poruSeni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiZznostech nebo jinych podnétech tfetich
osob tykajicich se provddéni dila nebo stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich
dozveédél.

Materidly, zafizeni nebo jiné véci opatiené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouvé
nebo pravnim piedpisiim, musi zhotovitel v ptiméfené 1hit€, kterou mu k tomu objednatel
stanovi, odstranit ze staveniSté. Jestlize tuto povinnost nesplni, milZe je odstranit
objednatel na néklady zhotovitele.

VIII. Zkousky piedmétu dila

1.

IX.

Souddsti zdvazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkouSek sjednanych ve
smlouvé nebo piedepsanych pravnimi piedpisy a platnymi Ceskymi technickymi normami,
byt by nebyly obecné zdvazné, a to ve vhodné dob€ odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji vsak pfed pfeddnim pfedmétu dila objednateli. Naklady na provedeni zkouSek
predmétu dila jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen v€as pozvat objednatele k provedeni zkouSek piedmétu dila.

Vysledky zkouSek pfedmétu dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis zdpisu o vysledku
zkouSek je zhotovitel povinen piedat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky
objednateli.

Zhotovitel je na Z4ddost objednatele povinen tcastnit se veskerych zkousek, které se tykaji
praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, jeZ uskute¢nil pfi provedeni dila, a to i zkousek
provadénych po preddni a pfevzeti pfedmétu dila.

Provadi-li zkouSky piedmétu dila téZ objednatel, nezpros$tuje tato okolnost zhotovitele
jeho zdvazkd.

Prodlenti p¥i provadéni dila

Jestlize je zhotovitel v prodleni se zahdjenim provddéni dila nebo jestlize se dostane do
ziejmého prodleni b&hem provddeéni dila, zejména tim, Ze neplni diléi terminy pro
provadéni dila, anebo jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil ziejmé prodlen{ s provadénim dila,
zejména plnénim dil¢ich termind pro provadéni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé
vadnym provddénim dila a dilo provddél fddnym zplisobem, a stanovit mu k tomu
piiméfenou lhiltu.
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X. Zmény dila

1. Jestlize by zmé&na dila vyZadovala povoleni zmény stavby pied jejim dokon&enim, miZe

takova dohoda o zmé&n€ smlouvy nabyt d€innosti nejdifve dnem pravni moci rozhodnut{
o povoleni zmény stavby pfed jejim dokondenim anebo dnem jejtho schvéleni nebo
vyddani souhlasu s ohlaSenim takové zmény.

2. Povazuje-li zhotovitel pfi provadéni dila za nezbytnou jeho zménu nebo navrhne-li

jedndni o zméné dila objednatel, zavazuji se ob€ smluvni strany neprodlené navrh na
zménu dila projednat. Zhotovitel pfitom ptedloZi objednateli nabidku, z niZ by vyplyval
rozsah zmény dila a snim souvisejici zmé&ny ceny dila, lhity pro jeho provedeni,
popiipad€ zmény dalSich podminek provadéni dila.

3. Plnéni, o n€Z zhotovitel dilo rozsifil bez uzavieni dodatku smlouvy, je povinen odstranit

v pfiméfené 1hité, kterou mu k tomu objednatel stanovi. JestliZe objednatel zhotovitele
k jejich odstranéni nevyzve a pfedmét dila s nimi pfevezme, povaZuji se takto provedend
plnéni za plnéni zahrnutd v dile a nezvySuje se o né cena dila.

4. Objednatel je opravnén v priib&hu provddéni dila omezit sjednany rozsah dila pisemnym

ozndmenim doruenym zhotoviteli, jestlize celkovd hodnota praci, ¢innosti nebo jinych
plnéni, o které se takto rozsah dila omezuje, stanovend podle jednotkovych cen, ze kterych
vychazi cena dila sjednand ve smlouvé, nepievySuje 20 % celkové ceny dila a jestlize se
omezeni tykd takové ¢asti praci, €innosti nebo jinych plnéni, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.

XI. Platebni podminky

1.
2.

el

4.

Objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zdklad& faktur vystavenych zhotovitelem.

Souhlas objednatele se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni dil&ich
mésicnich faktur, ani platby dil¢ich mési¢nich faktur nenahrazuji prevzeti fakturovanych
plnéni objednatelem.

Po predéni a pfevzeti pfedmétu dila vystavi zhotovitel kone&nou fakturu s vydctovanim
Céstek, na které vystavil diléi mési€ni faktury. P¥ilohou koneéné faktury je soupis praci za
obdobi od posledni fakturace ke dni, v némzZ do§lo k pfedani a pievzeti pfedmétu dila,

pisemné€ odsouhlaseny objednatelem a zdpis o piedédni a pfevzeti pfedmétu dila.

JestliZze smluvni strany sjednaly celkovou cenu celého dila bez uréeni jednotkovych cen,
je zhotovitel opravnén vystavovat diléf mésiéni faktury na takovou &ast ceny dila, kterd
odpovidd poméru hodnoty plnéni provedenych pro objednatele v daném kalenddfnim
mésici k celkové hodnoté dila. JestliZe objednatel v takovém pifpadé nezaplati
fakturovanou ¢astku nebo jeji ¢ast, aniZ by pfedtim fakturu zhotoviteli opravnéng vratil, je
objednatel povinen nejpozdgji pii poukdzani odlisné platby sdélit zhotoviteli diivody, pro

rr w2

néZ zaplaceni fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti odepiel.

Zhotovitel je opravnén pohleddvku vii¢i objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo
zastavit jen s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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XII. Nebezpeci skody a vlastnické pravo

1.

Od predani staveniSt¢ zhotoviteli nese zhotovitel nebezpe¢i Skody na dile, na vécech

urenych k jeho provedeni a na staveni$ti. Nebezpe¢i $kody pfechdzi na objednatele
prevzetim prfedmétu dila objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
predal objednatel, a to do doby jeho vriceni objednateli nebo jeho zpracovani pfi
provadéni dila. V piipad€ zniCeni, ztrity, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku
objednatele uhradi zhotovitel objednateli jeho pofizovaci cenu, v ptipad¢ jeho poskozeni,
které Ize opravit, ndklady vynaloZené na jeho opravu.

XIII. Dokumentace skuteéného provedeni dila

1.

Soucdsti zdvazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skutecného
provedeni dila ve tfech pisemnych vyhotovenich zpisobilych k dal§imu zdafilému
rozmnoZovéni a jedenkrét v elektronick€é podob& ve formatu *dwg a *pdf na optickych
nebo magnetickych nosi¢ich zdznami, a to v rozsahu dila, v rozsahu a podrobnostech
vykresové Casti projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podani Z4dosti o
vydani kolauda¢niho souhlasu nebo ozndmeni o zdméru zapocit s uZivdnim stavby, a
véetn¢ geodetického zaméieni provedeni téch ¢asti dila, u kterych je to nezbytné nebo
obvyklé. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila zhotovitel opatif razitkem
a podpisem opravnéné osoby. Vykresy nesm&ji mit métitko mensi, neZ je méfitko vykresi
projektové dokumentace.

Dokumentace skuteéného provedeni dila vyZaduje schvileni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skute¢ného provedeni dila podle pokynt
objednatele v pfiméfené 1hite, kterou k tomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
pfevzit predmét dila, jestliZe zhotovitel piedtim neptedloZi dokumentaci skute¢ného
provedeni dila a objednatel ji neschvali.

XIV. Predani a prevzeti predmétu dila

v

1. O priibéhu a vysledku preddvani prfedmétu dila sepi$i smluvni strany zdpis, ktery bude

obsahovat alespoti:

a) oznacen{ stavby a popis prfedmétu dila,

b) oznaceni zhotovitele a objednatele,

c) vyjadieni objednatele o prevzeti pfedmétu dila,

d) soupis provedenych zmé&n a odchylek od projektové dokumentace
dohodnutych pfi provadéni dila s objednatelem,

e) soupis piiloh zapisu,

f) podpisy smluvnich stran.

2. Pokud objednatel odmitne pievzeti pfedmétu dila, uvede v zdpisu diivody takového

odmitnuti. K tomuto vyjadieni je zhotovitel oprdvnén uvést své stanovisko a jeho
odiivodnéni. Strany pak dohodnou ndhradni termin predani pfedmétu dila.

Pii preddni a pievzeti pfedmétu dila predd zhotovitel objednateli origindl stavebniho
deniku, zdznamy o kontrol4ch dila, véetné jeho zakrytych ¢asti, a doklady, jejichZ predani
je soucdsti zdvazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepfedd, je objednatel oprdvnén odmitnout pievzeti predmétu dila, nedohodnou-li se
strany jinak.
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4.

Jestlize jsou soucdsti dila technickd nebo jind zafizeni nebo piistroje, je zhotovitel
povinen za$kolit osoby urcené objednatelem v obsluze a uddrZzb€ t€chto zafizeni nebo
pifstroji tak, aby je takto za$kolené osoby mohly uvést do provozu. O zaskoleni se poiidi
pisemny zépis.

Zhotovitel dile nejpozd€ji pii piedani a pievzeti pfedmétu dila piedloZi objednateli ndvrh
smlouvy o udrzb¢ technickych nebo jinych zafizeni nebo piistrojili, jsou-li soucdsti dila.

Nevyplyva-li ze smlouvy néco jiného, nenf objednatel povinen pievzit jen ¢dst piedmétu
dila.

XV. Odpovédnost za vady

1.

10.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené
piisluSnymi prdvnimi piedpisy. Nelze-li takto n¢které vlastnosti dila stanovit, zavazuje se
zhotovitel, Ze dilo bude mit vlastnosti obvykIé.

Poskytnutim zdruky za jakost se neomezuje zdkonna odpovédnost zhotovitele za vady.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemén{ pfijaté f'eSeni a nemaji vliv na
cenu dila ani dobu plnéni, nejsou vadami dila, pokud je dohodli uréeni zdstupci smluvnich
stran alespofl zdznamem ve stavebnim deniku.

Objednatel je povinen ozndmit zhotoviteli vady dila, které zjistil pii pfedani a prevzeti
piedmétu dila, jejich uvedenim v zdpisu o pieddni a pievzeti pfedmétu dila, jestlize
piedmét dila s vadami pievezme. Ostatni vady je povinen ozndmit zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdé&ji v§ak do uplynuti zaru¢ni doby.

Objednatel md prdvo na uhradu nutnych nakladl, které mu vznikly v souvislosti
s uplatnénim prdva z odpovednosti zhotovitele za vady.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstrafiovdinim ozndmené vady, miiZe objednatel
takovou vadu odstranit sdm nebo tieti osobou, i kdyZ takové prdvo z odpovédnosti za
vady piedtim neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu ndklady, které k tomu
objednatel uceln€ vynaloZil. Objednatel na takovy postup zhotovitele podle moZnosti
upozorni pfedem. Odstranénim vady na ndklady zhotovitele nezanik4 jeho odpovédnost za
vady ani se neomezuje jeji rozsah a nenf ani dotéeno prdvo objednatele na smluvni pokutu
za prodlen{ s odstranénim vad.

Zarucni doba se vidy prodluZuje o dobu, po kterou nelze dilo uZivat pro vady, za néZz
zhotovitel odpovid4.

Dnem odstranéni vady po¢ind znovu b€Zet zarucni doba pro ty C4dsti dila, na kterych byla
vada odstranéna nebo které s vadnym plnénim souviseji. JestliZze vSak takova vada
znemoZnila uZivani i jinych ¢4sti dila nebo celého dila, po¢ind zaru¢ni doba znovu b&Zet i
pro tyto ¢4sti dila nebo pro celé dilo.

Jestlize zdvazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢asti zanikne jinak neZ splnénim,
odpovid4 zhotovitel za vady plnéni, kterd pii provddéni dila jiZ uskutecnil a objednatel je
pievzal, vrozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle piedchozich odstavci
tohoto Cldnku. Objednatel je povinen ozndmit zhotoviteli vady takovych plnéni bez
zbyteCného odkladu poté, co je zjistil, nejpozd€ji v8ak do uplynuti zdruéni doby, kterd
pociné béZet dnem, kdy zdvazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&4sti zanikl jinak neZ
splnénim.

Zhotovitel je povinen na své ndklady odstranit i ty objednatelem ozndmené vady, za které
odpové&dnost odmit4, resp. vady, které neuzndvd. Na takovou vadu se piiméfené¢ pouZije
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tprava pro vady dila. Pokud se ndsledn€ stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen ve lhiit¢ 90 dnd od prokdzani této
skute¢nosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
uceln€ vynaloZené nédklady.

XVI. Opravnéné osoby

1.
2.

3.

Urcené zastupce smluvnich stran pii provadéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou piitomnost ureného
zastupce zhotovitele v mist€ provadéni dila.

Ur¢eni zéstupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych v&cech
souvisejicich s provddénim dila, podepisuji zdpis o pfedan{ staveni$té, €ini za n€ zdznamy
ve stavebnim denfku. Ur€eny zdstupce objednatele té€Z vykondva kontrolu objednatele pfi
provadéni dila, vCetn€ souvisejicich opatieni, a vyjadiuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaven{ faktury.

Zména urCeni zdstupcl smluvnich stran nevyZaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejthoz zastupce jde, je vSak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemné
sdélit druh€ smluvnf{ strané alespofl zdznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zdznamu
je zména t¢innd vici druhé smluvnf stran€. Spocivé-li provedeni dila v plné€nich, pfi nichZ
zhotovitel nevede stavebni denik, vyZaduje zména ur€eni z4stupcii smluvnich stran
pisemné ozndameni a je G¢innd ode dne jeho doru¢eni druhé smluvnf strang.

Uréenim zdstupce objednatele neni doteno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dalSimi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpecnosti a
ochrany zdrav{ pfi prici a ochrany Zivotniho prostiedi.

XVII. Dorudéovani

L.

2.

Za adresu pro doru€ovani pisemnosti se povaZuje adresa uvedend ve smlouvé nebo adresa,
kterou smluvn{ strana po uzavienf smlouvy pisemn¢ ozndmi druhé€ smluvn{ stran¢.

Jestlize adresiat odmitne piijeti pisemnosti pfeddvané osobn€ nebo jeji doru€eni jinak
umysln€ znemozni anebo jestlize drzitel poStovni licence pisemnost zaslanou na adresu
druhé smluvni strany vrati odesilateli z jakéhokoli diivodu jako nedorucenou, nastanou
ucinky pravniho tkonu, ktery je obsahem zdsilky, okamZikem, kdy adresit piijeti
pisemnosti odmitne nebo jeji doru€eni jinak imysin€ znemozni, anebo dnem, kdy drzitel
postovni licence nedoru€enou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové
stanoveni t¢innosti pravniho tikonu bylo v rozporu s pradvnimi predpisy.

XVIII. Zvlastni ustanoveni pro geodetické prace

L.

Souddsti zdvazku zhotovitele provést dilo spolivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vySkové vytyceni stavby, vyhotoveni protokolli o tomto vyty¢eni, polohové a
vy$kové kontrolni zaméfovani stavby s vyhodnocenim odchylek od projektové
dokumentace a ostatn{ kontrolni geodetickd méfeni a zaméfeni skuteéného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat ndzev stavby a oznaceni stavebniho objektu,
pfesny popis méfené Casti stavby s idajem o podlazi anebo ¢islu nebo ndzvu mistnosti,
osovym vymezenim a tidajem o druhu méfeného prvku (napiiklad sté€na, sloup, podlaha,
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podesta, Sachta, prostup), dédle druh méfeni (napiiklad svislost, vy$ka, poloha, spad),
datum provedeni méfen{ a datum pieddni protokolu ur¢enému zdstupci objednatele.

Dokumentace geodetického zaméfeni musi obsahovat technickou zprdvu srozborem
pesnosti a zpracovini geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, zejména
vy€isleni odchylek konstrukci od polohy stanovené projektovou dokumentaci
s vyznaCenim piekroceni pfipustnych toleranci.

Zhotovitel se zavazuje vysledky geodetickych praci pfeddvat objednateli bez zbyte¢ného
odkladu po vytyleni jednotlivych bodf. Vyty¢ené body pfitom také zakresli do
dokumentace piedloZené objednatelem.

Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele poskytnout vysledek své ¢innosti
podle smlouvy, ktery je pfedmétem dila, jinym osobdm neZ objednateli.

Dokumentaci geodetického zaméfeni ptedd zhotovitel objednateli po dokonceni dila, a to
v 6 listinnych vyhotovenich zplsobilych k dal§imu zdafilému rozmnoZovani a dvakrat
v digitdlni podobé.

V Praze dne 2. ledna 2014
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PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA
STAVENISTI (PRACOVISTI)

ZE DNE 2.1.2014

I. Pfedmét Gpravy

1.

Podminky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci, poZarn{ ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (ddle jen ,,Podminky*) urcuji nékteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dédle jen
»smlouva®) a dopliiuji ji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji piednost pied znénim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyvé, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v t¢chto Podminkdch nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislu§nd
ustanoveni t€chto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravn{ a ostatn{ pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci (déle jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbét t€Z pokynii objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrZuji s
védomim zhotovitele na staveni$ti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné
napravu.

V piipad€ vice zhotoviteli, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzajemné
pisemné informovat o rizicich mozného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni
podle smlouvy a plné€ni na né navazujicich nebo s nim souvisejicich, o opatfenich
piijatych k ochran¢ pred ptlisobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a
staveni§t€¢  (pracovi$t€), sezndmit se s  umisténim  prostfedkd  prvni
pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti
(pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zdvazku poskytnout svym
zamé&stnanclim a jinym osobdm, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a pfiméfené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatienich,
zejména ke zdoldvdni poZari, poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych
uddlostech na staveniSti (pracovisti).

Na zgklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady

o Skoleni v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanci a jinych osob, které
se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel a jiné osoby zdrZujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smé&ji
pouZzivat pouze bezpe¢nd elektrickd nebo jind zaiizeni v souladu s pravnimi piedpisy o
technickych poZadavcich na vyrobky a jsou povinni piedloZit objednateli na jeho Zddost
doklady o jejich revizich nebo jiné doklady osvéd¢ujici splnéni podminek pro jejich
bezpetny provoz.

Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel ziizovat,
udrzovat a provozovat v souladu s piisluSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveni$té, popiipadé
jeho samostatnou <&ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je
zhotovitel povinen udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech
staveni§t€, ve kterych plni pracovnf povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledné
nichZz obdrzeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; piitom pouZivaji pouze
piistupové cesty uréené objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zi{dit jen v prostordch uréenych
k tomu objednatelem, a to zplisobem odpovidajicim ptedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni traz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené ozndmit téZ urenému zdstupci objednatele a umoZnit objednateli
ucast pifi zjiStovani pii¢in a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovné&Z
objednateli piedd opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni iiraz, o ném? se
z4znam nepofizuje, pisemné sdélf objednateli idaje o takovém pracovnim drazu v rozsahu
obdobném tudajim uvedenym v zdznamu o pracovnim trazu. Ujedndnim podle tohoto
odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich piedpist o evidenci a
registraci pracovnich drazd.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na staveni§ti (pracovisti) zdrZeli
poZivani alkoholu, ndvykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na
staveni8t€ (pracovist€) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel md
pravo provést dechovou zkouSku ke zjiStén{ pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaméstnanch zhotovitele umoZnit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery
vstoupil na staveniSt€ (pracovi§t€) pod vlivem alkoholu, ndvykovych, omamnych nebo
psychotropnich ldtek nebo je na staveniSti (pracovisti) poZivd, anebo zaméstnance, ktery
se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykédzat ze staveniste€ (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle piedchozich odstavcd tohoto ¢lanku ohledné
zaméstnanch zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobdm, které se
prostfednictvim zhotovitele podileji na plnénf smlouvy nebo se s jeho v€domim zdrzuji na
staveniSti (pracovisti).
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II1. Pozarni ochrana

L.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné piedpisy o poZarni ochrané (dale jen
,PO*) a dbét pokynii objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pred
zahdjenim plnéni proSkolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostiednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na piedaném stavenisti
(pracovisti) kontroln{f ¢innost v rozsahu podle pravnich predpisi o PO.

O kazdém poZéru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemn€ vyrozumi objednatele. Tim neni dotfena povinnost zhotovitele ohldsit jej
hasi¢skému zdchrannému sboru a piislusnym orgéniim vefejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych pfedpisii o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZdrnim nebezpeéim zhotovitel
odpovidd za jejich poZdrni zabezpe€eni, zejména zamezenim vzniku nebezpeéi poZaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostfedky, pozdrnim dozorem a zi{zenim
dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zaji$tuje ndsledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo
jinych innosti se zvySenym nebezpecim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich piedpis
o PO a pfisluSnych Ceskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

Zhotovitel prijme veSkerd opatfeni k omezeni hluénosti zpiisobené jeho ¢innosti na
staveniSti (pracoviSti) v souladu s pravnimi piedpisy a dédle opatieni k G¢inné ochrané
spodnich vod, podzemnich tokii, drendZi nebo jinych zdrojii vody na stavenisti (pracovisti)
a na piilehlych pozemcich pied znedisténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na
piistupovych cestdch na staveniSt€ (pracovist€), priibéZné odstrafiovat odpad a necistoty,
které vznikly pii plnéni jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani
mimo staveniSté (pracoviSt€) a zajistit jejich uloZenf a likvidaci podle pravnich piedpisii o
odpadech. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen ptedloZit objednateli doklady o
splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisii o odpadech v souvislosti s plnénim
jeho zdvazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji Zddné odpady spalovat.

JestliZze objednatel zavedl na staveniSti tiidéni odpadii nebo se jej ucastni a vyzve-li
k dcasti 1 zhotovitele, je zhotovitel povinen dodrZovat takto zavedeny postup t¥idéni a
ukladéani jednotlivych druhii odpadi. VySe a zpiisob podilu zhotovitele na ndkladech
spojenych s takovym tif{dénim odpadii na stavenisti vyplyva ze smlouvy.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pfimétené 1hiité¢ stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrZovédni &istoty na staveni§ti (pracovisti) a na pifstupovych cestdch k nému
nebo nakladdni s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tieti
osobou na néklady zhotovitele.




5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku
proti dniku provoznich ndplni do plidy nebo vod a neponechdvat zbyte¢n€ v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrzi v maximdlni moZné mife udrzby vozidel nebo
stavebnich strojil a dopliiovéani provoznich néplni na staveni$ti (pracovisti).

6. Zhotovitel se zavazuje naklddat s chemickymi lidtkami a chemickymi piipravky na
staveniSti (pracovisti) zpiisobem odpovidajicim pravnim piedpisim o chemickych latkéch
a chemickych pifpravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpe€nych chemickych ldtek a chemickych pifpravki, s nimiz pii
plnéni svého zdvazku naklddd, jakoZ i kopie bezpecnostnich listli, popiipadé doklady o
Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnancli autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle
pravnich predpisa.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZovat pravni piedpisy o ochrané pfirody a
krajiny a zdrZet se poSkozeni dievin, popiipadé€ jinych porostli. Povoleni ke kéceni dfevin,
uréenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s piisluSnymi organy
vefejné spravy dle pokyntl objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s t€mito podminkami prokazatelné€ sezndmit v8echny osoby podilejici
se jeho prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZovéni. Tim neni
dotcena jeho odpovédnost za dodrZovéni t€chto podminek.

V Praze dne 2.1.2014
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