
Příloha C

lH R A D Y  A PLATBY
Platby a platební podmínky
Cena za poskytnutí služeb bude odpovídat jednotkovým cenám (Kč bez DPH za 1 MJ. tj. 
denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta), uvedeným ve Smlouvě, a vynásobeným 
objednatelem odsouhlaseným rozsahem skutečně poskytnutého plnění (skutečným počtem 
odpracovaných dní). Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové 
smlouvě. Cena je fixní a nebude se během platnosti Smlouvy měnit.

Za odpracovaný den se považuje den. ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 
celých hodin, bez ohledu na rozvrženi pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či 
nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tylo odpracované 
hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či dnech. Cena za 
poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosaženi součtu 
8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant povinen 
přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře -  daňovém dokladu (viz níže).

1. Zálohy - nebudou objednatelem poskytovány

2. Termíny plateb, doba splatnosti
Fakturace: bude prováděna ve vztahu ke konkrétní uzavřené Smlouvě měsičnč zpětně. 
Poskytované služby (odpracovaná doba) budou oceňovány denními sazbami příslušných 
pracovníků konzultanta. Odpracovanou dobu a případné výdaje (pakliže na né má dle 
Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy nárok) eviduje konzultant a tato evidence, schválená 
objednatelem, je podmínkou vystaveni a následně i součástí měsíční faktury konzultanta.

Lhůta splatnosti: Do 30 dnů

3. Způsob plateb:
Konzultant předá do 5 dnů po ukončeni každého měsíce objednateli evidenci 
odpracované doby vztahující se ke konkrétní uzavřené Smlouvě, která obsahuje rovněž 
způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou o postupu služeb a o 
jejich programu na příští měsíc ve vztahu k rozsahu služeb. Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele ve věcech technických, kterou je Ing. Radek Mátl nebo jiná osoba uvedená 
v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po 
schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená 
evidence odpracované doby je přílohou faktury daňového dokladu.

Faktura -  daňový doklad -  vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu a 1SPROFIN.

Pakliže se konkrétní uzavřená Smlouva bude vztahovat k více stavbám současně, 
bude fakturace pro ty to jednotlivé stavby probíhat odděleně. Konzultant bude
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vystavovat pro jednotlivé stavby samostatné faktury, obsahující příslušné číslo 
ISPROFIN. Bližší údaje budou případně uvedeny ve Smlouvě.
Faktura je splatná do 30 dni ode dne vystaveni, přičemž musi byl doručena nejpozději 25 
dni před její splatnosti na adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR. generální ředitelství -  obchodní oddělení. Čerčanská 
2023/12, 140 00 Praha 4. ”
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tylo údaje nebo 
údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem 
schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu 
objednatele.

4. Úpravy ceny v důsledku inflace budou prováděny pouze v rozsahu stanoveném 
Rámcovou smlouvou.

5. DPH -  Bude připočtena dle platných právních předpisů.
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RÁMCOVÁ SMLOUVA NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA MENŠÍCH STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACI

(ii) Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, 
poptávaných v rámci Rámcové smlouvy

Služba - funkce Počet dní* 1D enní sazba Cena
celkem Kč

A ) Tým  asistenta správce stavby :
asistent správce stavby 1764 7 400 13 053W O
vedoucí oddílem' přeložek 756 6 200 4 687 zoo
vedoucí oddílem' mostů 756 6 200 4 687 200
ro/ptiiiui • 1764 5 500 9 702 000
veoudeí oddílení pozemních komunikací 756 6 2 ® 4 687 200
in/enýring 1260 5 500 6 930 000

koordinátor BOZP 1764 5 5 0 0 9 702 000

právník 504 6 2 ® 3 124 800

A) Tým správce stavby -  celkem C ELK EM 56 574 000
, £ : |

Bl Technická dozorčí sp ráva :
Specialista gcolechnik 1260 5 500 6 9 3 0 ......
Specialista pro pozemní komunikace 2016 5 500 11 088 000
Specialista pro po/emnť komunikace 2016 i— 11 088 000
Specialista pro mostní konstrukce 2016 5 5 ® 11 088 000
Specialista pro mostní konstrukce 2016 5 500 11 088 000
Specialistu elektro 1260 5 500 6 930 000
Specialista pro kontrolu jakosti 1260 5 5 0 3 6 930 000
Geodet 0OZI 1260 i 5 500 6 930 000
.Specialista pro paxiukotvodv 1260 p s m 6 930 000
Specialista PKO 756 5 SOD 4 158 <ii)ii
B) Technická dozorčí sp ráva - celkem: C ELK EM 83 160 000

K —  j

O  Experti posuzující projektovou dokum entaci
Expert - inženýrská geologie 504 - 5 50Q 2 772 (K)o
Expert - pozemní komunikace 504 5 50fl 2 772 000
Expert - mosty a inženýrské konstrukce 504 5 500 2 772 000
Expert - prodtiktovody 504 5 500 2 772 <MX)
Expert - elektrotechnika 504 5 500 2 772 000
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací 504 5 500 2 772 000
Expert - místské inženýrství 252 L 5 5 « 1 386 000

C) Experti posuzující projektovou dokum entaci - celkem: C ELK EM 18 018 000



A) Tým  asistenta správce stavby - celkem: CELKEM 56 574 000
B) Technická dozorčí sp ráva - celkem: CELKEM 83 160 000
C) Experti posuzující projektovou dokum entace - celkem: CELKEM 18 018 000
Celkem (bez DPH): = C El.K O V Á  NABÍDKOVÁ CENA, 
KTERÁ B l'D E  PŘ ED M ĚTEM  HODNOCENÍ

* 157 752 000

DPH (21%) 33 127 920
Celkem vč. DPH: 190 879 920

’ ) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více |ak jednu 
osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současné 
Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazeni 
specilastú v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové 
smlouvy změnit.

V Praze 1.7.2013



(i) Soupis prací vztahující se k typovému přikladu (typový přiklad viz díl 4 zadávací dokumentace)

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA MENŠÍCH STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

Služba - funkce Počet dní Denní sazba Cena
celkem Kč

A) Tým asistenta správce stavby :
asistent správce stavby 378 7 400 2 797 200

koordinátor BOZP 378 5 503 2 079 000

A )T vm  správce stavby -  celkem C ELK EM 4 876 200

I
Bi Technická dozorčí sp ráv a  :
Specialista geotechnik 42 5 500 231 0(M
Specialista elektrh 42 5 500 231 uou
Specialista pro kontrolu jakosti 84 5 500 462 000
B) Technická dozorčí sp ráva - celkem: CELK EM 924 000e _  |

C) Experti posuzující p ro jektovou dokum entaci
Expert - inženýrská geologie 21 5 500 115 500
Expert - pozemní komunikace 63 5 500 346 500
Expert - elektrotechnika 21 5 500 115 500
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací 21 5 500 115 500

C> Experti posuzující projektovou dokum entaci - celkem: C ELK EM 693 000

________________________________________________________I__________
A ) Tým asistenta správce stavby - celkem: CELKEM 4 876 200
B) Technická dozorčí sp ráva - celkem: CELK EM 924 000
O  Experti posuzující p rojektovou dokum entace - celkem: C ELK EM 693 000
Celkem (bez D PH ;: 6 493 200
DPH (21% ) 1 363 572
Celkem vč. DPH: 7 856 772

V Praze 1.7.2013



RÁMCOVÁ SMLOUVA NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA MENŠÍCH STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACI

(ii) Soupis prací vztahující se  k předpokládaném u celkovém u objem u služeb, 
poptávaných v rám ci R ám cové smlouvy

Služba • funkce Poáet dní*] Denní sazba Cena
celkem Kž

B 7 C T i3 m m x te v m M ?  ~ - •______i
asistent správce stavby 1764 7 150 12 612 600
vedoucí oddálení přeložek 756 5 900 4 460 400
vedoucí oddáleni mostů 756 5 900 4 460 400
rozpočtáf 1764 5 650 9 966 600
vcoudci oddáleni pozemních komunikaci 756 5 900 4 460 400
inženyring 1260 5 650 7 119000

koordinátor BOZP 1764 5 480 9 666 720

právník 504 6 100 3 074 400

A) Tým správce stavby -  celkem CELKEM 55 820 520
I

B) Technická dozorčí správa:
Specialista geotechnik 1260 5 800 7 308 000
Specialista pro pozemní komunikace 2016 5 550 11 188 800
Specialista pro pozemní komunikace 2016 5 550 11 188 800
Specialista pro mostni konstrukce 2016 5 550 11 188 800
Specialista pro mostní konstrukce 2016 5 550 11 188 800
Sjtecialista clektro 1260 5 550 6 993 000
Specialista pro kontrolu ja k o s ti 1260 5 550 6 993 000
Geodet UOZ1 1260 5 550 6 993 000
Specialista pro produkotvody 1260 5 550 6 993 000
Specialista PKO 756 5 550 4 195 800
B) Technická dozorčí správa - celkem: ' CELKEM 84 231 000

C) Experti posuzující Jflpljťklovou dokumentaci
Expert - inženýrská geologie 504 5 000 2 520 000
Expert - pozemní komunikace 504 5 000 2 520 000
Expert - mosty a inženýrské kons trukce 504 5 000 2 520 000
Expert - produktovody 504 5 000 2 520 000
Expert - elektrotechnika 504 5 000 2 520 000
Auditor bezpeánošti pozemních komunikuji 504 5 000 2 520 000
Expert - mástská inženýrstv i 252 5 000 1 260 000

C) Experti posuzujíc! projektovou dokumentaci - celkem:

M  1  ■  |

CELKEM 16 380 000

______________________________________________ I_________
A) Tým asistenta správce stavby - celkem: CELKEM 55 820 520
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 84 231 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM 16 380 000
Celkem (bez DPH): -  CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, 
KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ

J 156 431 520
DPH (21%) 32 850 619
Celkem ví. DPH: 189 282 139

*) Počet dni vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat vice jak jednu 
osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy Současně 
Zadavatel upozorňuje. že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazeni 
specilastů v rámci dané pozice tento počet dni se může v průběhu platnosti rámcové 
smlouvy změnil

V Brně dne 22 7 2013



(i) Soupis práci vztahující se k typovému příkladu (typový přiklad viz díl 4 zadávací dokumentace)

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA MENŠÍCH STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

Služba - funkce Počet dni Denní sazba Cena
celkem Kč

A) Tým asistenta správce stavby :
asistent správce stavby 378 7 150 2 702 700

koordinátor BOZP 378 5 480 2 071 440

A) Tým správce stavby -  celkem CELKEM 4 774 140
I

B) Technická dozorčí správa :
Specialista geotechnik 42 5 800 243 600
Specialista elektro 42 5 550 233 100
Specialista pro kontrolu jakosti 84 5 550 4 6 6  200
B) TečbnkfcádozeittspOávS -ce*em : 'CELKEM=  i
C) Experti pemiňjie^tairoiektéýmt dekumentaci .
Expert - inženýrská geologie 21 5000 105 000
Expert - pozemní komunikace 63 5 000 315 000
Expert - elektrotechnika 21 5 000 105 000
Auditor bezpečnosti pozemních komunikaci 21 5000 105 000

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem: CELKEM 630000

______________________________________ I_________
A) Tým asistenta správce stavby - celkem: CELKEM 4 774 140
B) Technická dozorní správa - ceNtem: CELKEM 942 900
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM 630000
Celkem (bez DPH): 6 347 040
DPH (21%) 1 332 878
Celkem vč. DPH: 7 679 918

VBrnédne 22.7 2013

(



(ii) Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, 
poptávaných v rámci Rámcové smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA MENŠÍCH STAVEB
POZEMNÍCH KOMUNIKACI

Sluába ■ funkce 1 ifliTT H tf 1 iTHIM JJ.— Cena
celkem Kč

A) Tým aibteaU n r iv t i  stavbv:
ssBient správce stavbv 1764 7uuti I2 348 000
vedouc! cddéleni ptckižek 756 6(tasj 4 536‘KXí
vedouc! cddétew mostů 756 6 01)0 4 536 iXX*
rozpoílař 1764 5 80b 10 231 2W
vcoudci oddílem pozemních komunikaci 756 6 DOB 4 536 000
mřený řinu 1260 5 Red 7 30*000

* • 'tinaior BO/P 1764 5 800 10 231 200

práv nik - 504 6039 3 024 000

A! Tým správce stavbv -  celkem rkUCCM
, J

■) Technická dezerfi správa: . — • .s.
Specialista neotechnik 1260 5806 7 308 000
Specialista pro noze mni komunikace 2016 580ti 11 692 800
Specialista pru pozemni ‘■-'rmmikace 2016 58*9 11 692 800
Specialista pro mostní konstrukce 2016 5 869 ! 1 692 800
Specialisti pro mostní konstrukce 2016 5 806 11 692 800
Specialista elektro 1260 5806 7 308 000
Specialista pro kontrolu lakostt 1260 5 800 7 308 000
Geodet UOZI 1260 5 888 7 308 000
Specialista pro produkotvodv 1260 5 800 7 308 000
Specialista PKO 756 5806 4 384 800
IB) Technická dozerfi správa - celkem: C K .IÍW I
r  i
lO  Experti posazaiici proiektovoo tMtuascaitaci
Expert - inženýrská geotesie 504 5 800 2 923 200
Expert - pozemni komwV.ace 504 5 806 2 923 200
Expert - mostv a mžení rskc konitrjkee 504 5800 2 923 200
Excert - produktovixlv 504 5 800 2 923 200
Expert • elektrotechnika 504 5 800 2 923 200
Auditor bezpečnosti pozemních komunikaci 504 5 800 2 923 200
Expert - městské inženýrství 252 5 ses 1 46) 600

,

jO  Experti posuzujíc! projektovou dokumentaci • celkem:

I '  i

CELKEM 19 000 890

L ____________________________ i__________________ ]
A) Tvm asistenta správce stavby - celkem: CELKEM I 56 750 490
B) TecheteM dozorčí správa - celkem: CELKEM 87 696 000
C) Experti Maaztdfd projektovou dokumeataíe - CELKEM 19 000 800
C elkem (bez DPH): -  CEI.KOVA S VftillKOVÁ CTNÁ.
k t f r A s r n í  p k e e m ž t e m  h o d n í*  é n : 163 447 200

d p h  (2i%> 34 323 912
Celkem ví. DPH: 197 771 112

‘ i Počet dni vychází z předpokladu že Zadavatel Pude požadovat více jak jednu 
osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy SouCasné 
Zadavatel upozorňuje, že se jedna o hrubý odhad předpokládané doby nasazeni 
specilastu v rámci dané pozice tento počet dni se může v průběhu platnost' rámcové 
smlouvy zménit

VBrnédne 12 7 2013



(i) Soupis prací vztahující se k typovému přikladu (typový přiklad viz díl 4 zadavaci dokumentace)

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA MENŠÍCH STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

Služba - funkce Počet dni Denní sazba Cena
| celkem Kč
jA) Tým asistenta správce stavby :
! isisient správce sta\b> 378 7 OOQ 2 646 000

koordinátor BO/.P 378 5 800 2 I92 400

A) Tým správce stavby -  celkem C ELK EM 4 838 400i : |

B) Technická dozorčí sp ráva :
Specialista geotechnik 42 5 8«tí 243 600
Specialista elektro 42 5 800 243 600
Specialita pro kontrolu jakosti 84 5 80® 487 200
B) Technická dozorčí sp ráva - celkem: C ELK EM 974 400

I
C) E xperti posuzující projektovou dokum entaci
Expert - inženýrská geologie 21 5 800 121 800
Expert - pozemní komunikace 63 5 800 365 400
Expert - elektrotechnika 21 5800 121 800
Auditor bezpečnosti pozemních komunikaci 21 5 800 121 800

C) Experti posuzující projektovou dokum entaci - celkem: C ELK EM 730 800

__________________________________________________I_________
j A) Tým asistenta správce stavby - celkem: C ELK EM 4 838 400

B) Technická dozorčí sp ráva - celkem: C ELK EM 974 400
C) E xperti posuzující projektovou dokum entace - celkem: C ELK EM 730 800

I Celkem (bez DPH): 6 543 600
DPH (21%) 1 374 156
Celkem vč. DPH: 7 917 756

V Brné dne 12.7.2013



(ii) Soupis práci vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, 
poptávaných v rámci Rámcové smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA TECHNICKÝ DOZOR NVESTORA MENS CH STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACI

Služba - fhakce
celkem

asistent správce stavby 1764
wdoua_odilčlaií_g/elofclc 756
vedoud oddáleni mostů 756
ru^goůtf 1764
vedoudci oddřleni pozemních komunikací 756
mfcn^nng^ 1260

koordinátor BOZP 1764

právník 504

A l^m jg rfw e jtav ^^e lk em ^

B lT eehoic^dM orříjgráv*^
S£^ialisu_gcotechnik_
Sgccjahsttjjrojpozan^^
S£CCiahita£roj30jramiiJcMnund<Ke
Specialista pro mostní konstrukce
Sgeciajist^rotnostiujc^
Sjvecialtsaelektn^
Specialista pro kontrolu lakosti
Geodet UOZ1

1260
2016
2016
2016
2016
1260
1260
1260

iSpeciahsta ?KQ I1 756 |
CECKEM

4 362 120
B) Technická dozorčí správa - celkem: 87 242400

1
C) Experti Douuxuilci prolekiovou dokumentaci
Expert • inženýrská geologie 504 ' :'<1

; -i|
>' f‘ • ■ »V
K*

2 595 600
Expert - pozemní komunikace 504 2 595 600
Expert • mosty a inženýrské konstrukce 504 2 595 600
Expert - produktovody 504 2 595 600I I 504 ■ ■ 2 595 600
Auditor bezpečnosti pozemních komunfitaci 504 2 595 600
Expert - mčstske inženýrství 252 1 297 800

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem: CELKEM 16 n  400

___________________ 1___
A) Tým asistenta správce stavby • celkem: CELKEM 56 604 240
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 87 242 400
O  Experti posuzatid projektovou dokumentace • celkem: CELKEM 16871400
Celkem (bez DPH): = CELKOV A N ABIDKOA A CEN \ .  
kTLUX Bt l)ť PŘEDMĚT EM HODNOCENI 160 7(8 040

DPH (21 “4) 33 750 788
Celkem vč. DPH: 194 468 828

1 Počet dni vychází z předpokladu že Zacavatei bude požadovat vlče jak jednu 
osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy Současné 
Zadavatel uoozorčuje. že se jedna o hrubý odhad předpokládané doby nasazeni 
scealastů v 'ámci dané pozice, tento počet dni se může v pr.fcéhu olatnosti rámcové 
smlouvy zménit.

V Praze dne 26 7 2013



(i) Soupis práci vztanujfcí se k typovému přikladu (typový přiklaď viz díl 4 zadávací dokumentace)

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA MENSlCH STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

Služba • funkce Počet dm Denní sazba Cena
celkem Kč

A) Tým asistenta správce stavby :
asistent správce s:avby 378 y*" v* jev 2 608 200

koordinátor BOZP 373
“ -j

2 181 060

A) Tým správce stavby -  celkem CELKEM 4 789 260

I l I_______________
B) Technická dozorčí správa :
Specialista geotechnik 42 242 340
Specialista clektro 42 242 340
Specialista pro kontrolu jakosti 84 484 680
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM  í 969 360

B “  I ^ 1
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci ,  1
Expert - inženýrská geologie 21 108 150
Expert - pozemní komunikace 63 324 450
Expert - elektrotechnika 21 108 150
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací 21 108 150

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem: CELKEM 648 900

___________________ :__________________________________ i__________
A) Tým asistenta správce stavby - celkem: CELKEM 4 789 260
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 969 360
Q  Experti posuzující projektovou dokum entace* celkem: CELKEM 648 900
Celkem (bez DPH): 6 407 520
DPH (21% ) 1 345 379
Celkem vč. DPH: 7 753 099

V Rřaze dne 26 7 2013



& ARCADIS Imagine the result

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Tato nabídka byla zpracována na základě výzvy k podáni nabídky zadavatele Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, ze dne 3. června 2013, zn.: 9 75 6 /2013 -10500/M K  Předm ětem  cenové nabídky je 
provedeni zakázky „Rámcová smlouva na technický dozor investora měnšich staveb 
pozemních komunikací“ v rozsahu specifikovaném ve výzvě k podání nabidky.

Služba - funkce Počet
daf*> Denní sazba Cena

* celkem Kč
A) Tým asistenta správce stavby :
asistent správce stavby 1764 6 800 11 995 200
vedoucí oddéleni přeložek 756 5 550 4 195 800
vedoucí oddéleni mostů 756 5 550 4 195 800
rozpočtář 1764 5 550 9 790 200
veoudcí oddéleni pozemních komunikací 756 5 550 4 195 800
inženýring 1260 5 550 6 993 000

koordinátor IJOZP 1764 5 550 9 790 200

právník 504 5 920 2 983 680

A) Tým správce stavby -  celkem CELKEM 54 139 680

B) Technická dozorčí správa :
Specialista geotechnik 1260 5 330 6 715 800
Specialista pro pozemní komunikace 2016 5 330 10 745 280
Specialista pro pozemní komunikace 2015 5 330 10 745 280
Specialista pro mostní konstrukce 2016 5 330 10 745 280
Specialista pro mostní konstrukce 2016 5 330 10 745 280
Specialista elektro 1260 5 330 6 715 800
Specialista pro kontrolu jakosti 1260 5 330 6 715 800
Geodet ÚOZ1 1260 5 330 6 715 800
Specialista pro produkotvody 1250 5 330 6 715 800
Specialista PKO 756 5 330 4 029 480
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 80 589 600

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert - inženýrská geologie 504 5 330 2 686 320
Expert - pozemní komunikace 504 5 330 2 686 320
Expert - mosty a inženýrské konstrukce 504 5 330 2 686 320
Expert - produktovody 504 5 330 2 686 320
Expert - elektrotechnika 504 5 330 2 686 320
Auditor bezpečnosti pozemních komunikaci 504 5 330 2 686 320
Expert - méstské inženýrství 252 5 330 I 343 160

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem: CELKEM 17 461 080



Imag e the resultí S  ARCADIS
A) Tým asistenta správce stavby-celkem: CELKEM 54 139 680

' ' ■■■ 1 ■B)SéchaickádozorřTšpráva-:éřlkeni: * 80 589 600
' i: posnznjicí projektanta dokomentace- celkem: CBÉlífiWť 17 461 080

Celkem (bez DPI!): : , 152 190 360
DPH (21%) 31 959 976
Celkem \ř. DPH: 184150 336

V Praze dne 26. července 2013



( ř  ARCADIS Imagine the result

TYPOVÝ PŘÍKLAD
Služba- funkce . Počet dní Denní sazha Cena

celkem Kč
A) Tým asistenta správce stavby:
asistent správce stavby 378 ....... 6 800 2 570 400

koordinátor BOZP 378
'-iu.

ssaa 2 079000

A) Tým s právce s tavby -  celkem CELKEM 4 649 400
I

B) Technická dozorčí správa;
Specialista gcotechnik 42 5330 223 860
Specialista clektro 42 .. 5 330 223 860
Specialista pro kontrolu jakosti 84 5 330 447 720
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 895 440

C —  |
O  Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert - inžený reká geologie 21 5 330 111 930
Fcqiert - pozemní komunikace 63 5 330 335 790
Expert - elektrotechnika 21 5 330 11 i 930
Auditor bezpečnosti pozemních koinunikaci 21 5 33fl 111 930

O  Experti posuzujici projektovou dokumentaci - celkem: CELKEM 671 580

|
A) Tým asistenta správce stavby - celkem: CELKEM 4 649-400
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 895 440
Q  Experti posaznjfcf projektovou dokumentace - celkem: CELKEM 671 580
Cetkemlbez DPH): 6216 420
DPH (21%) 1 305 448
Celkem v€. DPH: 7 521 868

V Praze dne 26. července 2013



ARCADIS Imagine the result

Příloha nabídky - ROZDĚLENÍ DRUHŮ SLUŽEB MEZI 
JEDNOTLIVÉ ÚČASTNÍKY SDRUŽENÍ
Společnost A R CA D IS Geotechnika a s., se sídlem Geologická 988/4. 152 00 Praha 5, IČ 41192168, 
uchazeč o veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na geotechnické průzkumy staveb pozemních 
komunikací" předkládá níže jako součást nabídky sdružení „RS -  TDI PK" rozděleni druhů služeb 
mezi jednotlivé účastníky podle pozic:

Název pozice

Asistent správce stavby

Rozpočtář

Účastník sdruženi 

ARCADIS CZ a s

ARCADIS CZ a s

Valbek spol s r.o

Vedoucí odděleni mostů ARCADIS CZ a s

Specialista pro mosíni konstrukce
ARCADIS CZ a s

Valbek spol s r.o

Expert pro mosty a inženýrské konstrukce Valbek spol s r o

Vedoucí odděleni pozemních komunikaci ARCADIS CZ a s

Specialista pro pozemní komunikace
ARCADIS CZ a s

Vaibe* spol s r o

Expert pro pozemní komunikace Valbek spol. s r o

Vedoucí odděleni přeložen Brněnské komunikace a s.

Expert v oboru elektrotechnika Brněnské komunikace a.s.

Specialista geotechnik ARCADIS CZ a s

Geodet - ÚOZI
Valbek spol s r o

Brněnské komunikace a s '

Koordinátor BOZP Safety Pro s.r.o

Inženýrská činnost Vaibek spol s r.o.

Specialista pro kontrolu jakosti ARCADIS CZ a.s.

Specialista v oboru produktovody
ARCADIS CZ a s .

Valbek spol s r o

Expert v oboru produktovody Vaibek spol. s r.o. __

Auditor bezpečnosti pozemních komunikaci Valbek spol s r o .

Expert -  městské inženýrství Valbek spol s r.o.

Právník Brněnské komunikace a.s

Expert -  inženýrská geologie ARCADIS CZ a.s

Specialista PKO ARCADIS CZ a s. (pomoci subdodavatele)

V Praze dne 26 července 2013


