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EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
o provedení projektových a inženýrských prací

a činností pro akci

„Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Olomoucky kraj

Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ 606 09 460

Zastoupený: ing. Jiřím Rozboniem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Ing

Se sídlem podnikatele:

IČ: 73092983

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení;

(dále jen „zhotovitel*)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

II.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je:
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1.1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 8. 2016, vedená pod č.j: KUOK 
85449/2016

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího 
ve zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (dále 
DUR + DSP a DPS), včetně zpracování či zajištění veškerých souvisejících 
potřebných podkladů, průzkumů a potřebného doměření řešených prostor 
na realizaci navržené stavby:

„Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy"
(dále jen ,,dílo“)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem vykonat inženýrskou 
činnost směřující k vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) a 
pravomocného stavebního povolení (SP) na realizaci navržené stavby.

2. Objednatel se zavazuje dokončené DUR + DSP a DPS převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla a za výkon inženýrské činnosti 
směřující k vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení dle čl. V odst. 1. této smlouvy.

3. Místem realizace stavby uvedené v či. lil. odst. 1. této smlouvy jsou objekty 
školy (pavilony A, B a C) v hospodaření Gymnázia, Olomouc - Hejčín, 
Tomkova 45, 779 00 Olomouc, IČ: 00601799, jejímž zřizovatelem je 
objednatel (dále jen „provozovatel objektu").

4. DUR + DSP a DPS bude řešit
- modernizaci konektivity počítačové sítě
- modernizaci 9 učeben a 9 kabinetů (podlahy, elektroinstalace a osvětlení, 
vybavení nábytkem, tabule, pomůcky, PC)

- opravu bezbariérového WC
- rekonstrukci osobního výtahu na bezbariérový
- zřízení 2 nových výtahů
- rekonstrukci účelové komunikace pavilonu C, zřízení chodníků a 

parkovacích ploch pavilonu A a C
- revitalizaci sadových úprav
- návrh venkovního mobiliáře

Zhotovitel se zavazuje, že systém konektivity školy bude v souladu 
s dokumentem „Standard konektivity škol", který je přílohou č. 11 Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 33 Integrovaného 
regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 (dále jen standard 
konektivity škol).

DUR + DSP a DPS musí obsahovat souhlasné stanovisko uživatele objektu 
s navrženým řešením.
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Smluvní strany sjednaly, že v průběhu zpracování DUR + DSP a DPS bude 
možné navrhovat změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, 
upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. 
Rozpracovanou DUR + DSP a DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy 
v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti 
provozovatele. Konzultaci se zhotovitel zavazuje svolat prostřednictvím 
elektronické komunikace, kdy na e-mailové adresy oprávněných osob 
uvedených v záhlaví této smlouvy zhotovitel zašle navržený termín konzultace 
společně s přiložením rozpracovaných výkresů, a to nejméně sedm pracovních 
dnů předem.
Zhotovitel je dále povinen zpracovat DUR + DSP a DPS dle aktuálních zákonů 
a vyhlášek (zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb11). V rámci 
zpracování projektových dokumentací je zhotovitel dále povinen zabezpečit 
veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření 
dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.
Při předání DUR + DSP a DPS objednateli je zhotovitel povinen předložit 
potvrzení od provozovatele objektu (souhlas s navrženým řešením, 
a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto zařízení).

5. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, 
je následující:

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace:

a) Zpracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební 
povolení (DUR + DSP)

DUR + DSP bude zpracována v členění dle přílohy č. 4 vyhlášky o dokumentaci 
staveb, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon11), a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby.
V rámci DUR + DSP je zhotovitel dále povinen zpracovat a zajistit veškeré 
potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace, např. potřebné 
zaměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro 
zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů sítí a jejich 
zaměření atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel 
nepřistoupí.

Součástí DUR + DSP musí být propočtový rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.
DUR + DSP bude vypracována ve 4 vyhotoveních v listinné formě (další 
vyhotovení pro vydání stavebního povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské 
činnosti) a ve 3 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno 
vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát 
textů: *.doc; formát rozpočtů (propočtů): *.xís, a to odděleně oceněný položkový
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soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *jpg.
V DSP (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity 
komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní 
formou).
Dvě listinná vyhotovení a jedno digitální vyhotovení budou objednateli 
zhotovitelem předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DUR + DSP. 
Listinná vyhotovení ověřené příslušným správním úřadem a dvě digitální 
vyhotovení včetně kompletní dokladové části ke společnému územnímu 
rozhodnutí a stavebnímu povolení budou zhotovitelem předána objednateli do 
7 dnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení a ve stejné lhůtě budou aktualizována i první 2 listinná vyhotovení DUR 
+ DSP.

b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Obsah a rozsah DPS musí odpovídat stavebnímu zákonu. Dokumentace DPS 
bude zpracována v členění dle přílohy č. 5 a v podrobnostech dle přílohy č. 6 
vyhlášky o dokumentaci staveb, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. 
Pokud by byly v pravomocném ÚR a pravomocném SP stanoveny podmínky, 
které by nebyly obsaženy v DPS, je zhotovitel povinen je do projektové 
dokumentace zapracovat.
Součástí DPS bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících s 
objekty. Dále bude součástí DPS řešení barevného provedení povrchů stavby.
V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity 
komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní 
formou).
DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v 
digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg 
a druhé ve formátu *jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc, příp. v *xls; formát 
rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem 
výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace 
stávajícího stavu v *.jpg.
Listinné vyhotovení DPS a 2 CD (včetně rozpočtu s výkazem výměr) budou 
objednateli předány ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.
DPS včetně projektové dokumentace ověřené příslušným správním úřadem a 
digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) zpracovaný autorizovanou osobou a zásady 
organizace výstavby (ZOV).
Listinné vyhotovení DPS č. 1 musí obsahovat oceněný a neoceněný kompletní 
soupis prací pro určení nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový 
rozpočet vč. výkazu výměr pro výběr zhotovitele). Další listinná vyhotovení DPS 
již nebudou obsahovat soupisy prací. Neoceněný kompletní soupis prací bude 
obsažen pouze v elektronické podobě na CD.
Soupisy prací je zhotovitel povinen zpracovat jako položkové, po jednotlivých 
stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena
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nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro 
racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 
10, Pražská 18, PSČ 102 00). Zpracované soupisy prací musí být v souladu 
s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 230/2012 Sb.), a musí být členěny podle 
příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ-D-22 k § 26-33 tohoto zákona.
Zhotovitel je povinen v soupisech prací uvést všechny práce a náležitosti nutné 
pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších 
a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení 
stavby apod.).
DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Soupis prací bude proveden v následujícím členění:

• Rekapitulace celkové stavby
o Rekapitulace objektů stavby

• Krycí list soupisu příslušného objektu stavby 
o Rekapitulace členění soupisu prací

* Soupis prací včetně výkazu výměr.
DPS bude zpracována a členěna po jednotlivých stavebních objektech tak, aby 
každý objekt mohl být zadán samostatně, v různých časových úsecích, nezávisle 
na sobě. Pro každý objekt bude zpracován samostatný rozpočet a výkaz výměr. 
Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti 
jednotlivých výpočtů (vzorce).

Součástí DUR+DSP a DPS musí být:
v dokladové části projektové dokumentace je zhotovitel povinen doložit 
veškerá kladná listinná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků 
stavebního řízení,
součástí DUR+DSP a DPS musí být ZOV, které budou v rámci výrobních 
výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a 
schváleny smluvními stranami,
v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů - viz vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti je následující:
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Výkon inženýrské činností bude zahrnovat:
projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány 
a dalšími účastníky společného územního a stavebního řízení a zajištění 
jejich písemných stanovisek,
vypracování a podání žádostí o ÚR a SP, včetně dokumentů vyžadovaných 
stavebním zákonem v jeho platném znění, a to včetně DUR + DSP, která 
musí být zpracovaná v souladu s prováděcím předpisem (vyhláška č. 
499/2006 Sb.),

- zajištění a předložení společného pravomocného ÚR a pravomocného SP 
(nebo jiného dokladu) na realizaci navržené stavby,
předání příslušného společného pravomocného ÚR a pravomocného SP na 
provádění stavby a předání 2 listinných vyhotovení DUR+DSP ověřených 
příslušným správním úřadem, a to včetně kompletní dokladové části pro 
všechny zajišťované projektové dokumentace objednateli ve stanoveném 
termínu pro vykonání inženýrské činnosti.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čí. III. této smlouvy 
jsou následující:
a) Termín předání DUR+DSP do 16.12. 2016
b) Zajištění písemných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti 

o stavební povolení na stavební úřad k získání společného ÚR+SP:
do 31.3. 2017

c) Termín předání DPS se zapracovanými připomínkami
zÚŘaSP do 30. 4. 2017

d) Termín předání společného pravomocného ÚR a pravomocného SP

do 31. 5. 2017

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném 
v čl. lil. této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské 
činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. lil. této smlouvy.
Předáním díla se rozumí předání DUR + DSP a DPS objednateli v jeho sídle 
uvedeném v záhlaví této smlouvy, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.

3. Objednatel se zavazuje, že DUR + DSP a DPS převezme a písemně potvrdí 
tuto skutečnost v předávacím protokolu.

4. Objednatel sí vyhrazuje 10 denní Ihůtu na schválení zhotovitelem 
předávané DUR + DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele 
předat předmětné DUR + DSP a DPS k věcné kontrole a ke schválení 
v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání DUR + DSP a 
DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek
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objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací 
protokol.

V.
CENA

1. Cena za plnění dle či. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 8. 2016 a činí:

cena za vypracování DUR + DSP 
cena za vypracování DPS 
cena za výkon inženýrské činnosti
cena celkem
(cena celkem slovy: sedm set sedmdesát tisíc korun českých)
Zhotovitel není plátcem DPH.

395 000,- Kč 
295 000,- Kč 

80 000,- Kč
770 000,- Kč

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 
náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. lil. této 
smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré 
náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu dle čl. tli. této smlouvy. 
Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky 
apod.). Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v 
souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

3. Sjednaná cena je u zhotovitele cenou konečnou, a to i v případě, že v době 
platnosti smlouvy se zhotovitel stane plátcem DPH. Po registraci k DPH bude 
aplikován postup při výpočtu daně dle § 37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tzv. metodou výpočtu „shora".

4. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku ktéto 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících 
jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce

autorizované osoby 800,- Kč/hod
b) náročné a koncepční práce projektanta 600,- Kč/hod
c) pomocné práce 400,- Kč/hod
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VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čí. lil. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně:
a) první faktura ve výši 316 000,- Kč;

tj. 80 % ceny za vypracování společné DÚR+DSP včetně všech zaměření 
a průzkumů;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání společné 
DÚR+DSP objednateli;

b) druhá faktura ve výší 159 000 Kč;
tj. 20 % ceny za vypracování společné DÚR+DSP včetně všech zaměření 
a průzkumů a 100 % ceny za inženýrskou činnost;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci společného 
ÚR a SP;

c) třetí faktura ve výši 295 000,- Kč;
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS 
objednateli;

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále musí 
obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.
K fakturám budou doloženy následující přílohy, které budou jednotlivě 
číslovány;

• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí čistopisů DUR + DSP č. 1-2 a 
jedno digitální vyhotovení objednatelem;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí čistopisů zbývajícího počtu 
společné DÚR+DSP ověřené příslušným správním úřadem včetně všech 
zaměření a průzkumů, dvě digitální vyhotovení včetně kompletní dokladové 
části ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení včetně 
aktualizované DUR + DSP č. 1-2 včetně společného ÚR a SP

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí DPS objednatelem;

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatností začne plynout dnem 
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
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VII.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve íhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této 
smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, 
např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, 
vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo 
vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.

Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. lil. odst. 1. 
této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně 
do skončení záruční doby dle čl. Vlil. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak 
pojistnou smlouvou č. 8059840216 uzavřenou mezi zhotovitelem a ČSOB 
Pojišťovnou, a.s., na částku 200 000 Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto 
rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení 
uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu 
osvědčující trvání tohoto pojištění.

2. Záruka na DSP a DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu uvedenou ve čl.lll. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode 
dne předání DSP a DPS objednateli.

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli.

Strana 9 (celkem 12}



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

IX.
SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 
1. písm. a), b), nebo c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním každé povinnosti.

2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi 
výkresovou částí a výkazem výměr v DSP a DPS dojde k vícepracím stavby, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z 
ceny provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za DSP a DPS. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl 
během přípravy DSP a DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až 
v průběhu realizace stavby.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejím odstraněním.

4. Smluvní strany dále sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší smluvní povinnost 
výslovně neuvedenou v odst. 1 až 3 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající 
z obsahu této smlouvy, nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 
200 Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové 
povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných 
právních předpisů.

6. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu 
vzniklých škod v plném rozsahu.

1. Zhotovitel je povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, 
oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro 
dokumentaci staveb.

2. Smluvní strany sjednaly, že je zhotovitel oprávněn na vlastní odpovědnost 
přibrat i jiné osoby k plnění předmětu této smlouvy, aniž by tímto právním 
jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby 
zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se 
například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním 
úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit 
a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu 
plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
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4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému 
bezplatnému užití díla dle čí. IH odst. 5. bod A. této smlouvy všemi způsoby 
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném 
znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání 
autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. 
této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění 
poskytnout.

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy {snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
uzavření.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 
3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí 
s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Příloha: „Cenová nabídka - kalkulace ceny ze dne 23. 8. 2016.“
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8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 9. 2016
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb.t o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 5 -jq

Objednatel:

V Olomouci dne: /

Zhotovitel:

s
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