

SMLOUVA O DÍLO

č. 10/08/2017/SOD/Z

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

STENCO s.r.o.

se sídlem : Pod Lihovarem 2319, Benešov 256 01

IČ: 05679931

DIČ: CZ05679931

bankovní spojení:

číslo účtu:

jejímž jménem jedná ve věcech smluvních: Jiří Petřík

ve věcech realizačních: Jiří Petřík

(dále jen „zhotovitel“)

1.2 Objednatel:

Město Vlašim

se sídlem : Jana Masaryka 302, Vlašim 258 01

IČ: 00232947

DIČ: CZ00232947

bankovní spojení:

číslo účtu:

jejímž jménem jedná ve věcech smluvních: Mgr. Luděk Jeništa

ve věcech realizačních: Zdeněk Dvořák

(dále jen „objednatel“)

2. Základní údaje o díle

2.1 Stavba (název): Opěrná stěna park Vlašim

2.2 Místo: Vlašim – zámecký park

3. Předmět smlouvy - určení díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit cenu za provedení díla, kterým je stavba Opěrná stěna Park Vlašim (dále jen „dílo“) v souladu se zadávací projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Petrem Jirouškem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, č. oprávnění ČKAIT 0008207, položkovým rozpočtem, a v souladu s vydaným stavebním povolením dle příloh č. 1, 2, 3,

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace

Příloha č. 2: Položkový rozpočet vč. komentáře, jehož úplnost není zaručena

3.2 Předmětem díla nejsou práce a dílo neuvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č.2), pokud se strany nedohodnou písemně jinak.

3.3 Dílo musí být provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací resp. s případnými předem písemně odsouhlasenými změnami za podmínek stanovených touto smlouvou.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1 Zhotovitel provede dílo v tomto čase: 10 týdnů od předání staveniště za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli včas a řádně sjednanou součinnost, např. že stavební povolení a ostatní veřejnoprávní povolení k provedení díla s doložkou právní moci, ostatní podklady k provedení díla, zejména projektová dokumentace, budou zhotoviteli předány v termínu dle smlouvy, není-li termín předání ve smlouvě uveden, pak nejpozději ke dni předání staveniště.

5. Podklady a věci určené k provedení díla

5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech: Stavební povolení (dále jen „SP“) a vyjádření všech ve stavebním řízení uvedených dotčených orgánů a institucí k SP předá objednatel zhotoviteli bezplatně.

5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy projektovou dokumentaci v měřítku 1:50 ve třech písemných vyhotoveních a jednu v digitálním provedení

5.3. Objednatel si vymíní k provedení díla dodat materiály dle přílohy č. 4 (dále jen materiály)

5.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o termínech, do kdy nejpozději má objednatel právo využít své oprávnění dodat materiály a termíny dodání těchto materiálů.

5.5. Objednatel využije své právo dodat materiály včasným písemným oznámením zhotoviteli, že materiály ve stanovených termínech dodá na místo stavby.

5.6. Využije-li objednatel právo dodat materiály, je povinen dodat tyto materiály v termínech dodání dle čl. 5.4.

5.7. V případě, že objednatel materiály dodá, sníží se cena díla v čl. 6 uvedená o 85% ceny těchto materiálů uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 k této smlouvě uvedeném. Na dodané materiály není poskytována záruka ani jiná odpovědnost za vady, ledaže budou materiály poškozeny zhotovitelem.

5.5. Prodlení s dodáním materiálů se považuje za neposkytnutí součinnosti objednatelem. Neopatří-li objednatel materiály včas a neučiní-li tak ani na dodatečnou výzvu zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Náklady účelně vynaložené s jejich opatřením a rozdíl mezi skutečnou cenou na jejich pořízení a cenou dle rozpočtu v příloze č. 2 zaplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co jej o zaplacení zhotovitel požádá.

6. Cena za dílo

6.1 Dohodnutá úplná a konečná cena za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) činí:

1 369 643,45 Kč

Tato cena obsahuje dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má zhotovitel splnit na základě této smlouvy.

6.2. Cena díla se vypočte tak, že se k ceně díla bez DPH přičte DPH, která se vypočte dle platných předpisů v době vystavení příslušné faktury. Předmět plnění není používán k ekonomické činnosti.

6.3. V případě rozšíření či zmenšení předmětu díla bude úprava smluvní ceny provedena dohodou stran.

7. Financování a placení

7.1. Zaplacení ceny díla bude uskutečněno na základě zhotovitelem vystavených měsíčních faktur a faktury konečné.

7.2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě měsíčních faktur, které bude zhotovitel vystavovat na základě oboustranně podepsaných soupisů provedených prací. V případě, že by mezi stranami vznikla neshoda ohledně rozsahu provedených prací, může být oboustranně podepsaný soupis provedených prací nahrazen znaleckým posudkem. V případě, že by nebyl soupis provedených prací podepsán objednatel, ačkoliv mu byl předán nebo zaslán, a zároveň by znalecký posudek provedené práce uvedené v soupise potvrdil, jdou náklady znaleckého posudku k tíži objednatele.

7.3. Fakturovaná cena díla je splatná nejpozději do 14 dnů od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl objednateli doručen třetího dne po odeslání.

8. Způsob provádění díla

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas splnit své závazky ze smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje své závazky ze smlouvy splnit nejpozději v dohodnutém termínu. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle obvyklých technologických nebo pracovních postupů, vyplývajících z předané projektové dokumentace při používání materiálů ve standardní kvalitě. Provedení díla není vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně; příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, je-li to ujednáno.

8.3. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn užívat pozemek, na kterém bude dílo provedeno, že má právo dílo na pozemku vystavět a že k pozemku nemají třetí osoby práva, jež by provedení díla mohla ohrozit.

8.4. Objednatel se zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu veškerou další potřebnou součinnost nutnou pro výstavbu díla, jakož i pro jeho předání a převzetí, zejména se zavazuje předat zhotoviteli příslušná veřejnoprávní povolení a jiná rozhodnutí s doložkou právní moci a jiná stanoviska a podklady (dále jen „podklad“), jež jsou potřebná pro zhotovení díla a bez zbytečného odkladu jej písemně informovat o případné změně těchto podkladů. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli bez zbytečného odkladu součinnost i při upřesnění konkrétní realizace díla, při určování konkrétních detailů a technologií, při nutnosti vyjádření stanoviska projektanta díla apod.

8.5. Po výzvě zhotovitele je objednatel povinen bezplatně poskytnout zhotoviteli staveniště (místo pro stavbu, přístup k ní a uskladnění a umístění věcí potřebných pro zhotovení díla) dle požadavku zhotovitele a to na dobu potřebnou pro provedení díla a jeho vyklizení po splnění díla, odevzdat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém (zejm. uklizeném) pro provedení díla tak, aby zhotovitel mohl ihned začít dílo provádět. Objednatel je povinen při odevzdání staveniště přesně vymezit hranice staveniště a předat vytýčení základních směrových a výškových bodů díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vybudovat na staveništi zařízení staveniště pro uskladnění materiálu pro zhotovení díla a případné umístění mobilních buněk.

8.6. V případě, že k provedení díla je třeba záboru veřejného prostranství a provádění nezbytných opatření pro omezení provozu na veřejných komunikacích, je povinen je zajistit na vlastní náklady objednatel, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.7. Objednatel, nebo jeho zástupce (pro výkon technického a autorského dozoru) jsou v rámci zajištění bezpečnosti oprávněni na stavenišť vstupovat jen za přítomnosti zhotovitele, nebo jím pověřeného zástupce. Objednatel se zavazuje zdržet se zásahů do provádění díla zhotovitelem, pokud mu to neumožňují ustanovení smlouvy a zdržet se takových jednání či opominutí, kterými by umožnil, aby do provádění díla bez souhlasu zhotovitele zasáhly třetí osoby.

8.8. Náklady za odběr el. energie a vody hradí zhotovitel.

8.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednavatele nebo příkazů a pokynů (dále jen pokyn) daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel jeho provádění přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který splnil tuto povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla trval; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného pokynu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Za nevhodný pokyn se považuje též chyba projektové a jiné dokumentace nebo podkladů předaných zhotoviteli k provádění díla.

8.10. Zhotovitel neodpovídá ani za nemožnost dokončení díla tehdy, zasáhne-li objednatel bez souhlasu zhotovitele podstatně do díla nebo do provádění díla před jeho dokončením, nebo poruší-li objednatel svůj závazek uvedený v ust. odst. 8.7. věta druhá tohoto článku, popř. jinak znemožní provedení díla.

8.11. V případě, že zhotovitel není odpovědný za „nemožnost dokončení díla“, má právo od smlouvy odstoupit.

8.12. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, zejména z důvodů uvedených v předchozím odstavci, má zhotovitel nárok na odměnu - cenu díla, sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.

8.13. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

8.14. V případě, že na díle dojde ke škodě, za níž zhotovitel neodpovídá, může zhotovitel po předchozím písemném upozornění objednatele provádění díla přerušit do doby, než objednatel odstraní závadný stav nebo dojde k uzavření dohody o změně smlouvy a jejího předmětu plnění.

8.15. Bylo-li nutno provádění díla na určitou dobu přerušit z důvodu, za který zhotovitel neodpovídá, prodlužuje se na dvojnásobek této doby lhůta stanovená pro jeho dokončení. Stejným způsobem se prodlužuje lhůta k dokončení o dvojnásobek doby, po kterou je objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy.

8.16. Objednatel je oprávněn a povinen pravidelně kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce (pro výkon technického a autorského dozoru). Zjištěné poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy se zapisují do stavebního deníku. Jestliže objednatel do tří dnů od zápisu do stavebního deníku dodavatelem nezapíše výhradu nebo nesouhlas, má se za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. Ve stavebním deníku se veškeré zápisy provádějí trojmo přes průpisový papír. Originály zápisů zůstávají ve stavebním deníku, druhý průpis zápisů uloží zhotovitel odděleně od originálů, první obdrží objednatel.

8.17. Objednatel je povinen zápisem do stavebního deníku určit či změnit zástupce (pro výkon technického a autorského dozoru). Od okamžiku podpisu této smlouvy je takovým zástupcem pan Zdeněk Dvořák. Zástupce objednatele je oprávněn dávat pokyny k provádění díla, je oprávněn měnit rozsah díla nikoli podstatným způsobem, včetně tomu odpovídající změny ceny a termínu, je oprávněn provádění díla přerušit, a je oprávněn přebírat dílo (a jeho části). Zástupce zhotovitele je oprávněn přijímat pokyny k provádění díla, je oprávněn měnit rozsah díla nikoli podstatným způsobem, včetně tomu odpovídající změny ceny a termínu, je

oprávněn provádění díla přerušit, a je oprávněn předávat dílo (a jeho části). Změnou rozsahu díla nikoli podstatným způsobem je změna díla, vyplývající z pokynů objednatele k provádění díla, nebo vyplývající z okolností, které nebyly zohledněny při uzavírání smlouvy o dílo, např. zjištěných skrytých překážek, týkající se díla nebo místa, kde má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, nebo vyplývající z potřeby objednatele provést činnosti ve smlouvě původně nezahrnuté, které jsou ale nezbytné pro pokračování v provádění díla a jeho dokončení.

8.18. Zhotovitel povede stavební deník. Deník bude k nahlédnutí u stavbyvedoucího zhotovitele a bude obsahovat přinejmenším tyto informace: popis vykonané práce, seznam pracovníků, odpracovanou dobu, klimatické podmínky, kopie záznamů o nehodách. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku specifikuje práce nebo jejich výsledky, které se stanou při dalším provádění díla nepřístupnými, a vyzve v zápisu objednatele k jejich kontrole, a to nejméně tři dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole v dohodnutém termínu, posouvá se o tuto dobu termín dokončení díla.

8.19. Zhotovitel může přerušit práce na nezbytně nutnou dobu, pokud by byly nevhodné klimatické podmínky pro prováděné stavební technologie zejména při zakládání stavby. O tuto dobu se prodlouží termín dokončení díla dle této smlouvy o dílo.

9. Změna díla

9.1. Strany se mohou písemně dohodnout na změně rozsahu díla.

10. Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady

10.1. V den a v čase určeném zhotovitelem ve stavebním deníku, popř. jinak sděleném objednateli, jsou strany smlouvy povinny uskutečnit v místě provádění díla jeho převzetí a sepsat zápis o dokončení a předání díla a případných vadách a nedodělcích. Termín převzetí se musí shodovat s termínem splnění určeným ve smlouvě nebo musí být sdělen alespoň tři dny předem. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

10.2. V případě, že se objednatel nedostaví bez viny zhotovitele ve stanoveném termínu k převzetí díla, bez řádného důvodu odmítne dílo převzít či nepodepíše zápis o předání díla, anebo zabráni zhotoviteli předání díla, nastávají účinky předání díla a jeho splnění dnem, kdy k převzetí díla mělo dojít.

10.3 Pokud zhotovitel bude předávat dílo po uplynutí lhůty stanovené k jeho provedení, je povinen vyzvat objednatele k převzetí zvláštní písemnou výzvou.

10.4. O předání a převzetí díla sepíše strany zápis, v němž se uvede stav převáděného díla a případně soupis vad a nedodělků vč. dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

10.5. Dílo může být předáno a převzato i po částech.

10.6. **Zhotovitel odpovídá za vady díla** po dobu stanovenou občanským zákoníkem, s tím, že v souladu s ustanovením §2629 OZ končí uplynutím doby **5 let** od převzetí díla. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem, neodpovídá ani za vady vzniklé nedodržením pokynů k jejich užívání, např. v předaném provozním řádu a návodech pro obsluhu a údržbu. Na stroje, přístroje, zařízení, a na předměty postupné spotřeby, např. kování, svítidla apod. zabudované do díla (dále jen zabudované předměty) se doba odpovědnosti za vady omezuje na dobu, po kterou za ně odpovídá její výrobce/prodejce.

11. Další ustanovení

11.1. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny nebo zálohy na ni, zavazuje se zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení a to 0,05 % z dlužné částky za každý 1.- 30. den prodlení, a 0,1% z dlužné částky za každý 31. a další den z prodlení. Je-li objednatel déle než 30 dnů v prodlení s plněním svých povinností, zejména se zaplacením ceny díla nebo záloh na ni, je-li provádění díla přerušeno na více než 60 dnů, nebo dle článku 11.2 neposkytne-li objednatel zhotoviteli jistotu, kterou může zhotovitel požadovat, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

11.2. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny nebo zálohy na ni po dobu delší než 30 dnů a má-li zhotovitel důvodné pochybnosti o schopnosti objednatele uhradit cenu díla či zálohy na ni, je objednatel povinen na požádání zhotovitele podle volby zhotovitele poskytnout mu jistotu nebo vystavit směnku vlastní bez protestu, splatnou v sídle zhotovitele v den splatnosti ceny díla nebo záloh na ni, s avalem statutárního orgánu objednatele, a to na zajištění závazku zaplatit celou dosud nezaplacenou cenu díla. Zhotovitel je povinen po uhrazení závazku zajištěného směnkou tuto směnku vrátit objednateli.

11.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré jím zaviněné škody, vzniklé při provádění díla, a to jak vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy zhotovitelem, tak i jeho subdodavateli.

11.4. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je objednatel oprávněn požadovat na něm smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý 1.- 60. den prodlení, a 0,1 % z ceny díla za každý 61. a další den z prodlení, nejvýše však 10% ceny díla. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla déle než 60 dnů, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy též v případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele nebo jiné rozhodnutí, jímž se zjišťuje úpadek.

11.5. Objednatel ani zhotovitel není povinen uhradit smluvní pokutu v případě, že splnění povinnosti, jež zakládá povinnost k zaplacení smluvní pokuty, bude způsobeno okolnostmi vyšší moci. Za vyšší moc se považují překážky bránící plnění povinnosti, které vznikly nezávisle na vůli povinné strany, zejména z důvodu válečných událostí, výbuchů, požárů, nehod, poškození zařízení a instalací, epidemií, karantén, přírodních katastrof, vichřic, povodní, kalamit, nepředpokládaných klimatických anebo technických podmínek, neumožňujících řádné použití technologie či materiálů, jež jsou pro účel použití výrobcem požadovány, vznikem povinnosti provést archeologický průzkum na staveništi podle právních předpisů, výkonu suverenity, úředních opatření, rozhodnutím orgánu státní správy s výjimkou rozhodnutí vydaného z důvodu porušení obecně závazných právních předpisů nebo této smlouvy stranou postiženou, občanských nepokojů, teroristických aktů, stávků, výluky, vzpoury, povstání, či sabotáží. Za vyšší moc se považuje též neschopnost banky provést příkaz k úhradě z účtu, na kterém je dostatek volných finančních prostředků k platbě. Jestliže z důvodu vyšší moci nebude zhotovitel schopen dílo včas provést, prodlouží se termín dokončení díla tak, aby bylo za všech okolností přiměřené a čestné.

11.6. Objednatel souhlasí, aby na stavbě bylo na viditelném místě umístěno tablo s údaji o stavbě, zhotoviteli a projektantovi. Objednatel souhlasí též se zveřejněním stručné prezentace díla v katalogu a na internetových stránkách zhotovitele.

11.7. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za to, že zhotovování díla na základě této smlouvy bude prováděno v souladu s právními předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.8. Veškeré stavební materiály anebo zařízení, která zhotovitel poskytne objednateli na základě této smlouvy, musí být v souladu s právními předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu plnění podle této smlouvy až do okamžiku předání a převzetí díla.

11.9. Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé a osoby jednající jeho jménem budou mít příslušná pracovní a jiná povolení předepsaná platnými zákony České republiky. Pokud porušením tohoto bodu vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

11.10. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby neobtěžoval jiného nad míru nutnou k provedení díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pečovat o staveniště s péčí řádného hospodáře. Odpady vzniklé při zhotovování díla bude zhotovitel likvidovat postupně s přihlédnutím k hospodárnosti, ekologickým postupům a v souladu s platnými právními předpisy.

11.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření, která mu ukládá platná právní úprava, směřující k tomu, aby nedošlo k úniku ropných látek, barviv ani jiných nebezpečných látek, používaných při provádění díla.

11.12. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s vybudováním, zprovozněním, údržbou, likvidací a vyklizením zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje vyklidit zařízení staveniště do 15 pracovních dní po ukončení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.13. Smlouva je uzavřena podpisem smlouvy oběma stranami. Jednání předcházející podpisu smlouvy má povahu výzvy k uzavření smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují užití § 1729 občanského zákoníku.

11.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují přijetí návrhu smlouvy nebo její změny s dodatkem či odchylkou, jíž druhá strana smlouvu modifikovala. Takové jednání má povahu nového návrhu na uzavření smlouvy.

11.15. Pokud v dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, vydá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu potřebná vysvětlení. Priorita dokumentů bude tato:

- a) Smlouva o dílo včetně příloh
- b) Stavební plány a výkresy objednatele - zadávací dokumentace

12. Závěrečná ujednání

12.1. Vztahy vzniklé ze smlouvy o dílo se dle dohody stran řídí občanským zákoníkem. Tato smlouva byla vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze stran přebírá dva stejnopisy. Smlouvu lze měnit či rušit pouze písemnou formou. Strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se za písemné jednání považuje také jednání učiněné e-mailem; korespondence z e-mailové adresy a e-mailové adresy uvedené v článku 12.2. se považuje za písemné jednání objednatele a korespondence z e-mailové adresy, e-mailové adresy uvedené v článku 12.2. se považuje za písemné jednání zhotovitele, i kdyby nebyly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.

12.2. Písemnosti, a to i písemnosti doručované do vlastních rukou, se považují za doručené i v případě, kdy písemnost byla doručována držitelem poštovní licence jako doporučená zásilka do vlastních rukou a strana ji odmítne převzít anebo v případě, kdy se tato písemnost nedostane do jeho rukou, byla-li zaslána na adresu strany, uvedenou v záhlaví této smlouvy resp. na jinou adresu, kterou strana písemně sdělila druhé straně jako adresu pro doručování. Zásilka se považuje za doručenou okamžikem, kdy ji strana odmítne od držitele poštovní licence převzít. Nevyzvedne-li si strana zásilku doručovanou držitelem poštovní licence do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se strana o tomto uložení nedozvěděla.

	Doručování objednateli:	Doručování zhotoviteli:
Jméno	Město Vlašim	Stenco s.r.o.
Adresa	Jana Masaryka 302 258 01 Vlašim	Pod Lihovarem 2319 256 01 Benešov
Číslo telefonu		
Odpovědná osoba	Zdeněk Dvořák	Jiří Petřík
Telefon		
E-mail		

12.3. Pokud je nebo se stane některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstávají zbývající ustanovení této smlouvy nedotčena a v platnosti. Neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení této smlouvy bude smluvními stranami nahrazeno jinou platnou, účinnou a vykonatelnou úpravou, která se bude shodovat s hospodářským účelem původního ustanovení nebo se mu co nejvíce přiblíží. To platí i pro případné mezery ve smlouvě.

12.4. Obsah této smlouvy, jakož i jiné informace, jež se dozví druhá strana, se považují jako důvěrné.

12.5. V případě sporu mezi stranami je dle dohody stran místně příslušným soud, v jehož obvodu má sídlo žalobce.

12.6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.

12.8. Ustanovení obsažená v této smlouvě představují úplnou dohodu smluvních stran ohledně jejího předmětu a nahrazují veškeré předchozí ústní či písemné dohody, prohlášení či ujednání smluvních stran o předmětu této smlouvy.

12.9. Obě strany prohlašují, že se se smlouvou seznámily, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Benešově dne 1.11.2017

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel