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SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:
v

Česká republika -  Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7,143 01 Praha 12, 
pošt. schránka P.O. BOX 110,143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021, 

bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, Ctpiv/j
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem B a c í k e m ------------ , spo. s r. □,

(dále jen „objednatel^)

a

THERM spol. s r. o.
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka L 
se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava -  Zábřeh, IČ: 427 66 

DIČ:CZ42766991, č. účtu 
zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Figalou a Ing. Radimem Bartákem

(dále jen ,zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění, tuto

s m l o u v u o d í l o

1 8 . 1 0 . 2017

P02NÁMKA

770

ČI. I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za níže uvedených 
podmínek a na vlastní náklady a nebezpečí dílo: „ZZC Vyšní Lhoty-Zateplení a výměna 
otvorových výplní obj. č. 20“ (dále jen ,,dílo“) a závazek objednatele dokončené dílo za dále 
sjednaných podmínek od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj za dále sjednaných podmínek 
mze specifikovanou cenu v souladu s veřejnou zakázkou č. j.: UT-19805/2017.

C1.II.
Specifikace díla

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. 
Zdenkou Fridrichovou, T. G. Masaryka 502, 738 01 Frýdek Místek (dále jen ,,PD“) a 
položkového rozpočtu cenové nabídky zhotovitele č. 0799/2017 ze dne 14.9.2017, která je 
jako příloha nedílnou součástí této smlouvy (dále jen ,,příloha“). Dílo bude realizováno 
v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutích či vyjádřeních orgánů státní správy 
souvisejících s realizací díla.

2. Součástí díla je dále:
a) vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné (2 paré) a 

digitální (dwg a pdf) podobě,
b) zajištění vyhotovení a předání veškerých dokladů potřebných k úspěšnému kolaudačnímu 

řízení v souladu s obecně platnými právními předpisy a příslušnými technickými 
normami (např: stavební deník, prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, 
atesty, doklady o provedené likvidaci odpadů apod.) objednateli.



Č1. III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 20.12.2017.
2. Pokud klimatické podmínky nedovolí realizaci díla (tzn. např. pokles venkovní teploty pod 

5° C), bude termín dokončení díla úměrně prodloužen o dobu nezbytně nutnou, do kdy tyto 
podmínky budou trvat. U této skutečnosti bude proveden samostatný zápis.

3. Místem plnění díla je objekt č. 20 (správní objekt) v areálu Zařízení pro zajištění cizinců 
Vvšní Lhoty. Vvšní Lhoty čn. 234. 739 51 Vvšní Lhoty.

ČI. IV.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává v souladu s výsledkem veřejné zakázky a se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, dohodou smluvních stran a činí dle položkového rozpočtu cenové 
nabídky:

Celková cena bez DPH Celková cena včetně DPH
2.915.197,-Kč 3.527.388,-Kč

{zhotovitel je  plátce DPH) ^
2. Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH a cena díla včetně ™  

DPH upravena podle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k 

úplné realizaci díla (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na skládky, náklady související se 
zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby, atestů, protokolů potřebných pro 
vydání kolaudačního souhlasu apod.)

4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku je cena pevná a nejvýše přípustná po celou dobu realizace 
díla, nestanoví-li tato smlouva dále jinak.

5. Cena díla se může měnit pouze v případě nezbytných změn stavebních prací oproti 
stavebním pracím uvedeným v této smlouvě (tzv. vícepráce nebo méněpráce). Zhotovitel 
vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží objednateli k odsouhlasení 
formou změnového listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace a objednatel je 
povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení.

6. Při tvorbě ceny případných víceprací/méněprací musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny 
jako u cen dle položkového rozpočtu - přílohy této smlouvy. V případě tvorby nových cen, 
neuvedených v položkovém rozpočtu, budou použity obecně známé sborníky doporučených ^  
cen (např. sborníky URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány, snížené o 15 %. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované sborníky doporučených cen, ocení se tyto práce takto: (montážní práce
250,-Kč/hod bez DPH).

7. Při tvorbě ceny příp. víceprací dle odst. 6. není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů.

8. Stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem 
provedeny (tzv. méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu tzn. včetně 
vedlejších rozpočtových nákladů.

9. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu.

10. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku 
realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu 
provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.



11. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

12. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po uzavření příslušného 
dodatku k této smlouvě.

13. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno 
jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele 
nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr.

14. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel postupně na základě dílčích faktur, doložených 
soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným zástupcem objednatele.

15. V případě, že nastane situace uvedená v čl. III. odst. 3 a provedené práce budou fakturovány 
po datu 20.12.2017, objednatel si vyhrazuje právo uhradit tyto práce ve druhé polovině 
měsíce února 2018 (nové fiskální období).

16. Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných ustanovení 
zákona o účetnictví včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněm 
pozdějších předpisů a rovněž náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ.

17. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní ode dne jejího doručení objednateli na fakturační 
adresu: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. P.O.BOX 110, 143 00 Praha 4.

18. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude obsahovat 
některou z náležitostí dle odst. 15., nebo v níž bude některá z těchto náležitostí uvedena 
nesprávně. Do doby doručení opravené faktury, objednatel není v prodlení s úhradou dlužné 
částky, přičemž po doručení opravené faktury počíná běžet nová lhůta její splatnosti.

19. Za den úhrady se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu objednatele.

ČI. V.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v kvalitě a v rozsahu odpovídajícím 
požadavku objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a 
podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel se zároveň zavazuje 
provést dílo za vynaložení své veškeré odborné péče a za využití svých veškerých odborných 
zkušeností a dovedností.

2. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku s 
rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti.

3. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební 
deník. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do 
deníku nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Vedení deníku končí 
dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí 
stavby.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než 
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a 
materiálů uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za plnění podmínek ochrany zdraví při 

práci ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., a dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a dále 
bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených 
provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti 
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění BOZP a prováděcí předpisy. Zhotovitel je 
povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a je povinen 
viditelně na staveništi umístit,



b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP a 
prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u 
svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby,

c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za 
to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu 
výkonu dotčené profese,

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

6. Realizace díla bude probíhat: pondělí - neděle (08:00 - 21:00 hod.).
7. Objednatel vykonává na stavbě odborný dozor podle zákona ě. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek a v jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a prováděcí dokumentací, podle 
technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

8. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících 
na díle, nebo provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele.

9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (rovněž napojovací body vody a elektřiny) nejpozději 
týden před zahájením stavebních prací.

10. Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení, které nabylo právní moci.
11. Objednatel předá zhotoviteli do doby předání staveniště 2 paré kompletní projektové 

dokumentace.
12. Minimálně 2 x za měsíc budou svolány kontrolní dny za účasti investora a zhotovitele.

ČI. VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
O předání a převzetí jednotlivých etap díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem 
předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně 
zjištěných vad a nedodělků včetně lhůt k jejich odstranění, popř. o jiných právech a 
povinnostech vyplývajících z odpovědnosti za vady. V závěru protokolu objednatel 
vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. 
Předávací protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a 
lhůtách, v protokolu uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v 
protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,
b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů,
c) záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
d) stavební deník (deníky),
f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona o technických požadavcích,
3. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
4. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu 

plnění.
5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou, projektovým řešením, technickými normami a právními předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele.



V průběhu realizace díla jsou odpovědnými zaměstnanci pro věci technické a pro převzetí 
díla na straně objednatele: p. Ivan Slezák, tel.:  a na straně zhotovitele: Ing. 
Radek Matějka -  výrohní náměstek a pověřený stavbyvedoucí, tel

Článek VII.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a 
zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel 
prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo 
třetí osoby.

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a 
majetku a také pojištění zhotovování stavby, která kryje případné škody na díle v průběhu 
jeho zhotovování, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění (min. poj. 
částka 5 mil. Kč na každou poj. událost). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v 
platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
objednateli.

ČI. VIII.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle této smlouvy a dále podle obecně 
platných právních předpisů, a v souladu s technickými podmínkami v době předání. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku, přičemž záruční doba na provedené dílo činí 
60 měsíců. Záruční doba počíná dnem předání a převzetí díla.
V případě výskytu vady má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně 
vady odstranit.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se 
vada projevuje.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší 
technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do 7 
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

7. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění 
reklamované vady.

8. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za 
vady příslušná ustanovení občanského zákoníku.

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

Cl. IX.
Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínech dle ěl. III. odst. 1. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %



z celkové ceny díla bez DPH v zákonné výši, za každý den prodlení až do řádného dokonce 
a předání díla. (výjimka může nastat ve vazbě na ust. čl. III. odst. 2., a to po vzájemné dohodl 
smluvních stran dodatkem k této smlouvě)

2. Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení  ̂
s odstraňováním vad díla (viz čl. VIII. odst. 6).

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. Nezaplatí-li objednatel fakturu včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne jejich 

písemného uplatnění.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) zhotovitel je v  prodlení s předáním díla delším jak 30 dnů,
b) zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě,
c) dílo neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude s úhradou faktury 
v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

8. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou 
doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že 
doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis
o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného dopisu k přepravě £  
poskytovateli poštovních služeb.

9. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

Čl. X.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o díle či jeho zaměstnancích a nesmí 
je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s 
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, 

které se budou podílet na předmětu díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na předmětu díla dle 

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku.

2. Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní strany řídí 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zák.

3. Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto 
změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální adresy.

4. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí posledně uvedená adresa a 
na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne 
od předání zásilky k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto 
obsahem souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.



6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru
smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (objednatel).

8. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 
čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) ze dne 14.9.2017

^VRCří(/r . \

Ravlovova 1351/44 
 TOO 30 Ostrava '■Zábřetr

Mgr. et
řed

(objednatel)
jednatel

(zhotovitel)

Ing. Petr Košťál 
zástupce ředitele



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

[Objekt : Název objektu : 
SESTAVENÍ NÁKLADŮ

JKSO :

[Stavba Název stavby SK P:
Zatepleni Objektu c.20 v arealu ZZC Vyšni Lhotv

projektant: Počet měrných jednotek: 0
[Objednatel: Náklady na MJ : 0
počet listů : Zakázkové číslo 0799/17
Zpracovatel projektu : Zhotovitel: THERM, spol. s  r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem 2 915 197
N PSV celkem 0
Ti celkem 2 915 197

HZS 0
RN II.a III.hlavy 2 915 197 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 2 915 197 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jm éno: 
Datum : 
Podpis:

Jm éno : 
m : 
is:

THERM, spol. s r. o. 30
Pavlovcva 1351/44 

700 30 Ostrava - Zábřeh
féoi 437s&>ei (Méi esw eiesi

ZcMKd pro DPH 0 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 2 915197,00 Kč
DPH 21 % činí: 612 191,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 527 388,00 Kč

Poznámka:
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Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty
Objekt: SESTAVENÍ_NÁKLADŮ___________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Základní rozpočtové náklady 2 806 616 0 0 0 0
2 Vedlejší rozpočtové náklady 93 281 0 0 0 0
3 Ostatní rozpočtové náklady 15 300 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 2 915 197 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty 
SESTAVENÍ NÁKLADŮ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Základní rozpočtové náklady

1 1.1 01 - Výplně otvorů kpl 1,00 659 365,00 659 365,00
2 1.2 02 - Zatepleni obvodového zdivá kpl 1,00 881 254,00 881 254,00
3 1.3 03 - Zatepleni střechy kpl 1,00 755 634,00 755 634,00
4 1.4 04 - Zateplení a  oprava stříšek vstupu kpl 1,00 31 893,00 31 893,00
5 1.5 05 - Okapní chodníky kpl 1,00 110 310,00 110 310,00
6 1.6 06 - Doplňující konstrukce a práce kpl 1,00 153 424,00 153 424,00
7 1.7 07 - Ochrana před bleskem kpl 1,00 214 736,00 214 736,00

Celkem za 1 Základní rozpočtové náklady 2 806 616,00
Díl: 2 Vedlejší rozpočtové náklady

Mobilní stavební oplocení výšky do 2,50m patky, sloupky,
8 2.1 výplně polí m 100,00 259,00 25 900,00

Náklady na odstranění poškození ZOV ( ZOV = zařízení
9 2.2 organizace výstavby) ks 1,00 3 955,00 3 955,00

10 2.3 Náklady na amortizaci staveništní mobilní buňky 2 měsíce ks 2,00 6 328,00 12 656,00
11 2.4 Pronájem nebo amortizace mobilní buňky WC 2 měsíce den 60,00 136,00 8  160,00

12 2.5 Náklady na provoz, přepravu a  amortizaci elektrocentrály ks 1,00 1 530,00 1 530,00
Náklady na vodné, stočné - případně na provoz mobilní

13 2.6 cisterny ks 1,00 1 530,00 1 530,00

14 2.7 Plán BOZP (BOZP = bezpečnost a  ochrana zdrávi při práci) ks 1,00 5 650,00 5 650,00
15 2.8 Provozní vlivy ks 1,00 33 900,00 33 900,00

Celkem za 2 Vedlejší rozpočtové náklady 93 281,00
Díl: 3 Ostatní rozpočtové náklady
16 3.1 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 15 300,00 15 300,00

Dokumentace skutečného provedení bleskosvodů včetně
17 3.2 revize kpl 1,00

Celkem za 3 Ostatní rozpočtové náklady 15 300,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
01_Výplně otvorů

Stavba
a

Název stavby: SK P:

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : cn 0799/17
Zpracovatel projektu: Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 232 302
PSV celkem 427 063

ZRN celkem 659 365

HZS 0
RN II.a III.hlavy 659 365 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 659 365 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jm éno:
Datum: 14.9.2017 
Podpis:

< 7 -THERM, spol. s v.OrH™
pavlovove 13S1W4— 
ao Ostrava - Zábřeh

tČO‘.42768Ml MOtC3M2768081

Jm éno: 
Datum : 
Podpis:

P

Základ pro DPH 0 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
DPH 21 % činí: 0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka:
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Stavba : Zateplení Objektu č.20 - ZZC Vyšní Lhoty
Objekt: 01_Výplně_otvorů______________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé konstrukce 18 448 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 137 232 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 14 996 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 16 062 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 402 255 0 0 0
781 Obklady keramické 3 254 0 0 0 0
784 Malby 0 8 746 0 0 0
95 Dokončovací kce na pozem.stav. 26 110 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 9 870 0 0 0 0
97 Odvoz a likvidace suti 5 895 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 16 498 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 232 302 427 063 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0

Strana 2



Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení Objektu č.20 •
Objekt:_____ 01_Výplně otvorů

ZZC Vysní Lhoty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé konstrukce

Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 30cm okno a
1 310 27-9841.R00 parapet WC - 0,70x0,60+1,30x0,55 = 1,15m2 m3 0,50 5 255,00 2 627,50

Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 240 cm vybourání
2 317 10-0013.RAA rýhy, dodávka překladu - 2x na š.zdiva kus 2,00 7 910,00 15 820,00

Celkem za 3 Svislé konstrukce 18 447,50
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
3 612 10-0020. RAA Začištění omítek kolem oken a dveří m 187,00 123,00 23 001,00

Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká, rohové lišty v šířce cca
4 612 42-1626. R00 1,00m + dozdívka m2 188,50 388,00 73 138,00

Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková v šířce cca 1,00m +
5 612 42-1637.R00 dozdívka m2 188,50 218,00 41 093,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 137 232,00
Díl: 64 Výplně otvorů
6 641 95-2211.R Osazení rámů plastových, plocha do 2,5 m2 okna kus 29,00 437,00 12 673,00
7 642 95-2110.R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 kus 2,00 359,00 718,00
8 642 95-2220.R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 kus 1,00 534,00 534,00
9 642 95-2330.R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2 kus 1,00 1 071,00 1 071,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 14 996,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
10 764 41-0850.R00 Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm m 35,00 28,90 1 011,50

11 764 41-1310. RAA Oplechování parapetů poplastplech rš 200 mm včetně krytek m 35,00 426,00 14 910,00
12 998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,09 1 559,00 140,31

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 16 061,81
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

13 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 okno 1P+2P+3P kus 3,00 801,00 2 403,00
14 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 okna 4P+5P kus 26,00 800,00 20 800,00
15 1 Dodávka oken
16 766 - D1 Okno plastové 1P bílé včetně žaluzie 600x900mm ks 1,00 2 843,00 2 843,00
17 766 - D2 Okno plastové 2P bílé včetně žaluzie 600x900mm ks 1,00 2 843,00 2 843,00
18 766 - D3 Okno plastové 3P bílé včetně žaluzie 600x1450mm ks 1,00 3 548,00 3 548,00
19 766 - D4 Okno plastové 4P bílé včetně žaluzie 1150x1450mm ks 5,00 6 532,00 32 660,00
20 766 - D5 Okno plastové 5P bílé včetně žaluzie 1300x1450mm ks 21,00 6 872,00 144 312,00
21 766 66-1122.R00 Montáž dveří 1T do zárubně otevíravých Ikř.nad 0,80m kus 2,00 2 509,00 5 018,00

22 766 66-1142. R00 Montáž dveří 2T+3T do zárubně otevíravých 2kř nad 1,45m š. kus 2,00 2 754,00 5 508,00
23 2 Dodávka dveří

Dveře dřevěné s izolačním panelem 1T/L 800x2000mm 1kř
24 766 - 1T včetně zárubně ks 2,00 24 004,00 48 008,00

Dveře dřevěné s izolačním panelem 2T/P 1500x2000mm 2kř
25 766 - 2T včetně zárubně ks 1,00 38 898,00 38 898,00

Dveře dřevěné s izolačním panelem 3T/P+nadsvětlík
26 766 - 3T 1750x2100+300mm 2kř včetně zárubně ks 1,00 45 610,00 45 610,00
27 766 - R1 D+M PUR pěna kolem výplní otvorů m 187,00 1,02 190,74
28 766 - R3 D+M Těsnící páska m 187,00 45,90 8 583,30
29 766 - R2 D+M Komprimační páska m 187,00 76,50 14 305,50

D+M Desky parapetní plastové š.250mm (popř.žulové tl.20mm,
30 766-R 4 š.250mm) m 35,00 659,00 23 065,00
31 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 4,25 861,00 3 659,25

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 402 254,79
Díl: 781 Obklady keramické

Oprava a  doplnění obkladů z obkladaček 150x150mm WC
32 781 41-1903.R00 M+Ž kus 50,00 64,40 3 220,00
33 998 78-1102.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,07 487,00 34,09

Celkem za 781 Obklady keramické 3 254,09
Díl: 784 Malby
34 784 41-0010.RAC Pačokování vápenným mlékem jednonásobné s bílením m2 188,50 13,60 2 563,60
35 784 45-0075.RAO Malba disperzní, penetrace 1x, malba bilá 2x m2 188,50 32,80 6 182,80

Celkem za 784 Malby 8 746,40
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

Zateplení Objektu č.20 ■ 
01_Výplně otvorů

ZZC Vyšní Lhoty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m, kompletní zametením

36 952 90-1111.R00 a mytím - 190,00x5x1,50=1.425,00m2 m2 350,00 74,60 26 110,00
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 26 110,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
Bourání nadzákladového zdivá z cihel plných okno WC -

37 962 10-0013.RA0 0,60x0,90 = 0,54m2 x 0,30 = m3 0,20 904,00 180,80
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 také

38 968 06-1112.R00 zavěšení - 2x56ks kus 112,00 10,10 1 131,20
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 také zavěšení -

39 968 06-1125.R00 2x6ks kus 12,00 21,80 261,60
40 968 06-2354.R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 3,00 324,00 972,00
41 968 06-2355.R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 26,00 186,00 4 836,00
42 968 07-2455.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,00 705,00 1 410,00
43 968 07-2456.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,00 539,00 1 078,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 9 869,60
Díl: 97 Odvoz a likvidace suti
44 979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot t 2,80 261,00 730,80
45 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,80 217,00 607,60

46 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8x do 50 m t 22,40 24,20 542,08
47 979 08-3117.R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2,80 338,00 946,40

Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 10x do
48 979 08-3191.R00 16km - Frýdecká skládka t 28,00 14,60 408,80
49 979 98-1101.R00 Kontejner na stavební suť - nosnost 3 1 t 2,80 260,00 728,00
50 979 09-3111.R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,80 11,90 33,32
51 979-R Poplatek za skládku t 2,80 678,00 1 898,40

Celkem za 97 Odvoz a likvidace suti 5 895,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
52 999 28-1108.RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 20,70 797,00 16 497,90

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 16 497,90
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k r y c í  l i s t  r o z p o č t u
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bjekt : Název objektu : JKSO : 
02_Zatepleni obvodového zdivá

av b a : Název stavby : SKP : 
Zatepleni Objektu č.20 v areálu ZZC Výšni Lhoty

Projektant: Počet měrných jednotek: 0
0
P<

bjednatel: Náklady na MJ : 0
íčet listů: Zakázkové číslo : cn 0799/17

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R

N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 601 294
PSV celkem 279 961

ZRN celkem 881 254

HZS 0
RN II.a III.hlavy 881 254 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 881 254 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jm éno:
Datum: 14.9.2017 
Podpis;

THERM, spol. s r. o . 30
Pavlovova

700 30 Ostra
IČOi 48766001 D

Jm éno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 0 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
Zí
D

aklad pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
3H 21 % činí: 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka:
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Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty
Objekt: 02_Zateplení obvodového zdivá_______________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
62 Úpravy povrchů vnější 464 706 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 275 950 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 4 011 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 96 125 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 40 464 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 601 294 279 961 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty
Objekt:_____02_Zateplení obvodového zdivá_______________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1 620 99-1121.R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení dle výkazu výměr m2 60,00 32,80 1 968,00
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2  kromě ostění =

2 622 90-4112. R00 147,20m2 m2 420,00 44,10 18 522,00
3 622 - R1 Očištění stávající vnější omítky ručně kartáčem m2 420,00 66,70 28 014,00
4 622 - R2 Penetrace stávající vnější omítky m2 420,00 58,80 24 696,00

Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 vč.osekání
5 622 42-1131.R00 stávající omítky, odvozu a likvidace m2 20,00 428,00 8 560,00
6 622 45-4321.R00 Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 % m2 504,00 82,50 41 580,00

Omítka stěn dekorativ. typu marmolit střednězrnná sokl - 1 np
7 622 43-2112.R00 včetně ostění - hnědá 53,00m2+25,00m2 m2 78,00 598,00 46 644,00

Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně zrno 2mm
8 622 47-2162.R (3,2kg/m2) probarvená oranžová (obj.č.06) m2 367,00 406,00 149 002,00

Omítka vnější podhledů, MS silikonová, slož.ll zrno 2mm
9 621 42-1144.R (3,2kg/m2) probarvená - oranžová m2 59,00 462,00 27 258,00

10 622 48-1113.R00 Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí perlinka m2 504,00 165,00 83 160,00
11 622 31-1014.R00 Doplňky zatepl. systémů soklová lišta zakládací m 55,00 127,00 6 985,00
12 622 42-1491.R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m m 51,00 44,10 2 249,10
13 622 42-1492.R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m m 152,00 101,00 15 352,00
14 622 42-1494.R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 2,0 m m 35,00 72,30 2 530,50
15 622 42-1495.R00 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta 2,0 m m 13,00 195,00 2 535,00
16 6 2 2 -R Úprava rozvodů elektro pod zateplení ks 1,00 5 650,00 5 650,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 464 705,60
Díl: 713 Izolace tepelné

Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton svislá, tahové
17 713 13-1153.R00 zkoušky vč. zapuštění pod terén m2 487,20 327,00 159 314,40

Deska izolační XPS Perimetr 1250x600x140 mm dle výkazu
18 283-75999 výměr = 53,00m2, ztratné 5% m2 56,00 450,90 25 250,40

Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F tl. 140 mm dle výkazu
19 283-75949a výměr = 322,50m2, ztratné 5% m2 339,00 247,50 83 902,50

Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F tl. 30 mm ostění dle
20 283-75943a výkazu výměr = 56,10m2, ztratné 5% m2 59,00 54,20 3 197,80

Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F tl. 30 mm podhled
21 283-75943b okapů = 55,60m2, ztratné 5% m2 58,50 54,20 3 170,70
22 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,02 1 092,00 1 113,84

Celkem za 713 Izolace tepelné 275 949,64
Díl: 764 Konstrukce klempířské

Demontáž svislé dilatace, rš 250 mm 2x 6,50m - včetně odvozu
23 764 39-5810.R a likvidace m 13,00 20,80 270,40

Svislá dilatace z plechu jednodílná, rš 250 mm poplastovaný
24 764 39-5310.R plech a polystyren m 13,00 281,00 3 653,00
25 998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,05 1 752,00 87,60

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 4 011,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
26 941 94-1041.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 450,00 47,50 21 375,00

27 941 94-1291.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 2 měsíce m2 900,00 44,10 39 690,00
28 941 94-1841 .R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 10 m m2 450,00 27,10 12 195,00
29 944 94-4011.R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 450,00 11,30 5 085,00
30 944 94-4031.R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 2 měsíce m2 900,00 15,80 14 220,00
31 944 94-4081.R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 450,00 7,91 3 559,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 96 124,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
32 999 28-1108.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 50,77 797,00 40 463,69

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 40 463,69
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k r y c í  l i s t  r o z p o č t u

Objekt: Název objektu : JKSO : 
03 Zatepleni střechy

Stavba: Název stavby :
Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZt

SKP *
ZVyŠnt Lhoty

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : cn 0799/17
Zpracovatel projektu: Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 51 130
PSV celkem 704 504

ZRN celkem 755 634

HZS 0
RN II.a III.hlavy 755 634 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS , 755 634 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum:
Jméno
Datum: 14.9.2017 
Podpis:

THERM, sp o l,
Pavlovova íiSMAr 

700 30 Ostrava - Zábřeh
l&Gi 48766901 Biči £242766991

Jm éno: 
Datum : 
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí: 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka:
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Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vysní Lhoty
Objekt: 03_Zateplení střechy_________________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 37 210 0 0 0 0
712 Povlakové krytiny 0 259 152 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 218 286 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 57 408 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 169 658 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 8 320 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 5 600 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 51 130 704 504 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vysní Lhoty
Objekt:_____03_Zateplení střechy_________________________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Úprava a vyrovnáni povrchu stávající střechy prořezání
1 6 3 2 -R stáv.živičné krytiny m2 305,00 122,00 37 210,00
2 2 dle výkazu výměr = 305,00m2

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 37 210,00
Díl: 712 Povlakové krytiny

Povlaková krytina střech do 10 st., termoplasty tl.2,0mm =
3 71237-0010.R 305,00+boky 78,00(š. 1,00),ztratné 20% m2 459,60 551,00 253 239,60
4 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 2,76 2 142,00 5 911,92

Celkem za 712 Povlakové krytiny 259151,52
Díl: 713 Izolace tepelné

Tkanina separační položená na stávající krytinu včetně úpravy
5 713 19-1131 .R podkladu (vyrovnáni) m2 305,00 38,80 11 834,00

izolace tepelná střech, desky, na lepidlo 2 vrstvy, spáry křížem,
6 713 14-1125. R00 tahové zkoušky m2 305,00 192,00 58 560,00

Deska střešní těžká EPS 100 Z tl. 10 cm nekašírovaná, ztratné
7 631-R1 5% m2 320,00 160,10 51 232,00

Deska střešní těžká EPS 100 Z tl. 10 cm kašírovaná, ztratné
8 631-R2 5% m2 320,00 160,10 51 232,00

D+M Minerální vata tl.200mm plocha 1000x1000mm pod
9 631-R3 podtlakový ventil ks 12,00 836,00 10 032,00

D+M Těsnící pás po obvodu a kolem větr.komínů samolepící
10 631-R4 pás+kotvenl - 138,00+10x3,00 m 70,00 217,00 15 190,00
11 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 11,32 1 785,00 20 206,20

Celkem za 713 Izolace tepelné 218 286,20
Díl: 762 Konstrukce tesařské

D+M Navýšení atiky a  okapů z hranolů a dřevocem. desek
12 762 51-2010.R výška cca 200mm, 'šířka 500mm m2 30,00 1 632,00 48 960,00
13 998 76-2103.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 6,00 1 408,00 8 448,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 57 408,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské

Demontáž oplechování okapů a atik z plechu pozinkovaného
14 764 90-0020. RAA včetně odvozu a likvidace m 92,00 40,80 3 753,60

15 764 90-8308. R Oplechování okapů a atik - poplast.plech tl.0,6mm rš 400mm m 92,00 468,00 43 056,00
16 764 39-5810.R00 Demontáž střešní dilatace, rš 250 mm m 7,50 40,80 306,00

Střešní dilatace - poplastovaný plech tl. 0,6mm jednodílná rš
17 764 39-5410.R 250mm m 7,50 281,00 2 107,50

Demontáž podokapnich žlabů půlkruhových včetně odvozu a
18 764 90-0035. RA0 likvidace m 55,00 40,80 2 244,00
19 764 25-2410.R Žlab z poplastovaného plechu podokapní půlkruhový m 55,00 530,00 29 150,00

Demontáž odpadních trub - 3x (4,00+6,25) = 30,75m včetně
20 764 90-0040. RA0 odvozu a likvidace m 30,75 40,80 1 254,60

Odpadní trouby z poplastovaného plechu kruhové průměru 120
21 764 55-4410.R mm m 30,75 820,00 25 215,00
22 764-R D+M Podtlakový ventil - kotvení střešní krytiny ks 12,00 4 011,00 48 132,00
23 764-R1 Úprava odvětrání střechy větrací komíny ks 5,00 645,00 3 225,00
24 764-R 2 Úprava kotvení stožáru ks 2,00 1 561,00 3 122,00

Průrazy přes střechu pro antény vč.oplechování poplastovaný
25 764-R 3 plech ks 1,00 2 550,00 2 550,00

Dodatečné kotvení prostupů střechou 6ks/m2 výlez, antény,
26 764-R 4 odvětrání apod. ks 7,00 561,00 3 927,00
27 998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,96 1 683,00 1 615,68

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 169 658,38
Díl: 96 Bourání konstrukcí

Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně
28 965 04-3341 .RT2 mazanina tl.8-10cm včetně odvozu a likvidace m3 10,00 832,00 8 320,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8 320,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 999 28-1108.R00 Přesun hmot pro opravy a  údržbu do výšky 12 m t 3,05 1 836,00 5 599,80

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 599,80

Stránka 3 z 3



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
04 Oprava stříšek vstupů i

Stavba: Název stavby : SKP : 
Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšnl Lhoty

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : cn 0799/17
Zpracovatel projektu : Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 20 830
PSV celkem 11 064

ZRN celkem 31 893

HZS 0
RN II.a III.hlavy 31 893 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 31 893 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jm éno:
Datum: 14.9.2017 
Podpis:

THERM, s p o l .  s  
Pavlovova 135

7Q0 30 Ostrava ■ 
IfiOi Síěl 8

Jm éno: 
Datum : 
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí: 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka:
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Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty
Objekt: Q4_0prava stříšek vstupů_____________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
62 Úpravy povrchů vnější 4 116 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 954 0 0 0 0
712 Krytiny povlakové 192 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 7 249 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 11 064 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 108 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 211 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 20 830 11 064 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:

1
2

3
4

62

622 - R1 
622 - R2

622 47-2162.R 
622 47.R 
Celkem za

Opravy povrchů vnější
Očištění stáv.vněyší omítky ručně kartáčem (2x1,50+ 
2,50)x1,00 = 5,50m2 
Penetrace stáv.vnější omítky
Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně zrno 2mm
(3,2kg/m2) probarvená oranžová
Potažení vnějších stěn sklotex.pletivem perlinka
62 Úpravy povrchů vnější

m2
m2

m2
m2

5.50
5.50

6,00
6,00

66,70
58,80

406.00
165.00

366,85
323,40

2 436,00 
990,00 

4116,25
Díl:

5
6

63

631 34-3721. R00
632 45-1136.R00 
Celkem za

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina z betonu perlitového C -15 tl. 8-12 cm ve spádu 
5,50x0,10 = 0,55m3
Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm
63 Podlahy a podlahové konstrukce

m3
m2

0,55
5,50

4 848,00 
416,00

2 666,40 
2 288,00 

4 954,40
Díl:

7
8

712

712 31-0001. RAA 
998 71-2102.R00 
Celkem za

Krytiny povlakové
Povlaková krytina střech plochých asfaltový pás A 500 H na 
sucho
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 
712 Krytiny povlakové

m2
t

5,50
0,01

33,90 
1 020,00

186,45
5,10

191,55
Díl:
9
10

11
12
13

713
713 11-1111 .R00 
713 11-1121.R00

713 13-1153.R00 
631-51.R 
998 71-3102.R00 
Celkem za

Izolace tepelné
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 
Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem

Montáž Izolace na tmel a  hmožd.6 ks/m2, beton také boky 
Deska z minerální vlny tl.30mm, ztratné 5%
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 
713 Izolace tepelné

m2
m2

m2
m2
t

5,50
6,00

11,50
12,00
0,17

27,80
327.00

327.00 
100,60
976.00

152,90 
1 962,00

3 760,50 
1 207,20 

165,92 
7 248,52

Díl:

14

15
16
17
18

764

764 31-1821.R00

764 90-4010.R 
764 33-1830. R00 
764 90-0410.R 
998 76-4102.R00 
Celkem za

Konstrukce klempířské
Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° vč.okapů, 
stříška nad vstupem vč.odvozu, likvidace 
Zastřešení hladkými poplast. plechy, do 30° včetně okapů 
2,40x0,70 = 1,68m2
Demontáž lemováni zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°
Lemování zdí z poplast.plechu rš 330 mm 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 
764 Konstrukce klempířské

m2

m2
m
m
t

5.50

5.50
11.50
11.50 
0,07

30,50

767.00 
16,40

554.00 
1 684,00

167,75

4 218,50 
188,60 

6 371,00 
117,88 

11 063,73
Díl:

19

96

965 04-2131.R00
Celkem za

Bourání konstrukcí
Bourání mazanin betonových max.tl.10 cm, pl. 4 m2 potěru 
stříšky t).5 cm včetně odvozu a likvidace
96 Bourání konstrukcí

m3 0,55 5 650,00 3 107,50 
3 107,50

Díl:
20

99
999 28-1111. R00 
Celkem za

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a  údržbu do výšky 25 m 
99 Staveništní přesun hmot

t 1,52 797,00 1 211,44 
1 211,44

Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty
Objekt:_____ 04_Qprava stříšek vstupů_____________________
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

a

Objekt: Název objektu : JKSO : 
OSOkapnf chodníky

Stavba: Název stavby:
Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZt

SK P:
ZVyšníLhotv

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : cn 0799/17
Zpracovatel projektu: Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 110310
PS V celkem 0

ZRN celkem 110310

HZS 0
RN II.a III.hlavy 110 310 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 110310 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jm éno:
Datum: 14.9.2017 
Podpis:

THERM, s
Pavlov

700 30 Ostrava • Zábřeh
IČO: 4 2 7 ^ÍÍl”bíě7tíÍ4Í7É6991

Jm éno : 
Datum : 
Podpis:

Základ pro DPH 0 % čin í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % čin í: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 0,00 Kč
D
C

PH 21 % činí: 0,00 Kč
ENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka:
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Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty
Objekt: 05_Ókapní chodníky_________________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 42 517 0 0 0 0
5 Komunikace 29 211 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 510 0 0 0 0
97 Odvoz a likvidace suti 32 019 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 6 052 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 110 310 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty
Objekt:_____  OSjOkapni chodníky________________________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111 20-0001.RAO Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 37,50 66,70 2 501,25

2 113 10-6121.R00 Rozebrání dlažeb z bet.dlaždic na sucho š.0,50m 70,00m m2 35,00 33,90 1 186,50
3 113 10-7113.RD0 Odstranění podkladu pí. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 35,00 225,00 7 875,00

Rozbití betonů mezi angl.dvorky- vedení bleskosv. zpětné
4 113 - R dobetonování včetně bednění (3x) m3 3,00 4 407,00 13 221,00

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ pro
5 132 30-1111.R00 položení zemnících pásků bleskosvodu m3 8,20 554,00 4  542,80
6 1 (3x5,00+24,00)x0,35x0,60 = 8,20m3

7 132 30-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 8,20 295,00 2 419,00
8 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 8,20 88,00 721,60

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 2x - tam a
9 162 20-1102.R00 zpět m3 16,40 42,00 688,80
10 166 10-1101.R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 8,20 139,00 1 139,80
11 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 8,20 198,00 1 623,60
12 174 10-1102.R00 Zásyp ruční se  zhutněním m3 8,20 329,00 2 697,80

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze
13 181 30-0010.RAA vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 37,50 104,00 3 900,00

Celkem za 1 Zemní práce 42 517,15
Díl: 5 Komunikace
14 564 25-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 35,00 99,40 3 479,00
15 564 65-1112.R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 16 cm m2 35,00 153,00 5 355,00

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 70,00x0,50
16 596 81-1111.R00 = 35,00m m2 35,00 225,00 7 875,00
17 592-45601 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá ztratné 5% m2 37,00 337,90 12 502,30

Celkem za 5 Komunikace 29 211,30
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
18 919 73-5111.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 2,00 64,20 128,40
19 919 73-5122.R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 -1 0  cm m 2,00 191,00 382,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 510,40
Díl: 97 Odvoz a likvidace suti
20 979 08-3117.R00 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m t 22,33 338,00 7 547,54

Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m do 10km
21 979 08-3191.R00 na Frýdeckou skládku t 223,30 14,60 3 260,18
22 979 98-1101.R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 1 t 22,33 260,00 5 805,80
23 979 09-3111.R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění t 22,33 11,90 265,73
24 979-R Poplatek za skládku t 22,33 678,00 15 139,74

Celkem za 97 Odvoz a likvidace suti 32 018,99
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt.dlážděný t 35,60 170,00 6 052,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 052,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
06 Doplňující konstrukce a práce %

Stavba: Název stavby : SKP : 
Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšni Lhoty

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo : cn 0799/17
Zpracovatel projektu: Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 153 424
PSV celkem 0

ZRN celkem 153 424

HZS 0
RN II.a III.hlavy 153 424 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 153 424 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jm éno:
Datum: 14.9.2017
Podpis:

THERM, sp o l. 
Pavleveva 1

700 30 Ostrava
IŠ@i4!7i«0M RM5l~Íl48f 46991

Jm éno: 
Datum : 
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
D
Zí

PH 15 % činí: 0,00 Kč
áklad pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč

DPH 21 % činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka:
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Stavba : Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty
Objekt: 06_Doplňující konstrukce a práce_____________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
90 Doplňující konstrukce a práce 153 424 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 153 424 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Zateplení Objektu č.20 v areálu ZZC Vyšní Lhoty 
06_Doplňující konstrukce a práce_____________

Stavba: 
Objekt:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:

1

90

900-R

Doplňující konstrukce a práce
Dem+M Venkovní žebřík - PŘEMÍSTĚNÍ kotvení á 1m, 
prodloužení cca 250mm, nátěr ks 1,00 7 140,00 7 140,00

2 900 - R1 Dem+M Venkovní kamery ks 4,00 735,00 2 940,00
3 900 - R2 Dem+M Čidlo ks 4,00 509,00 2 036,00

4 900-R 3
D+M Domácí telefon včetně prodloužení kabelu čtečka u 
vstupu ks 1,00 5 100,00 5 100,00

5 900 - R4 D+M Venkovní osvětlení včetně prodloužení kabelu nové ks 4,00 4 284,00 17 136,00
6 900 - R5 Dem+M Klimatizace včetně prodloužení kotvení ks 1,00 2 550,00 2 550,00

7 900 - R6
Dem+D+M Větrací mřížka kulatá včetně demontáže a likvidace 
stávající ks 24,00 249,00 5 976,00

8 900 - R7
Dem+D+M Větrací mřížka hranatá včetně demontáže a 
likvidace stávající ks 12,00 316,00 3 792,00

9 900 - R8
Dem+D+M Větrací mřížka hranatá 0,40x0,60m včetně 
demontáže a likvidace stávající ks 4,00 667,00 2 668,00

10 900 - R9 D+M Konzola pro anténu ks 2,00 2 244,00 4 488,00
11 900-R 10 D+M Kotva pro vlajku ks 2,00 2 244,00 4 488,00

12 900-R11
Dem+M Ocelová dvířka HDS a HYDRANT včetně repasu a 
nátěru ks 2,00 3 060,00 6 120,00

13 900 - R12 Průrazy pro vedení kabelů ze střechy ks 4,00 1 020,00 4 080,00
14 900-R13 Úprava vedení potrubí a kabelů po fasádě m 100,00 283,00 28 300,00

15 900 - R14
Dem+M Oprava stávajících mříží oken (+angl.dvorky) včetně 
úpravy kotvení, repasu a nátěru m2 37,00 1 530,00 56 610,00

16 1
Celkem za

1x1,20x1,80 = 1x2,16m2, 3x1,50x1,80 = 3x2,70m2 
6x1,80x1,80 = 6x3,24m2, 9x1,00x0,80 = 9x0,80m2

90 Doplňující konstrukce a práce 153 424,00
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KRYCl LIST SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Zateplení objek tu  č. 20, správní budova v areálu  ZZC Vyšní Lhoty

Objekt: D. 1.4 Ochrana před bleskem

JKSO: CC-CZ:
Místo: Vyšní Lhoty Datum: 14.09.2017

O bjednatel: IČ: 60498021

Správa uprchlických zařízení MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42766991
THERM, spol. s r.o. DIČ: CZ42766991

Projektant: IČ:
Libuše Svolinská DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18980228
Libuše Svolinská DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 214 735,78
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 214 735,78

DPH základní 21,00% ze 214 735,78 45 094,51
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 259 830,29

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
THERM, spo

Paviovov
700 30 O str

IČO; 42766361 ó

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení objektu č. 20, správní budova v areálu ZZC Vyšní Lhoty

Objekt: D.1.4 Ochrana před bleskem

Místo: Vyšní Lhoty Datum: 14.09.2017

O bjednatel: Správa uprchlických zařízení MV Projektant: Libuše Svolinská
Zhotovitel: THERM, spol. s r.o . Zpracovatel: Libuše Svolinská

Kód - Popis Cena celkem  [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 214 735,78

HSV - Práce a1 dodávky HSV 656,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 456,00
997 - Přesun sutě 200,76

PSV - Práce a dodávky PSV 149 457,80
000 - Poznámka 0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 134 469,50
741-D - Demontáže 14 988,30

M - Práce a dodávky M 54 677,22
22-M - Montáže zařízení pro slaboproud 27 116,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 27 561,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 944,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 712,00
VRN4 - Inženýrská činnost 7 232,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 214 735,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

O bjednatel:
Zhotovitel:

Z ateplení objektu  č. 20, správní budova v areálu  ZZC Vyšní Lhoty

D.1.4 Ochrana před bleskem

Vyšní Lhoty

Správa uprchlických zařízení MV 
THERM, spol. s r.o.

Datum:

P rojektant:
Zpracovatel:

14.09.2017

Libuše Svolinská 
Libuše Svolinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 214 735,78

HSV - Práce a dodávky HSV 656,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 456,00

i K 973031344
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm kus 2,000 228,00 456,00

997 - Přesun sutě____________________   200,76

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,098 407,00 39,89

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,098 13,60 1,33

4 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné) t 0,098 170,00 16,66

5 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 0,098 1 458,00 142,88

PSV - Práce a dodávky PSV 149 457,80
000 - Poznámka

6
Cenové a technické podmínky ceníku URS jsou 
na adrese www.cs-urs.cz, cenová úroveň 
rozpočtu URS 2017

7
V rozsahu montáže a materiálu položky zahrňte 
všechny pomocné práce a přidružené drobné 
materiály k dokončení položky včetně dopravy

741 - Elektroinstalace - silnoproud___________________________________________________  134 469,50

8 K 741110053
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm 
uložená volně m 8,000 26,00 208,00

9 M 34571350R trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE d40/32mm,UV stabilní m 8,000 39,60 316,80

10 K 741130025
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na 
svorkovnici kus 2,000 52,00 104,00

11 K 741410072
Montáž pospojování ochranné vodičem 
uloženým pevně m 20,000 47,50 950,00

12 M 341421590
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 
zelenožlutý m 20,000 47,50 950,00

13 M 345540104
Pásková svorka na potrubí pro připojení vodiče 
OP na pod. trubku ks 1,000 166,10 166,10

14 K 741112202
Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 
167x167 mm kus 1,000 93,80 93,80

15 M 345715240
krabice přístrojová odbočná s víčkem z  PH 
133x133x73mm kus 1,000 105,10 105,10

16 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě v zemi m 75,000 52,00 3 900,00

17 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 
10 mm v městské zástavbě m 36,000 45,20 1 627,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena  [CZK] Cena celkem  [CZK]

18 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 
do 10 mm s podpěrou m 210,000 162,00 34 020,00

19 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 6,000 59,90 359,40

20 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 137,000 80,20 10 987,40

21 K 741420031
Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 
mm se zhotovením kus 1,000 133,00 133,00

22 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhetník nebo 
trubka s držáky do zdivá kus 5,000 315,00 1 575,00

23 K 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 9,000 106,00 954,00

24 K 741420083
Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení 
svodu kus 9,000 59,90 539,10

25 K 74142008R
Přelepení páskou z folie / kterou je  provedena 
střechy/ spodní části podpěry na střešní folií kus 113,000 33,90 3 830,70

26 K 741420103 Montáž držáků oddáleného vedení na trubku kus 3,000 198,00 594,00

27 K 741430003
Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci 
ocelovou kus 1,000 477,00 477,00

28 K 741430012 Montáž tyč Jímací délky přes 3 m na stojan kus 5,000 573,00 2 865,00

29 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn ks 27,000 48,60 1 312,20

30 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi ks 42,000 119,80 5 031,60

31 M 354420620 pás zemnici 3 0 x4  mm FeZn kS 75,000 48,60 3 645,00

32 M 354417090
podpěry vedení hromosvodu dazateplené zdi 
Pvna hmořdinku, nerez, 81200mm kus 40,000 106,20 4 248,00

33 M 354253030
podpěry vedení hromosvodu na plochou střechu 
dvojdílné, spodní dít přilepen páskem folie na 
střechu

kus 113,000 39,60 4 474,80

34 M 354418020 úhelník ochranný OU 1,7 nerez kus 5,000 447,50 2 237,50

35 M 354418440
držák ochranného úhelníku božní se středovým 
vrutem -18 nerez kus 10,000 119,80 1 198,00

36 M 354420290 svorka uzemnění nerez univerzální kus 30,000 59,90 1 797,00

37 M 354420370 svorka uzemnění nerez křížová kus 35,000 93,80 3 283,00

38 M 354420330 svorka uzemnění nerez spojovací kus 6,000 59,90 359,40

39 M 354420420 svorka uzemnění nerez na okapové žlaby kus 11,000 59,90 658,90

40 M 354420410 svorka uzemnění nerez k jímací tyči kus 5,000 79,10 395,50

41 M 354420350 svorka uzemnění nerez zkušební kus 10,000 59,90 599,00

42 M 354420430
svorka uzemnění ST nerez na vodovodní 
potrubí a okapové roury kus 25,000 65,50 1 637,50

43 M 354420480 svorka uzemnění pro žebřík kus 2,000 109,60 219,20

44 M 354420400
svorka uzemnění 5R nerez pro zemnící pásku a 
drát kus 10,000 93,80 938,00

45 M 354420R1 Izolační tyč pro jímací tyč délky 680mm kus 2,000 301,70 603,40

46 M 354420R2 Izolační tyč pro vodič 680mm kus 1,000 291,50 291,50

47 M 354420R21 Izolační tyč pro vodič 430mm kus 4,000 130,00 520,00

48 M 354421R1 úchyt pro izolační tyč na trubku stožáru kus 3,000 94,90 284,70

49 M 354420R3 Jímací tyč AlMgSi 1m, s rovným koncem, 18/10 kus 3,000 248,60 745,80

50 M 354420R4 Jímací tyč AlMgSi 2m, s rovným koncem, 18110 kus 1,000 404,50 404,50

51 M 354420R5
Jímací tyč AlMgSi 2,5m, s rovným koncem 
18/10 kus 1,000 524,30 524,30

52 M 354420R6 podstavec betonový 9kg kus 8,000 205,70 1 645,60

53 M 354420R7 podložka podstavec betonový 9kg kus 8,000 80,20 641,60

54 M 354421100 štítek plastový č. 31 - čísla svodů kus 9,000 5,30 47,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .c en a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

55 K 741240021
Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro 
přístroje šroubovaná kus 6,000 26,00 156,00

56 M 735345100
tabulka bezpečnostní pro nebezpečí blesku u 
svodu kus 6,000 307,40 1 844,40

57 K 741120103
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 zatažený (CY, CHAH- 
R(V))

m 5,000 13,00 65,00

58 M 341421610
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 
černý m 3,000 80,20 240,60

59 M 341421610a
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2, 
zelenožlutý m 2,000 80,20 160,40

60 M 345670450 oko kabelové Cu lisovací pro 35mm2 kus 10,000 22,10 221,00

61 K 741130027
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na 
svorkovnici kus 20,000 81,40 1 628,00

62 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg kus 1,000 225,00 225,00

63 M 3571171R
skříň z termoplastu velikosti 315x280x120mm 
, zapuštěné provedení kus 2,000 1 067,90 2 135,80

64 K 741322011
Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 
třípólových impulzní proud do 35 kA kus 1,000 321,00 321,00

65 M 345931300

trojpolová přepěťová ochrana 1. a2. stupeň, 
TNC, 3+0, S jiskřištěm, zkus. bleskový proud 
101350ms - 75kA, schopnost zhášet následné 
proudy 50kA,

ks 1,000 19 323,00 19 323,00

66 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 5 650,00 5 650,00

741 -D - Demontáže  14 988,30

67 K 741420001D
Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové 
D do 10 mm s podpěrou m 165,000 47,50 7 837,50

68 K 741420022D Demontáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 28,000 48,60 1 360,80

69 K 741420051D
Demontáž vedení hromosvodné-úhelník nebo 
trubka s držáky do zdivá kus 3,000 122,00 366,00

70 K PC1-D
ostatní potřebné demontáže / jímací 
tyče,podpěry, úprava výšky trubky antény a 
pod /

nh 16,000 339,00 5 424,00

M - Práce a dodávky M 54 677,22
22-M - Montáže zařízení pro slaboproud_____________     27 116,00

71 K 220700181s
Montáž stávajících slaboproudých kabelu na 
stožár m 40,000 296,00 11 840,00

72 K 220700181D Demontáž stávajících kabelu m 40,000 122,00 4 880,00

73 K 220700331S
Kontrola měření anténního systému včetně 
znovu připojení na antény kus 1,000 10 396,00 10 396,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích___________      27 561,22
74 K 460030011 Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky m2 32,000 40,70 1 302,40

75 K 460030161
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 
betonu prostého tloušťky do 15 cm m2 3,000 499,00 1 497,00

76 K 460030182
Řezání podkladu nebo krytu betonového 
hloubky do 15 cm m 12,000 251,00 3 012,00

77 K 460150144
TuouoenrKaDeiovyui /apazenyui i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v m 44,000 225,00 9 900,00

78 K 460150145
moulj&TrKaDfciiovyu i zapazenycn i 
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v m 6,000 259,00 1 554,00

79 K 460560144
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 
horniny třídy 4 m 44,000 119,00 5 236,00

80 K 460560145
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 
horniny třídy 5 m 6,000 130,00 780,00
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81 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,246 407,00 507,12

82 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km t 25,000 13,60 340,00

83 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 44,000 13,60 598,40

84 M 005724100 osivo směs travní parková ks 4,000 135,60 542,40

85 K 460620014
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř  4 m2 22,000 36,20 796,40

86 K 460650053
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 3,000 73,50 220,50

87 K 460650082
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 
betonu prostého tloušťky do 15 cm m2 3,000 425,00 1 275,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 944,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 712,00

88 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby nh 6,000 452,00 2 712,00

VRN4 - Inženýrská činnost 7 232,00

89 K 044002000
Revize - kompletní výchozí revize nových 
vybudovaných silnoproudých zařízení a ochrany 
před bleskem

nh 16,000 452,00 7 232,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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