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Smlouva o dílo  

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících, mimo § 2620 zákona č. 89/2012 Sb.,  Občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Město Rýmařov 

Se sídlem:  náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu:  

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“) 

 
2. PB SCOM s.r.o. 

Se sídlem:                                      Radniční 28, 753 01 Hranice                           
Zastoupena:                                  Jiří Pavlištík, jednatel 
IČO:                                                 25397087 
DIČ:                                                  CZ25397087 
Bankovní spojení:                          GE MONEY Bank., a.s.         ČSOB a.s. 
Číslo účtu:                                       
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , sp. Zn: oddíl C vložka 
18505  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
II. Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s dalšími ujednáními této smlouvy provede na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele „Odstranění objektů v Rýmařově“: 
a) demolici dětského oddělení areálu nemocnice Rýmařov, na pozemku parc. č. 449, k.ú. 
Rýmařov, obec Rýmařov, včetně demolice rampy na pozemku parc. č. 451/1, k.ú. Rýmařov, 
obec Rýmařov, podle projektové dokumentace, zpracované společností IDEAPROJEKT spol. s 
r.o., na základě položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy, označený jako Příloha č. 
1a, 
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b) demolici holobytů Julia Fučíka 6/14A, 14B, 14C, Rýmařov, na pozemku parc. č. 98/1, k.ú. 
Edrovice, obec Rýmařov, včetně demolice chodníku ze zámkové dlažby na pozemku parc. č. 99,  
 
k.ú. Edrovice, obec Rýmařov, podle projektové dokumentace, zpracované společností 
IDEAPROJEKT spol. s r.o., na základě položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy, 
označený jako Příloha č. 1b,  
c) demolici Rodinného domu a hospodářské budovy s garáží na ulici Revoluční 386/6, 
Rýmařov, na pozemku parc. č. 2012 a 2013, vše k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, na základě 
položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy, označený jako Příloha č. 1c. 
V následujícím rozsahu dále zhotovitel zajistí: 
a) veškeré odpady a stavební suť, které vzniknou při realizaci bouracích pracích, budou 

shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány a uloženy na skládku vč. poplatku za uskladnění v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Nebezpečný 
odpad bude odvezen a zabezpečen na skládce k tomu určené. Po ukončení demolice bude 
zpracována závěrečná zpráva vč. zprávy o naložení s odpady, 

b) fotodokumentaci stavby včetně popisu na datovém nosiči (CD),  
c) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude 

doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání 
nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům, 

d) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména: 
• doklady uvedené pod body a) až c), 
• písemné rekapitulace všech méně/víceprací, změn oproti schválenému rozpočtu, 

předem odsouhlasené objednatelem,  
e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

f) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze 
staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,  
h) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, 
i) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, 
j) vybudování, demontáž a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu včetně napojení na 

inženýrské sítě, a to plně v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou 
objednatelem, požadavky objednatele, zajištění vytýčení obvodu staveniště,  

k) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
m) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí, 
n) dodržování technologického postupu při práci s azbestem v souladu s platnými právními 

předpisy,  
o) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání komunikací a veřejného prostranství 

dle platných předpisů, včetně dopravního značení, bude-li potřebné,  
p) provedení přejímky stavby. 
 

2. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV této smlouvy. 
Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a 
drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem 
neomezují. 
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III. Doba a místo plnění, předání a převzetí díla 

1. Po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, objednatel bez zbytečného odkladu 
písemně vyzve zhotovitele, aby převzal od objednatele staveniště. Zhotovitel je povinen, 
nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení písemné výzvy, staveniště převzít a zahájit 
stavební práce. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 12 týdnů ode dne převzetí staveniště.  

3. Místem plnění jsou vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace, konkrétně parc. č. 449 
a 451/1 vše v k.ú. Rýmařov, parc. č. 98/1 a 99 vše v k.ú. Edrovice, obec Rýmařov. Dále pak plochy 
parc. č. 2012 a 2013 vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejpozději pět pracovních dnů před předáním díla 
k prohlídce provedeného díla. Po prohlídce díla smluvní strany sepíší protokol o jeho předání a 
převzetí (dále jen „Předávací protokol“), v němž bude konstatováno, zda je dílo přebíráno 
s výhradami nebo bez výhrad, zda stav díla vyhovuje stanoveným a sjednaným parametrům a 
uvedou v něm zjevné nedostatky nebo vady díla, které byly při prohlídce díla zjištěny; dále 
v Předávacím protokole sjednají opatření a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků a vad. 

5. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
(převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla 
objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. O odstranění nedodělků a 
vad ve stanoveném termínu bude sepsán zápis o převzetí bez výhrad. 

6. Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, zejména v případech objednatelem vyžádaných víceprací nebo z důvodu zásahu 
vyšší moci, tj. překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. 

 
IV. Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve výši a s odkazem 
na položkový rozpočet v Příloze č.1a-c, takto: 

 
 Částka bez DPH DPH 21% Celkem s DPH 

Cena za dílo celkem 1 098 894,23 Kč 230 767,79 Kč 1 329 662,02 Kč 

Cena: Příloha č. 1a 525 909,68 Kč 110 441,03 Kč 636 350,71 Kč 

Cena: Příloha č. 1b 270 758,73 Kč 56 859,33 Kč 327 618,06 Kč 

Cena: Příloha č. 1c 302 225,82 Kč 63 467,42Kč 365 693,24 Kč 

 

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. 

3. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 
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5. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze písemně očíslovanými dodatky k této 
smlouvě a za těchto podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak: 
 
a) Budou-li při realizaci díla zjištěny skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 

podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat. 

b) Budou-li při realizaci díla zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. 

c) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na základě 
požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení. 

d) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující 
dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 
zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, 
převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany 
zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se zvýšením ceny projeví písemný 
souhlas. 

e) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu 
termínu předání díla a cenu díla. 

f) Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který 
bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli. 

g) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez 
zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k 
dodatku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem.  

h) Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho 
znění objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v 
ceně díla zahrnuty. 

i) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který 
je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky. 

j) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle ceníků RTS 2017/1 ve výši max. 80 % těchto 
sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší. 

k) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je zhotovitel k ceně díla bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím 
vznikla.  
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7. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, předmět smlouvy, tj. text zhotovení stavby 
„Odstranění objektů v Rýmařově – demolice dětského oddělení v areálu nemocnice 
Rýmařov, demolice Holobytů Julia Fučíka 6/14A, 14B, 14C, Rýmařov a demolice 
Rodinného domu a hospodářské budovy s garáží na ulici Revoluční 386/6, Rýmařov“, 

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o této 
skutečnosti informovat objednatele), 

c) lhůtu splatnosti faktury, 

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

e) přílohou každé vystavené faktury bude soupis skutečně provedených prací, který bude 
potvrzen zhotovitelem, TDI a zástupcem objednatele, 

f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. III odst. 4 této 
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s 
výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou 
konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. III odst. 5 této 
smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.  

8. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 
provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu 
skutečně provedených prací včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné poslední den příslušného měsíce.  
 

9. Cena díla je splatná na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem, a to do 30 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení objednateli na účet zhotovitele a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu teprve po předání části provedeného díla 
zhotovitelem objednateli na základě soupisu skutečně provedených prací.  

10. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a 
objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a 
rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem.  

11. Doručení faktur se provede osobně na podatelně objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 
16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

12. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

• nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za dílo, 

• budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

• bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
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splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení 
objednatelem vrácené vadné faktury. 
 

13. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

15. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro 
svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z 
uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z 
přidané hodnoty.  

 
V. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 
vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí 
díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v 
průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na provedené 
stavební práce a dodávky (dále též „záruční doba“).  

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem bez výhrad. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, které nevznikly zaviněním 
objednatele. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 
5 a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 
odstraněny bezplatně.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
• e-mail:  nebo 

• adresu: PB SCOM s.r.o. 

                     Radniční 28 

                    753 01 Hranice  

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit 
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odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 10 
hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K 
dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace 
stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen písemně vyrozumět objednatele o provedení opravy vady a opravené dílo 
předat objednateli, přičemž čl. III odst. 4 a 5 této smlouvy se aplikuje přiměřeně. Zhotovitel 
poskytne záruku za jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto článku. 

 

VI. Podmínky provedení díla 

1.  Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a 
v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami, rozhodnutími a vyjádřeními 
dotčených orgánů státní správy a za podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen řídit se 
výchozími podklady a pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran.  

 
2.  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 

to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.  

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část dokumentace, 
zpracované v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena povinnost 
objednatele za správnost předané Příslušné dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět 
a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce 
zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění 
části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou 
způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, 
stavbyvedoucího či jiné odborné osoby (dále jen „osoby“) musí obsahovat identifikační údaje 
osoby, údaje o činnostech, které bude vykonávat a doklady k prokázání potřebné kvalifikace, 
zejména kopie příslušných živnostenských či jiných oprávnění. 

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel 
prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba. 

5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a související právní předpisy (dále jen „Předpisy“), zejména povinnost 
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi.  
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých poddodavatelů, kteří budou vykonávat práci na stavbě. Zhotovitel je dále 
povinen: 

a) před zahájením stavebních prací sdělit písemně objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne 
podpisu této smlouvy, zda je nezbytné podle Předpisů při provádění stavby ustanovit 
koordinátora BOZP pro stavbu, 
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b) prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a zaměstnance svých poddodavatelů 
vykonávající práci na stavbě se všemi riziky na stavbě, případně staveništi a s přijatými 
opatřeními k ochraně před jejich působením. 

6. Zhotovitel je povinen ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením prací příslušné krajské hygienické 
stanici práce, při nichž jsou nebo mohou být jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho 
poddodavatelů exponováni azbestu v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to způsobem, 
který stanoví prováděcí předpisy, zejména vyhl.č. 432/2003 Sb. 

 
7.  Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škodu, kterou způsobí sám nebo kterou 

způsobí jeho poddodavatelé v souvislosti s realizací předmětu díla.  
 
8.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník, který bude uložen na stavbě a bude během pracovní 

doby kdykoliv přístupný zástupcům objednatele. 
 
9.  Objednatel má právo provádět svůj dohled nad stavebními pracemi. 
 
10. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne řádného předání díla bez výhrad, staveniště vyklidit 

a uvést do stavu způsobilého jeho užívání. 
 
11.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5.000.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  

12. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na 
požadovaná pojištění dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty 
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání 
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

 

VI. Harmonogram plnění 
 
1. Zhotovitel je povinen dodržet vlastní stanovený harmonogram plnění, přičemž tento je stanoven 

pro celkové plnění realizace díla. Podrobný nabídkový harmonogram plnění díla je závazným 
podkladem pro tuto smlouvu.   

2.  Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo pověřený technik jako technický dozor 
investora (dále jen „TDI“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá 
schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby písemně zdůvodnil neplnění 
harmonogramu realizace. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.  

3.  Ke změně harmonogramu realizace (zejména jeho prodloužení) může dojít jen po dohodě stran 
a pouze v odůvodněných případech, vyvolaných neočekávanými vlivy bez zavinění zhotovitele, 
jako jsou živelné katastrofy, zjištění nutnosti realizace vynucených víceprací apod. Každý takový 
důvod pro prodloužení termínu realizace díla bude zaznamenán ve stavebním deníku a bude 
písemně schválen (včetně odůvodnění) ze strany objednatele a technického dozoru investora 
(TDI).  

4.  Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy 
před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové 
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formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu 
ceny díla. 

 
 

 

VII. Sankce a zánik smlouvy 

1.  V případě prodlení s provedením díla ve lhůtě sjednané v čl. III. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

2.  Neodstraní-li zhotovitel zjevné nedostatky a vady díla ve lhůtách sjednaných v Předávacím 
protokole, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou 
neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení. 

3.  V případě porušení povinností zhotovitele s provedením díla řádně, v požadované kvalitě a dle 
podmínek této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každé zjištěné porušení povinností, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo pokud 
objednatel nevyužije práva odstoupit od této smlouvy. 

4.  V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě sjednané v článku V. 
odst. 10 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. 

5.   Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení 
ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

6.  Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemného vyúčtování oprávněné smluvní strany do 10 
dnů od jeho odeslání touto stranou. 

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči 
ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

ZÁNIK SMLOUVY 

9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

10.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že: 

a)  podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a 

b)  bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo 
je v likvidaci. 

11.  Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují: 

a)  prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktury, která nebude uhrazena do 
dvou měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem objednateli, tím 
není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu, 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla, 
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c)  prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas dle podmínek této smlouvy, jestliže 
dílo nedodal v požadované kvalitě nebo ve sjednané lhůtě, na základě písemného vytčení 
objednatelem zaslané zhotoviteli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní 
pokutu. 

12.  Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně v souladu 
s touto smlouvou. Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 
10 písm. b), odst. 11 písm. b) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá 
částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od 
smlouvy smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna. 

13.  Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně 
ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající 
hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se objednatel 
obohatil. 

14.   V případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení 
díla. 

 

 
IX. Závěrečná ujednání 

1.  Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel v registru 
smluv, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Alespoň 
jedno z vyhotovení určené pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

5.    Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy 
bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva 
považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení; 
osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany. Pro 
případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní 
straně doručena desátým dnem ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, 
což stvrzují svými podpisy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
  V Hranicích dne 3.11.2017          V Rýmařově dne 7.11.2017  
 
     za zhotovitele:         za objednatele: 
 
 
 
 
 

    Ing. Lukáš Soviar                                                Ing. Petr Klouda 
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.         starosta města 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1a  Položkový rozpočet 
Příloha č. 1b  Položkový rozpočet 
Příloha č. 1c  Položkový rozpočet 
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