

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

**Dílní smlouva  
k Rámcové smlouvě na  
Provozní podporu a další rozvoj IKR**

**Číslo 2017/10104/000**

**„ČSSZ – Rozvoj interaktivních formulářů – část IKR-DMZ“**

Smluvní strany

**Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
Statutární zástupce: Ing. Petr Hejduk, pověřený zastupováním  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace  
Kontaktní osoba: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
IČO: 00006963  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“) na straně jedné

a


**Asseco Central Europe, a.s.**

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: [REDACTED] prokuristou  
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílní veřejné zakázky „ČSSZ – Rozvoj interaktivních formulářů – část IKR-DMZ“, za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):



## **Článek 1 Předmět Smlouvy**

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy a rozšíření aplikace IKR ve smyslu čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.2 RS (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

## **Článek 2 Ceny a platební podmínky**

- 2.1. Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí maximálně:

**1 401 660,00 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmiliončtyřistajednatísícšestsetšedesát korun českých)


**tj. 1 696 008,60 Kč vč. DPH**

(slovy: jedenmilionšestsetdevadesátšesttisícosm korun českých šedesát haléřů)

- 2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

## **Článek 3 Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění**

- 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.



- 3.3. Způsob předání Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.
- 3.4. Akceptace Díla je provedena v souladu s příslušnými ustanoveními RS na základě splnění akceptačních kritérií specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy. Akceptace je provedena potvrzením protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

#### **Článek 4 Sankční ujednání, záruka**

- 4.1. Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.
- 4.2. Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

#### **Článek 5 Oprávněné osoby**

- 5.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 5.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:  
tel.:  
e-mail:



Za Zhotovitele:  
tel.:  
email:



- 5.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:  
tel.:  
e-mail:



Za Zhotovitele:  
tel.:  
e-mail:



- 5.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 5.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.






## **Článek 6 Závěrečná ujednání**

- 6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Strana požadovat.
- 6.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
- 6.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby provádění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 6.4. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 6.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 6.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.
- 6.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla  
Příloha č. 2 – Podmínky plnění



6.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

**Objednatel:**



Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA  
Funkce: ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace

Datum: 29.10.2017  
Místo: PRAHA

**Zhotovitel:**



Jméno:  
Funkce: prokurista

Datum: 20-10-2017  
Místo: PRAHA



## **Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Díla**

### **1 Specifikace předmětu plnění (Díla)**

Dílo dle této Smlouvy zahrnuje:

Prizpůsobení APV IKR-DMZ vyvolané optimalizací interaktivních formulářů v následujících oblastech a etapách:

#### **Etapa 1 - Úprava APV IKR-DMZ – část 1**


- Úprava IKR tak, aby si uživatelé používající pro odesílání datové schránky, případně tiskopisy pouze vyplňují a tiskne, nebyli nuceni instalovat plugin
  - Rozšíření metadat o informace, jaký odesílací kanál bude formulář používat,
  - Změna uživatelského workflow, volba odesílacího kanálu před spuštěním tiskopisu - u tiskopisu typu e-Podání musí ePortál nabídnout klientovi různé způsoby, jak tiskopis spustit,
  - Úprava načítání dat do formuláře pomocí načítacího formuláře,
  - Úprava validátoru reflektující změnu v nutnosti použít plugin jen při odesílání formulářů s elektronickým podpisem prostřednictvím kanálu APEP.

#### **Etapa 2 - Úprava APV IKR-DMZ - část 2**

- Změna vizualizace stránek tiskopisů
  - Umístění stávajících formulářů z webu ČSSZ na ePortál, při tom
    - vytvořit pro každý tiskopis novou stránku s jeho popisem a tlačítky pro vyplnění / načtení tiskopisu (využije se stávající šablona stránek pro tiskopisy, resp. šablona upravená v rámci implementace přímého komunikačního kanálu),
    - provést úpravu stránek se seznamy tiskopisů s / bez kategorií.
  - Umístění papírových tiskopisů z webu ČSSZ na ePortál, při tom
    - vytvořit novou šablonu stránek pro tyto tiskopisy (bez tlačítek),
    - vytvořit pro každý tiskopis novou stránku s jeho popisem,
    - provést úpravu stránek se seznamy tiskopisů s / bez kategorií.
  - Umístění historických tiskopisů z webu ČSSZ na ePortál, při tom
    - vytvořit novou šablonu stránek pro tyto tiskopisy (s tlačítkem pro stažení pdf),
    - vytvořit pro každý tiskopis novou stránku s jeho popisem,
    - provést úpravu stránek se seznamy tiskopisů s / bez kategorií.
  - Verzování formulářů umístěných v prostředí IKR.

V rámci provádění Díla budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

1. Analýza požadavků a zpracování návrhu řešení
2. Zpracování implementačního plánu
3. Provedení implementace ve vývojovém prostředí



4. Zpracování detailní specifikace řešení
5. Provedení testování v testovacím a integračním prostředí
6. Zpracování dokumentace skutečného provedení
7. Zaškolení obsluhy
8. Provedení implementace v produkčním prostředí

Podrobný popis činností je uveden v čl. III. přílohy č. 1 RS.

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních protokolů pro každou etapu (tj. Etapu č. 1 a Etapu č. 2) po splnění níže uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis splněného plnění.


Akceptační kritéria:

- a) Etapa 1 - Úprava APV IKR-DMZ – část 1
  - i. Ověřená funkcionality části Díla v testovacím prostředí Objednatele.
  - ii. Předání aktualizované dokumentace.
  - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
  - iv. Předání instalačních balíčků.
- b) Etapa 2 - Úprava APV IKR-DMZ – část 2
  - i. Ověřená funkcionality části Díla v testovacím prostředí Objednatele.
  - ii. Předání aktualizované dokumentace.
  - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
  - iv. Předání instalačních balíčků.

## **2 Specifikace ceny**

Cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- a) sazby za Člověkodenní pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na provádění Díla tak, jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č. 2 k RS – „Sazby za Člověkodenní“
- b) stanovení pracovníků pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za účelem plnění této Smlouvy (provádění Díla)




**Pracnost a cenová kalkulace Díla:**

**Pracnost části Díla - Etapa 1 - Úprava APV IKR-DMZ – část 1**

Název role	Pracnost v člověkodn ech	Cena bez DPH
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové síť		
		<b>Celkem 630 500,00 Kč bez DPH</b>

Celková maximální cena za část plnění „Etapa 1 - Úprava APV IKR-DMZ – část 1“ je **630 500,00 Kč bez DPH tj. 762 905,00 Kč včetně DPH.**






**Pracnost části Díla - Etapa 2 - Úprava APV IKR-DMZ – část 2**

Název role	Pracnost v človeko- dnech	Cena bez DPH
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové síť		
		<b>Celkem 771 160,00 Kč bez DPH</b>

Celková maximální cena za část plnění „Etapa 2 - Úprava APV IKR-DMZ – část 2“ je **771 160,00 Kč bez DPH tj. 933 103,60 Kč včetně DPH.**



### 3 Harmonogram plnění


#### Projektové milníky Etapy 1:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení implementace	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 25
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 30
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 35
Termín zahájení akceptace	T + 35
Konečný termín plnění	T + 90
Fakturační milník	T + 91

#### Projektové milníky Etapy 2:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení implementace	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 15
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 20
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 35
Termín zahájení akceptace	T + 35
Konečný termín plnění	T + 61
Fakturační milník	T + 62

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy




## Příloha Smlouvy č. 2 – Podmínky plnění

### Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující tabulce:

<b>Číslo</b>	<b>Název souboru</b>	<b>Název dokumentu</b>	<b>Verze</b>
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	<b>0.97</b>
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	<b>1.12</b>
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	<b>1.01</b>
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	<b>2.05</b>
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	<b>1.11</b>
6.	Standard systémové konfig. pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	<b>2.20</b>
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	<b>0.54</b>
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf	Standard metodiky vývoje	<b>1_0_20</b>
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	<b>1_2_7</b>
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	<b>1.95</b>
11.	Programátorské konvence .NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	<b>1_0_19</b>
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	<b>2.01</b>
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	<b>9.02</b>
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0_4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	<b>0.4</b>
15.	Standard API rozhraní systému DMA - CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_6.pdf	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	<b>3.6</b>
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	<b>1.12</b>
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	<b>0.41</b>
18.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	<b>2.0</b>
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	<b>1.00</b>



S6.1.	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data	<b>0.4</b>
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	<b>0.2</b>
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	<b>0.4</b>
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	<b>0.4</b>
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	<b>0.5</b>

### **Součinnost Objednatele**

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s prováděním Díla bezprostředně souvisejí.

### **Technická součinnost**

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

- Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro provádění Díla.
- Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště.
- Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.
- Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je IKR v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s ostatními systémy IIS ČSSZ.
- Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

### **Analytická součinnost**

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

- Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.
- Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v části „III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.


### **Personální předpoklady a role**

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

- vedoucí projektu,
- garant aplikace,
- klíčový uživatel,
- datový specialista,
- správce infrastruktury,
- tester (klíčový uživatel).

### **Projektové předpoklady**

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:



- Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).
- Účast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).
- Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
- Účast v etapách testování (klíčoví uživatelé).
- Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových uživatelů Objednatele.

1977  
22  
23