

Smlouva o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název díla: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích

(Projekt „Kvalitnější dopravní obsluha území v elektrické trakci 2017 – 2020, II. etapa)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-321

Úvodní ustanovení

1. Statutární město Teplice, Odbor dopravy

Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice,

Zastoupené: Bc. Hynkem Hanzou, 1. náměstkem primátora

IČ: 00266621

DIČ: CZ00266621

Datová schránka:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Teplice č. ú. 226501/0100

Osoba, oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí Odboru dopravy,

Tel: 417 510 902, e-mail: Mullerova@teplice.cz

Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických: Jakub Číže, referent Odboru Dopravy

Tel: 417 510 923, e-mail: Cize@teplice.cz

Koordinátor projektu: Ing. Hana Nováková, projektový manažer, referent Odboru finančního

Tel: 417 510 309, e-mail: Novakova2@teplice.cz

(dále jen „objednatel“)

2. PRAGOPROJEKT, a. s.,

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

Datová schránka:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4, č.ú.: 5904041/0100

Osoba, oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Ivan Rybák, technický ředitel

tel: 226 066 452 fax: 226 066 119


e-mail: rybaki@li.pragoprojekt.cz

Ing. Jan Zapletal, ředitel Ateliéru Praha I

tel: 226 066 128

e-mail: zapletal@pragoprojekt.cz

(dále jen „zhotovitel“)



II Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a odpovědnost vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě pro objednatele a objednateli předá pro akci s názvem

„Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích“,

dílo spočívající v těchto činnostech, výkonech a pracích:

- a) zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“)
- b) výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“)
- c) zpracování dokumentace pro stavební povolení, v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DSP/PDPS“) včetně nákladové části (položkového rozpočtu a soupisu prací včetně výkazu výměr), vše zpracované v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v aktuálním znění
- d) výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“) bez majetkoprávní přípravy

a to k následujícím stavbám:

Stavba 1. – Rozšíření trolejbusových tratí úsek E. Dvořákové – Stanová - J. Koziny – Přítkovská

Stavba 2. - Rozšíření trolejbusových tratí úsek Přítkovská – Obránců míru - J. Koziny – Bohosudovská – Přítkovská

Stavba 3. – Propojka U Nových lázní – Jankovcova/J. Hory

Stavba 4. – Rekonstrukce měřírny Trnovany MR 2 Riegrova
(dále jen „stavby“)

Další specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu díla včetně specifikace ceny, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

2. Dílo bude zpracováno v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přípravě (BOZP) a návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).
3. Součástí díla je rovněž energetický výpočet, požárně bezpečnostní řešení, zjištění inženýrských sítí dle podkladů správců, polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného prostoru staveb a zaměření stávajícího stavu objektu měřírny stavby 4 pro řádné zpracování projektové dokumentace.
4. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět a jejichž potřeba vyplývá z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a z dalších právních předpisů a technických norem, které se na řešenou problematiku vztahují (dále jen „předpisy“), pokud není dále stanoveno jinak. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že kompletní majetkoprávní přípravu staveb zahrnující mimo jiné vyhotovení geometrických plánů a uzavření příslušných smluvních vztahů ke stavbou

dotčeným pozemkům zajistí na své náklady v plném rozsahu objednatel, s výjimkou zpracování záborového elaborátu, které zajistí zhotovitel. Výstupy majetkoprávní činnosti objednatel předá zhotoviteli jako podklad pro řádný výkon inženýrské činnosti k SP dle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že součástí předmětu plnění není zpracování záměru projektu pro dotaci, zpracování studie ekonomické efektivity, vč. dopravního modelu, zpracování žádosti o spolufinancování, posuzování dopadů stavby na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění (EIA), zpracování hlukové studie, zpracování diagnostiky vozovky, vytýčení stávajících inženýrských sítí dle požadavků jejich správců a výkon autorského dozoru.
7. Objednatel se zavazuje, že dílo nebo jeho jednotlivou část, určenou k samostatnému převzetí a k dílčí fakturaci, dokončené řádně a v náležitě kvalitě ve sjednaném termínu dokončení díla převezme a zaplatí za jeho zhotovení a související výkony dohodnutou cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
8. Za jednotlivou část díla, určenou k samostatnému převzetí a k dílčí fakturaci, se považují činnosti, výkony a práce po ucelených stavbách dle článku II., odstavce 1., provedené dle dohody smluvních stran dle článku III., odstavce 5. a v cenách dle Přílohy 1 této Smlouvy a to v rozsahu
 - DÚR včetně IČ k ÚR
 - DSP/PDPS včetně nákladové části a IČ k SP
 - Výše uvedené se považuje za určené k převzetí a k dílčí fakturaci mimo jiné po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí.
9. Zhotovitel předá dílo (nebo jeho jednotlivou část) k závaznému vyjádření prostřednictvím předávacího protokolu osobně, konkrétně osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických (popř. třetí osobě na základě plné moci, udělené jí objednatelem), nebo do podatelny objednatele, umístěné v jeho sídle, nebo zhotovené dílo doručí objednateli prostřednictvím poštovního úřadu či jiného doručujícího orgánu na adresu pro doručování, kterou je sídlo objednatele. Objednatelem potvrzený předávací protokol bude závazným podkladem pro fakturaci.
10. Objednatel je povinen se závazně vyjádřit k předávanému dílu (nebo jeho jednotlivé části) ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů od předání zpracované části díla zhotovitelem a to prostřednictvím předávacího protokolu nebo v této lhůtě svolat jednání za účasti zhotovitele a dalších zúčastněných osob s tím, že výsledky tohoto projednání se zapracují do předávacího protokolu, případně do čistopisu vyhotovení díla nebo jeho dílčí části.

III.

Způsob vypracování díla + změna díla

1. Dílo bude vypracováno v souladu s podklady a pokyny předanými zhotoviteli objednatelem podle článku IV. této Smlouvy.
2. Dílo bude vypracováno osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování, opatřeno doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola díla (jeho jednotlivých částí) prokázaná jménem, podpisem a otiskem autorizované osoby, která kontrolu provedla.



3. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám osobně, zhotovením určitých částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Stanoviska správních a dotčených orgánů budou zapracována do díla dle potřeby, vždy však do DSP/PDPS.
5. Zhotovitel zahájí výkon inženýrské a projekční činnosti na všech stavbách dle čl. II odst. 1 této Smlouvy paralelně. V závislosti na poznátcích z projektové činnosti a na průběhu projednání jednotlivých staveb s příslušnými správními úřady bude na kontrolních dnech upřesněno a ze strany objednatele písemně odsouhlaseno, zda bude projektová dokumentace ve stupni DÚR a DSP/PDPS zpracována na každou ze staveb samostatně a zda budou pro každou stavbu podány žádosti o vydání ÚR, resp. SP, samostatně, nebo zda bude projektová dokumentace zpracována a žádosti o vydání ÚR, resp. SP, podány po funkčních celcích.
6. Projektová dokumentace bude vypracována a dodána v rámci ujednané ceny následovně v tomto počtu vyhotovení (paré):
 - a) koncept DÚR, a DSP/PDPS: 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě na nosiči CD/DVD v otevřeném formátu DWG, DGN apod. a formátu PDF
 - b) záborový elaborát 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě na nosiči CD/DVD v otevřeném formátu a formátu PDF
 - c) čistopis DÚR: 3x v tištěné formě, (z toho 1 vyhotovení bude ověřeno stavebním úřadem) a 1x v digitální formě na nosiči CD/DVD ve formátu *.pdf a 1x v otevřeném formátu (DWG, DGN apod.)
 - d) čistopis DSP/PDPS 6x v tištěné formě, (z toho 1 vyhotovení bude ověřeno stavebním úřadem) a 1x v digitální formě na nosiči CD/DVD ve formátu *.pdf a 1x v otevřeném formátu (DWG, DGN apod.)
 - e) příslušná správní rozhodnutí (ÚR a SP), případně dokladová část k dokumentaci, pokud nebude součástí dokumentace, budou předány v 1x v tištěné podobě (originály) a 1x naskenované ve formátu *.PDF.
 - f) výsledky veškerých průzkumů a zaměření, které zhotovitel opatřil v rámci zajištění všech podkladů pro řádné zpracování díla, předá objednateli 1x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na nosiči CD/DVD
 - g) nákladová část bude předána takto: 2x rozpočet (oceněný soupis prací) pro každou stavbu samostatně (datum, razítko, podpis zpracovatele) v tištěné formě a 1x v digitální formě na nosiči CD/DVD ve formátu *PDF a otevřeném formátu *XLS, soupis prací bude předán digitálně ve formátu *PDF, v otevřeném formátu *XLS a formátu *XLS, upraveném pro možnost vyplnění uchazečem v rámci VZ na stavbu. Rozpočet bude zpracován v cenové úrovni příslušného roku.
 - h) cenový propočet ke stupni DUR 1x v tištěné podobě a 1x v digitální formě PDF a otevřeném formátu *XLS
7. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá další vyhotovení projektové dokumentace (paré) nad rámec počtu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku, a to i v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, přičemž je oprávněn účtovat objednateli zvláštní úhradu za „víceletisky“ (článek VI. odst. 2 této Smlouvy).
8. Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy, příslušné technické kvalitativní požadavky, ujednání této Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními orgánů veřejné moci a dalších dotčených organizací.
9. Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření této Smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo vzniknou na straně objednatele či orgánů veřejné moci nové požadavky nebo z důvodu objektivních



překážek (tzv. Vyšší moc). Pokud v průběhu provádění díla dojde k dohodě o změně rozsahu předmětu díla dle této Smlouvy, která bude mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se smluvní strany upravit dodatkem k této Smlouvě též i cenu a termín plnění (a to i jednotlivě pro dílčí stavby) v souvislosti se změnou předmětu díla.

10. Smluvní strany za objektivní překážky označují okolnosti a události vzniklé po uzavření této Smlouvy, a to mimořádné, nepředvídatelné (např. rozhodnutí Rady či Zastupitelstva Statutárního města Teplice o přerušení či zastavení předmětného díla, rozhodnutí dotačních orgánů o zastavení podpory cílů, k nimž je dílo pořizováno, nevypřádání vlastnických vztahů tak, aby mohlo být zažádáno o příslušné správní povolení, objednatel či třetí strana neposkytne součinnost tak, aby mohlo být zažádáno o stanovisko dotčených orgánů či stanovisko správců sítí, či toto stanovisko mohlo být plněno, vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku či objektu neumožní zhotoviteli vstup na pozemek či do objektu), tj. nepřekonatelné a nezávislé na vůli smluvních stran, jež opravňují ke změně smluvních podmínek Smlouvy nebo jejích jednotlivých částí.
11. Objednatel bere na vědomí, že stávající inženýrské sítě zhotovitel identifikuje na základě písemných informací zajištěných od správců sítí. Seznam správců, od nichž budou vyjádření o existenci/neexistenci jejich sítí v daném teritoriu zhotovitelem vyžádána, vychází z registru správců sítí (Územně analytických podkladů) spravovaného místně příslušným stavebním úřadem a z obecné znalosti o provozovatelích sítí v širším regionu. Předmětem této smlouvy není případné vytýčení stávajících inženýrských sítí dle požadavků správců těchto sítí.

IV.

Podmínky a způsob provádění díla, povinnosti zhotovitele a součinnost objednatele

1. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o podání žádosti o vydání ÚR a SP, o zahájení správního řízení či o jiných úkonech správních orgánů (přerušení řízení, vrácení žádosti apod.), a to e-mailem s příloženým skenem příslušného dokumentu.
2. Ke koordinaci, průběžné kontrole plnění díla a k upřesňování technického řešení budou pravidelně probíhat kontrolní dny a to v sídle objednatele. Kontrolní den bude svolán dle potřeby, minimálně však 1x měsíčně, zhotovitelem (HIPem – viz níže). Výzvu k účasti na kontrolním dni, pokud nebude stanoveno jinak, zašle HIP e-mailem osobě objednatele, kterou je Ing. Hana Nováková, projektový manažer, kontakt tel: 417 510 309, e-mail: Novakova2@teplice.cz. Objednatel je oprávněn přizvat k jednání další osoby, zejména provozovatele MHD. Na kontrolních dnech bude zejména předkládán projekt v průběžné rozpracovanosti, budou projednávány varianty technických řešení, rámcově posuzovány náklady realizace, konzultována stanoviska dotčených orgánů, konzultován postup se zástupci Stavebního úřadu, koordinován časový postup s ohledem na dotační možnosti apod. Zhotovitel je povinen vždy zajistit účast hlavního inženýra projektu, kterým je Ing. Miloš Králík, tel.: 724 083 851, email.: kralik@pragoprojekt.cz a dále osob, které se konkrétně podílejí na zpracování rozhodujících částí projektu.
3. Z kontrolních dnů objednatel do 10 dnů pořídí záznam, připomínky k záznamu budou druhou stranou odeslány do 3 dnů. Komunikace bude probíhat e-mailem.
4. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zajistit vstup na pozemky nebo do objektů, které souvisí s plněním jeho smluvních povinností podle této Smlouvy.
5. Objednatel zajistí pro řádné provedení projektových prací na vyžádání zhotovitele a po vzájemné dohodě destruktivní zkoušky. Za destruktivní zkoušky se považuje diagnostický průzkum vozovky, diagnostický průzkum mostů, stavebně-technický průzkum budov, hlavní mostní prohlídky, mimořádné mostní prohlídky, výpočet zatížitelnosti stávajících mostních



konstrukcí. Zhotovitel je povinen provádět pouze nedestruktivní zkoušky v rozsahu vizuální kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě bude destruktivním zkouškám přítomen a odborně pro svou potřebu vyhodnotí objednatelem předané výsledky destruktivních zkoušek.

6. Objednatel zajistí pro zpracování projektu od provozovatele MHD potřebné provozní informace.
7. Objednatel předal ke dni podpisu Smlouvy zhotoviteli následující podklady a doklady pro vypracování díla:
 - a) Projektovou dokumentaci akce „Bezpečnostní úpravy komunikací u ZŠ Maršovská“, investor SMT,
 - b) Investiční záměr - strategické projektové fišé – verzi 3, zpracovaný v Teplicích 15. 9. 2017, zpracovatel Ing. Hana Nováková, projektový manažer města.
 - c) Zákres vedení sítě, jejichž správcem je objednatel.
 - d) Výsledky a výstupy veškerých relevantních průzkumů provedených objednatelem v dané lokalitě.
8. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že veškeré podklady a doklady specifikované v předchozím odstavci mu byly **před podpisem této Smlouvy** předány ke zpracování předmětu této Smlouvy. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
9. Objednatel se dále zavazuje předat zhotoviteli veškeré výstupy majetkoprávní přípravy staveb jako podklad pro řádný a včasný výkon inženýrské činnosti k SP.
10. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v potřebném rozsahu spolupůsobení spočívající zejména v předání relevantních doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy a bude je moci obstarat pouze objednatel. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele. Toto spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne vyžádání zhotovitelem. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas (termín) plnění, pokud byl požadavek zhotovitele vznesen řádně písemnou formou se zdůvodněním (záznam z jednání, e-mail, datová zpráva) a včas, bezodkladně po vzniku potřeby spolupůsobení.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemnou formou se zdůvodněním (záznam z jednání, e-mail, datová zpráva) upozornit objednatele na skryté překážky a nevhodnost jeho případných pokynů. Překáží - li nevhodný příkaz v řádném provádění díla, je zhotovitel oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit až do změny příkazu provádění díla.
12. V případě, že jedna ze smluvních stran neposkytne druhé straně potřebné spolupůsobení či součinnou pomoc, není tato smluvní strana v prodlení se splněním svých smluvních povinností.
13. Zhotovitel je povinen (na výzvu objednatele elektronickou či datovou zprávou) předložit objednateli rozpracovanou část díla ke kontrole nebo konzultaci nebo k odsouhlasení navrženého řešení.

V.

Lhůta zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění jednotlivých dílčích částí díla (článek II odst. 1 této Smlouvy):



- 1.1 koncept DÚR do 4 měsíců od podpisu Smlouvy
 - 1.2 záborový elaborát do 2 týdnů od protokolárního předání
přípomínek objednatele ke konceptu DÚR
 - 1.3 čistopis DÚR vč. cenového propočtu do 6 týdnů od protokolárního předání
přípomínek objednatele ke konceptu DÚR
 - 1.4 podání žádosti o vydání ÚR do 4 měsíců od schválení čistopisu
DÚR objednatelem
 - 1.5 koncept DSP/PDPS do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR
 - 1.6 záborový elaborát do 2 týdnů od protokolárního předání
přípomínek objednatele ke konceptu DSP
 - 1.7 čistopis DSP/PDPS do 6 týdnů od protokolárního předání
přípomínek objednatele ke konceptu DSP
 - 1.8 podání žádosti o vydání SP do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP
objednatelem nebo od předání výstupů majetkoprávní přípravy zajišťované
objednatelem zhotoviteli, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
 - 1.9 čistopis DSP/PDPS vč. nákladové části, ověřený příslušným stavebním úřadem
..... do 2 týdnů od nabytí právní moci SP
2. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými lhůtami (termíny). Dodržení termínů plnění jednotlivých částí díla je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele; po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět této Smlouvy (jeho dílčí část) v ujednaném termínu. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v době vzniku a po celou dobu trvání objektivních překážek, které nezavinil.
 3. Lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku se prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že se jedná o prodlení vzniklé na straně objednatele.
 4. Objednatel je oprávněn požadovat pozastavení provádění prací celkově nebo částečně, pokud zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se Smlouvou a s pokyny objednatele. Pozastavení díla nemá vliv na běh lhůt dle této Smlouvy.
 5. Objednatel může po vzájemné dohodě požadovat po zhotoviteli zahájení prací na další fázi i bez vydaného správního rozhodnutí či nabytí právní moci správních rozhodnutí.
 6. Pokud bude na jednotlivé části díla provedena zhotovitelem ucelená inženýrská činnost či případně zpracována pouze vlastní dokumentace, avšak nebude možno z důvodů na straně objednatele provést podání žádosti k správnímu řízení, případně nebude možno provést zhotovitelem řádně inženýrskou činnost, má se za to, že je tato část zhotovitelem řádně ukončena a objednatel ji převezme. Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část podle Přílohy č.1 Této smlouvy.
 7. Pokud bude provedeno sloučené správní řízení, má se za to, že proběhly části (fáze) fáze DÚR/DSP/PDPS a IČ k ÚR/IČ k SP.

VI. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy (v rozsahu specifikovaném v článku II. této Smlouvy) je ujednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a konečná, a činí bez připočtení daně z přidané hodnoty (DPH) částku **1.997.600,- Kč**.
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátsedmtisícšestset.korun českých). Podrobná specifikace ceny je obsažena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Cena případných vícetisků bude stanovena podle Ceníku reprografických prací zhotovitele, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy.
3. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového předpisu ke dni zdanitelného plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny díla nejsou správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.), které budou zhotoviteli proplaceny objednatelem na základě zhotovitelem předloženého účetního dokladu. Žádosti o správní rozhodnutí podá zhotovitel jménem objednatele.
5. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.

VII. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny díla nebo jeho dílčího plnění je daňový doklad (faktura), vystavený zhotovitelem do 15ti dnů po předání předmětu plnění (díla) nebo jeho jednotlivé části podle této Smlouvy a převzetí díla zhotovitelem bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitelem řádně vystavená faktura je splatná ve lhůtě 30ti dnů ode dne jejího doručení objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odesláním příslušné fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol. Objednatel je povinen před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která byla vystavena předčasně nebo která neobsahuje některou náležitost, nebo vykazuje jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením nové faktury.
4. Zhotovitel může vystavit dílčí fakturu na dílčí plnění po jednotlivých stavbách, v rozsahu dle článku II., bodu 8., odpovídajících specifikaci předmětu díla podle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
5. Dílčí i konečná faktura bude vždy obsahovat označení díla nebo jeho jednotlivé části dle této Smlouvy včetně fáze a kontrolní seznam již vystavených a předaných dílčích faktur včetně fakturovaných částek (vhodně v *XLS tabulce).
6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VIII. Odpovědnost za vady díla, záruky

1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za to, že dílo ke dni předání objednateli vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české technické normy, ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů veřejné moci a příp. dalších dotčených právnických osob (organizací) a vycházet z podkladů a pokynů předaných a daných mu objednatelem v době trvání platnosti této Smlouvy.
2. Za vady díla se považují všechny neprojednané odchylky od zadání této Smlouvy, odchylky od platného právního řádu, norem a předpisů, stanovených v článku III., odstavec 8 a stanovisek správních orgánů. Za vadu se považuje i nesoulad mezi textovou a výkresovou

částí, chyby v soupisu prací a výkazu výměr aj.. Pro posouzení případných vad díla slouží výhradně písemná forma díla předaná v souladu s čl. III., odst. 6.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost za následujících podmínek:
 - projektová dokumentace ve stupni DÚR - záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí DÚR objednatelem a končí dnem nabytí právní moci ÚR
 - projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS - záruční doba je 36 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí DSP/PDPS objednatelem

Po dobu záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby.

5. Objednatel je povinen vady díla nebo jeho jednotlivých částí písemně, nikoli však formou e-mailu, reklamovat (např. prostřednictvím pošty či datové zprávy) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; práva z odpovědnosti za vady zanikají, nebude-li reklamováno nejpozději do konce záruční doby. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit případné vady projektu do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Ustanovením odstavce 4., článku VIII. Smlouvy se zhotovitel nevyvazuje z odpovědnosti za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

IX.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že zhotovitel neodevzdá dílčí část díla objednateli ve lhůtě uvedené v článku IV., odst. 1 této Smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dílčí ceny díla a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 25 % z dílčí ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že nezaplatí-li objednatel fakturu (daňový doklad) vystavenou mu zhotovitelem ve lhůtě její splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s její úhradou, maximálně však do výše 25 % z dílčí ceny díla.
3. Objednatel má právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za prodlení s odstraněním vady a to za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě své vůle upustit.
6. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje smluvní stranu práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana neplní řádně své povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy; přičemž za podstatné porušení povinností považují smluvní strany:
 - a) bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho určité části po dobu delší 30 dnů ode dne, kdy měl dílo (část díla) předat objednateli,
 - b) bude-li proti zhotoviteli nebo objednateli uplatněn insolvenční návrh,
 - c) neodůvodněnou nečinnost zhotovitele po dobu delší než jeden měsíc
 - d) prodlení objednatele po dobu delší než jeden měsíc s poskytnutím podkladů dle čl. IV. Odst. 7 této Smlouvy.
 - e) prodlení objednatele po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pokud nastanou následující skutečnosti:
 - a) Rozhodnutí rady či Zastupitelstva města o přerušení či zastavení předmětného díla
 - b) Rozhodnutí dotačních orgánů o zastavení podpory cílů, k nimž je dílo pořizováno
 - c) Nevypořádání vlastnických vztahů tak, aby mohlo být zažádáno o příslušné správní rozhodnutí
 - d) Třetí strana neposkytne součinnost tak, aby mohlo být zažádáno o stanovisko dotčených orgánů či stanovisko správců sítí, či toto stanovisko mohlo být plněno
 - e) Vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku či objektu neumožní zhotoviteli vstup na pozemek či do objektu
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že objednatel trvá na provedení díla dle nevhodného příkazu i po té, co zhotovitel na takový nevhodný příkaz objednatele upozornil.
4. Dojde-li k ukončení smlouvy z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran dle bodu X. 1.e), X.2, X.3, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku odpovídající prokazatelně a účelně vynaloženým nákladům zhotovitele na provedených částí díla do okamžiku ukončení smlouvy. Stanovení ceny za rozpracované dílo bude stanoveno buď dohodou smluvních stran nebo posudkem soudního znalce.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a budou platné ke dni předání díla.
2. Zhotovitel je povinen o všech zjištěných podstatných skutečnostech a závažných okolnostech vztahujících se k předmětu této Smlouvy neprodleně a prokazatelným způsobem prostřednictvím záznamu z jednání nebo formou doporučeného dopisu nebo prostřednictvím datových schránek, dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění (pouhá forma e-mailu nepostačuje), informovat

objednatele a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy objednatele.

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k předanému dílu nebo k jeho jednotlivé dílčí části v okamžiku připsání dohodnuté ceny (dílčí ceny) na účet zhotovitele. Nebezpečí škody na předaném díle nebo jeho dílčí části přechází na objednatele v okamžiku jeho předání.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv), přičemž se objednatel zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění způsobem stanoveným tímto zákonem.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při kontrole v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a to v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly týkající se díla.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá předmět díla a především jeho následnou realizaci (stavby) spolufinancovat z dotací evropských operačních programů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že poskytovatel finanční podpory díla, dle příslušných právních předpisů, má právo kontrolovat skutečnosti vztahující se k realizaci díla, a případně na základě toho musí zhotovitel při provádění této kontroly poskytnout potřebnou součinnost.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné údaje či sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 OZ a udělují proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Tímto ujednáním však není dotčena povinnost zhotovitele k ochraně obchodního tajemství a důvěrných údajů či sdělení, které mu budou poskytnuty ze strany objednatele. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že takovými důvěrnými údaji a sděleními jsou veškeré informace, poskytnuté objednatelem zhotoviteli.
8. Smluvní strany sjednávají, že povinnost dle odst. 5, 7, 10, 11 tohoto článku této smlouvy se vztahuje i na třetí osoby, kterými plní zhotovitel část předmětu díla. Za dodržení této povinnosti odpovídá objednateli přímo zhotovitel.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti a to pojistnou smlouvou č. 899-11281-19 u České pojišťovny a.s., s limitem plnění 250 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že pojistnou smlouvu pojištění profesní odpovědnosti bude mít uzavřenou a platnou po celou dobu plnění díla a to na limit plnění minimálně 50 000 000,-Kč.
10. Zhotovitel prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy uložen zákaz plnění veřejných zakázek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním a dohodou obou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě a spory se budou řešit soudní cestou, sjednává se místní příslušnost soudu dle sídla objednatele.
2. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Tuto Smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, s platností originálu (je sepsána na 12 stranách), z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení Smlouvy a zhotovitel dvě vyhotovení Smlouvy.
5. Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla včetně specifikace ceny
Příloha č. 2 – Plná moc
Příloha č. 3 - Ceník reprografických prací zhotovitele
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto obchodní Smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady Statutárního města Teplice č 0744/17 ze dne 20. 10. 2017.


V Praze dne 30. 10. 2017

V Teplicích dne

- 7. 11. 2017

Za zhotovitele:


Za objednatele:



Ing. Marek SVOBODA
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.



Statutární město Teplice





.....
ek primátora,

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla včetně specifikace ceny
Projektové práce DUR + DSP/PDPS
Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích

Stavba 1. – Rozšíření trolejbusových tratí úsek E. Dvořákové – Stanová - J. Koziny –Přítkovská	
Dokumentace pro územní rozhodnutí	264 040 Kč
Inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí	60 500 Kč
Dokumentace pro SP v podrobnosti PDPS	336 912 Kč
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	77 000 Kč
Stavba 2. - Rozšíření trolejbusových tratí úsek Přítkovská – Obránců míru - J. Koziny – Bohosudovská – Přítkovská	
Dokumentace pro územní rozhodnutí	155 409 Kč
Inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí	38 500 Kč
Dokumentace pro SP v podrobnosti PDPS	225 009 Kč
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	33 000 Kč
Stavba 3. – Propojka U Nových lázní – Jankovcova/J. Hory	
Dokumentace pro územní rozhodnutí	60 106 Kč
Inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí	22 000 Kč
Dokumentace pro SP v podrobnosti PDPS	74 802 Kč
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	22 000 Kč
Stavba 4. – Rekonstrukce měničrny Trnovany MR 2 Riegrova	
Dokumentace pro územní rozhodnutí	285 576 Kč
Inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí	33 000 Kč
Dokumentace pro SP v podrobnosti PDPS	245 395 Kč
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení	64 350 Kč
Gena celkem (bez DPH)	1 997 600 Kč
DPH 21%	419 496 Kč
Gena celkem (s DPH)	2 417 095 Kč

Předběžně Stavební objekty (SO)/ Provozní soubory (PS):

STAVBA 1.
SO 01 Trakční trolejové vedení
SO 02 Trakční kabelové vedení
SO 03 Veřejné osvětlení
SO 04 Zřízení zastávky J. Koziny - Zemská
SO 06 Zrušení trolejového vedení Stanová, J.Koziny, zemská
SO 07 Světelná signalizace/křížovatka Dvořákové x Stanová
STAVBA 2.
SO 01 Trakční trolejové vedení
SO 02 Trakční kabelové vedení
SO 03 Veřejné osvětlení
STAVBA 3.
SO 01 Měničrna budova - stavební práce
PS 01 Měničrna - technologie
STAVBA 4.
SO 01 Trakční trolejové vedení U Nových lázní - Jankovcova



V Praze dne 30.10.2017

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plná moc

Statutární město Teplice

se sídlem: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice,

zastoupené: Jaroslavem Kuberou, primátorem

IČO: 00266621, DIČ: CZ00266621

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí Odboru dopravy,
(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jednající Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akce:

„Rozšíření trolejbusových tratí úsek E. Dvořákové – Stanová - J. Koziny –Přítkovská“
„Rozšíření trolejbusových tratí úsek Přítkovská – Obránců míru - J. Koziny – Bohosudovská –
Přítkovská“
„Propojka U Nových lázní – Jankovcova/J. Hory“
„Rekonstrukce měnírny Trnovany MR 2 Riegrova“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) *Ve vztahu k územnímu řízení*

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného územního rozhodnutí,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.



b) *Ve vztahu ke stavebnímu řízení*

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného stavebního povolení,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

c) *Ve vztahu k dalšímu*

- pro nahlédnutí a pořízení kopií či výpisů (prostých i ověřených) z dokumentace k příslušným stavbám či dalším souvisejícím stavbám či stavbám na přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice na příslušných stavebních úřadech.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro poslední z realizovaných předmětných staveb.

V Teplicích dne


- 7. 11. 2017



Statutární město Teplice
Bc. Hynek Hanza, 1. náměstek **přijímatel**



Plnou moc přijímám dne



PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

Ceník reprografických prací PRAGOPROJEKT, a.s. 2016

označení výkonu	jednotka	Ceník PRAGOPROJEKT
Tiskové a kopírovací služby		
velkoformátový barevný tisk - plotter	A4	22,00
velkoformátový černobílý tisk - plotter	A4	20,00
velkoformátový tisk a kopírování černobílé - laser pouze Praha a Č. Budějovice	m2	55,00
velkoformátový tisk a kopírování černobílé - laser pouze Praha a Č. Budějovice	A4	3,44
černobílý tisk a kopírování - jednostranné	A4	1,50
černobílý tisk a kopírování - jednostranné	A3	2,40
černobílý tisk a kopírování - oboustranná kopie	A4	2,50
černobílý tisk a kopírování - oboustranná kopie	A3	4,00
barevný tisk a kopírování - jednostranné	A4	22,00
barevný tisk a kopírování - jednostranné	A3	44,00
barevný tisk a kopírování - oboustranná kopie	A4	44,00
barevný tisk a kopírování - oboustranná kopie	A3	88,00
Vazby		
desky - měkké, chlopně	ks	7,00
desky - tvrdé, tkanice	ks	20,00
kroužková vazba včetně dšrování bez kartonu a fólie		
hřbet průměr 6 mm	ks	26,00
hřbet průměr 8 mm	ks	36,00
hřbet průměr 10 mm	ks	41,00
hřbet průměr 12,5 mm	ks	51,00
hřbet průměr 16 mm	ks	61,00
hřbet průměr 19 mm	ks	71,00
hřbet průměr 25 mm	ks	81,00
hřbet průměr 32 mm	ks	114,00
hřbet průměr 45 mm	ks	158,00
steel vazba bez kartonu a fólie		
hřbet 3 mm	ks	40,00
hřbet 5 mm	ks	40,00
hřbet 7 mm	ks	40,00
hřbet 9 mm	ks	40,00
hřbet 12 mm	ks	40,00
hřbet 15 mm	ks	45,00
hřbet 18 mm	ks	45,00
hřbet 24 mm	ks	
A4 číré desky (krycí fólie)	ks	13,75
A3 číré desky (krycí fólie)	ks	27,50
A4 karton lesklý	ks	9,35
A3 karton lesklý	ks	18,70
A4 karton bílý	ks	3,00
A3 karton bílý	ks	6,00
krabice	ks	dle dohody
Dokončovací práce		
sešívání	sponka	0,30
děrování	list	0,18
řezání	list	0,18
rozpiska A5 samolepka	ks	14,00
rozpiska A4 samolepka	ks	28,00
kompletace a skládání velkoformátových výkresů	1h	300,00

ceny jsou uvedeny bez DPH