

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2700/5

číslo smlouvy zhotovitele: 1319/17

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek
Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic
Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

2. Zhotovitel:

A) SATRA, spol. s r.o.

Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložka 3014

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 1,

č. účtu: 835949011/0100

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem a generálním ředitelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Pavel Šourek, technický ředitel

B) SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6088

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o konsorciu ve společnosti s názvem „SATRA - SUDOP - SPOŘILOVSKÁ“ (dále jen „Konsorcium“) s vedoucím členem Konsorcia, společností SATRA, spol. s r.o., která zastupuje společnost SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

Akce: „Spořilovská – zakrytí, Praha 4, č. akce 999438 – aktualizace studie proveditelnosti s implementací studie povrchové koncepce“

1. Vymezení předmětu plnění:

1.1 Podrobný popis předmětu plnění:

V návaznosti na požadavky IPR MHMP k technické studii z roku 2015 a zpracování architektonické studie v roce 2016 je touto smlouvou zajištěna aktualizace technických podkladů pro zpracování dokumentace EIA, zajišťované konsorciem „zhotovitelem“. Současně tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro další přípravy prostoru nad zakrytím Spořilovské dle požadavku městské části Praha 4 a 11, případně IPR MHMP.

Základní náplní zadávaných prací je dopracování projednaného a odsouhlaseného podkladu z architektonické „studie Povrchového uspořádání těžkého zakrytí Spořilovské spojky (Fišer, Fous, Kasl, Mareš 2016)“ do podrobnosti a rozsahu technické „studie Zakrytí Spořilovské (Satra Sudop Spořilovská 2015)“. Jedná se mj. o zohlednění rozsahu tunelové části, povrchového uspořádání parteru nad tunelem zakrytí, koncepci řešení ulice Senohrabské a Na Chodovci vč. tramvajové trati. Naopak ponecháno bude napojení oblasti sídliště Spořilov přes stávající tramvajovou smyčku na ulici Chodovskou směrem na Bohdalec v souladu s požadavkem IPR MHMP.

Studie bude dále sloužit zejména jako technický podklad pro zpracování dokumentace EIA dle zákona 100/2001Sb., obsahem prací bude předjednání s orgány životního prostředí o postupu při získání stanoviska EIA. Následně potom jako podklad pro zadání DÚR.

Řešení z technické studie bude dále dopracováno v následujících podrobnostech:

- 1.1.1 Podrobné prověření technického řešení tunelových konstrukcí a souvisejícího protihlukového odclonění ve vazbě na místní podmínky, geologické poměry, postup výstavby a provozní souvislosti, vše v rozsahu dle architektonické studie povrchového uspořádání
- 1.1.2 Návrh řešení přeložek rozhodujících inženýrských sítí ve vztahu nejen k finálnímu řešení Spořilovské ulice a rovněž i k předpokládanému postupu výstavby
- 1.1.3 Prověření parametrů prodloužené tramvajové trati, mj. nová smyčka, rozhledové poměry, upřesnění nové polohy zastávek

- 1.1.4 Prověření uspořádání křižovatky Türkova/Senohrabská, vazby z oblasti Roztyl na Spořilovskou spojku dle požadavku IPR, dále doplnění vazby z oblasti sídliště Spořilov na ulici Chodovskou
- 1.1.5 Dopracování parterů nad tunelem a v bezprostředním okolí na základě výstupů z architektonické studie a průběžných výstupů z participace
- 1.1.6 Vizualizace aktualizovaného řešení zakrytí s navrženými parterem, vč. zpracování prezentace řešení ve formátu powerpoint
- 1.1.7 Stanovení předpokládaných investičních nákladů pro celou následující přípravu a realizaci
- 1.1.8 Rámcový harmonogram výstavby, návrh etapizace a DIO, vazba na ostatní dopravní síť a dokončení NKS
- 1.1.9 Identifikace problémů následné přípravy a rekapitulace/koordinace rozpracovaných investičních záměrů v dotčené oblasti Spořilovské spojky, dočasným a finálním vedením MO, zkapacitněním Průmyslového polookruhu a se stavbou SOKP 511. (mj. na základě Koordinačního vyjádření TSK)
- 1.1.10 Rešerše všech předchozích projekčních prací (studií). Rekapitulace platné územně plánovací dokumentace, výběr platných řešení a dopracování podkladů pro posouzení EIA
- 1.1.11. Aktualizace předpokládaných trvalých a rozhodujících dočasných záborů stavby
- 1.1.12 Zajištění majetkoprávních informací se zpětnou vazbou na technické řešení s cílem omezit rozsah záborů soukromých pozemků
- 1.1.13 Určení nutných změn územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy a rekapitulace aktuálního stavu změny ÚP č. Z 2798/00.
- 1.1.14 Zajištění předběžných stanovisek vybraných DOSS v samostatné příloze pro jejich zpracování do dalších stupňů PD
- 1.1.15 Projednání navržených řešení formou výrobních výborů na úrovni TSK, UDI, DPP, IPR a OSI formou zápisů v samostatné příloze pro zpracování do dalších stupňů PD.

1.2 Podrobný popis prací:

- 1.2.1 Koncepční práce
 - Zajištění podkladových materiálů, zpracování rešerše doposud zpracovaných studií. Vyhodnocení rešerše a doporučení
 - Projednání s objednatelem a výběr variant k dalšímu zpracování
- 1.2.2 Průzkumné práce v rozsahu dle aktuálních potřeb zhotovitele v rámci zpracovávaných změn oproti původní Studii proveditelnosti:
 - rešerše inženýrskogeologických poměrů, a hydrogeologických poměrů
 - geodetické zaměření (rozsah nezbytný pro stabilizaci návrhu v rámci studie)

- průzkum konstrukcí dotčených objektů
- základní enviromentální průzkum (vytipování problémových okruhů)
- průzkum rozhodujících podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí

1.2.3 Projektové práce

- Situace širších vztahů
- Koordinační situace
- Přehledná situace
- Podrobná situace
- Dopravní situace
- Urbanistická situace povrchů
- Architektonické pohledy na vybrané varianty
- Podélné profily trasy
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Zákres do platného ÚPn s vyznačením nutných změn
- Zpracování 3D modelu
- Zpracování podkladů IMIP
- Situace a návrh přeložek rozhodujících dotčených inženýrských sítí
- Situace postupu výstavby (fáze-etapy), umístění předpokládaných zařízení staveniště
- Situace majetkoprávních vztahů
- Základní časový program výstavby, koncepce DIO
- Přehled předpokládaného přehledného členění stavby (rozhodující stavební celky, respektive objekty a provozní soubory).
- Situace předpokládaného rozsahu rozhodujících trvalých a dočasných záborů
- Stanovení investičních nákladů

1.2.4 Inženýringové práce

- Konferenční projednání studie s dotčenými orgány státní správy a samosprávy (za přímé účasti objednatele), zejména MČ Praha 4 a 11, MHMP
- Předjednání technického řešení s úseky TSK hl. m. Prahy (1400, 1800, 1900 a 6000 a 7100), vlastníky a správci technické infrastruktury (rozhodující přeložky inženýrských sítí, ROPID, DP, IPR)

1.2.5 Reprodukční a grafické práce

- Zpracování manažerského shrnutí výsledků studie a projednání
- Zpracování prezentace záměru a výsledků studie ve formě powerpoint
- Zajištění tiskového výstupu v počtu 6 paré a 6x CD /vše ve formátu dwg, xls, doc a jpg/

1.3 Podklady:

Vymezení předmětu plnění navazuje na níže uvedené dokumenty:

„Ověřovací studie, Inženýrská činnost a PD protihlukových opatření u Spořilovské ulice“, z 06/2012, zpracovatel BOMART spol. s r.o.,

„Spořilovská – zakrytí, studie proveditelnosti, Praha 4, č. akce 999438“, z 12/2015, zhotovitel Konsorcium „Satra – Sudop – Spořilovská,

„Studie povrchového uspořádání těžkého zakrytí Spořilovské spojky“, z 12/2016, zhotovitelé architekti Michal Fišer, Ondřej Fous, Jan Kasl a David Mareš,

„Intenzity automobilové dopravy pro současný stav“ - výsledek průzkumu stávajícího zatížení v rozlišení všechna vozidla / z toho nad 3,5t (0-24h),

„Intenzity automobilové dopravy pro stav roku 2018“ - modelový výpočet očekávaného zatížení v rozlišení všechna vozidla / z toho nad 3,5t (0-24h)

Intenzity AD, zpracované úsekem dopravního inženýrství objednatele budou předány zhotoviteli bezplatně do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo specifikované v čl. II. odst.1, způsobem a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedostatků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami místa provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
5. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady uvedenými v čl. II. odst. 1.3. této smlouvy a zadáním předaným objednatelem.
6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplnou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavku veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou řešeny formou dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

III. Cena díla:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena bez DPH: 1 522 500,- Kč

DPH: 319 725,- Kč

Cena včetně DPH: 1 842 225,- Kč

2. Cenu je možno po dobu trvání této Smlouvy překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši Ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude Cena příslušným způsobem snížena.
3. Sjednaná cena odpovídá počtu vyhotovení díla dle čl. VII této smlouvy. Objednatel vyžádané vícetisky budou fakturovány samostatně po jejich předání, a to dle ceníku zhotovitele platného v době objednání vícetisků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. Platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla (předáním díla se v tomto případě rozumí předání čistopisu po zpracování připomínek objednatele).
2. Objednatel doručenou fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 21 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že splatnost původní faktury nenastává a lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury.
3. Bude-li mít předané dílo vady, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Není-li odstranění vady možné, má objednatel právo na slevu z ceny díla, příp. má právo od smlouvy odstoupit, a to dle volby objednatele. Tímto ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou vzniklou škodu.
4. Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:
Hlavní město Praha
IČ: 00064581; DIČ 00064581
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Zastoupené: TSK hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V. Termín provádění díla:

1. Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po podpisu SOD
2. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla: do 120 kal. dnů od podpisu SOD
3. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonných lhůt odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

VI. Věci určené k provedení díla:

1. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit výchozími podklady a podmínkami objednatele a podklady odevzdanými ke dni uzavření smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba

vznikne v průběhu provádění díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

VII. Počet výtisků – paré:

1. Studie proveditelnosti bude vyhotovena v počtu: 6 x tištěná verze, 6 x na CD (ve formátu „dwg, xls, doc a jpg“).
2. Další případné kopie projektové dokumentace budou předány po dohodě s objednatelem.

VIII. Ujednání o smluvních pokutách:

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se zavazuje tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců v těchto případech:
 - jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele,
 - z důvodů, za které odpovídá objednatel,
 - v důsledku působení vyšší moci.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech se tento zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Další ujednání:

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo je prosté faktických a právních vad. Úprava odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel odpovídá i za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele či pokynů objednatele, pokud na nevhodnost podkladů či pokynů objednatele písemně neupozornil.
3. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

4. V případě, že dílo bude splňovat náležitosti autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, pak platí, že předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli licenci k užití díla bez časového a místního omezení k účelu, ke kterému je dílo určeno. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně díla. Licence je poskytnuta jako výhradní. Objednatel je oprávněn dílo dle svých potřeb upravovat, zasahovat do něj, spojit jej s jiným dílem, přepracovat jej, to vše v rozsahu potřebném pro užití díla v souladu s touto smlouvou.

X. Závěrečná ustanovení:

1. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
2. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto Smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3042 ze dne 6. 12. 2016, jimiž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této Smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou prvotně řešit společným jednáním.
4. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě.
5. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.


10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

XI. Počet stejnopisů:

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: č.1: podrobná specifikace ceny

V Praze dne 31. 03. 2017



V Praze dne 30. 3. 2017

