

Položkový soupis prací stavby

Stavba: **HBP17/09 St upravy soc. zařízení DC Chovánek**
 Objekt: **01 Stavební část**
 Rozpočet: **HBP17/09 St upravy soc. zařízení DC Chovánek - SO 01 Stavební část**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **HB Projekt Plus s.r.o.** IČO: **292 35 421**
J.Foglara 862/5, 639 00 Brno DIČ: **CZ292 35 421**
BUILDpower/www.cenovasoustava.cz

Rozpis ceny	Celkem
HSV	158 139,87
PSV	316 807,70
MON	173 320,37
Vedlejší náklady	21 374,00
Ostatní náklady	39 760,00
Celkem	709 401,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	709 401,94 CZK
Základní DPH	21 %	148 974,00 CZK

Zaokrouhlení **0,06 CZK**

Cena celkem s DPH 858 376,00 CZK

v _____ dne **06.11.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			84 765,75	12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 455,08	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			658,05	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 205,50	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			11 620,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 113,64	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 557,36	0
711	Izolace proti vodě	PSV			11 503,63	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			166 966,16	24
766	Konstrukce truhlářské	PSV			57 085,82	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 258,78	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			18 131,39	3
781	Obklady keramické	PSV			41 773,83	6
784	Malby	PSV			6 088,09	1
M21	Elektromontáže	MON			102 316,42	14
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			71 003,95	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 764,49	3
VN	Vedlejší náklady	VN			21 374,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			39 760,00	6
Cena celkem					709 401,94	100