

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Rozšíření přístřešku pro uskladnění nástaveb na středisku Lhenice

číslo smlouvy zhotovitele: 70/2017

číslo smlouvy objednatele: 254/P/2017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel. [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel. [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: **Ing. Václavem Princem – předsedou představenstva**

tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284

IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu dne 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

Došlo: - 2 - 11 - 2017

Cj: 17700/2017

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: 02 příl.

2. Předmět smlouvy

„Rozšíření přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na středisku Lhenice“

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je areál SÚS Jčk, středisko Lhenice, okr. Prachatice

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 254/P/2017 a projektovou dokumentací včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
Dokončení prací: **do 30 kalendářních dnů od předání staveniště**
- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH

258 183,- Kč

slovy: dvěšestpadesátosmtisícjednostoosmdesát tři korun českých bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení

těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení formou slevy z ceny díla.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 254/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 19. 10. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 19. 10. 2017



České Budějovice, dne: - 2 -11- 2017

Ve Vlachově Březí, dne: 30. 10. 2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 041 (19)


Ing. Jan Stícha
ředitel organizace 

RENO ŠUMAVA s.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 111
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ 
předseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 108-2017

Stavba: Rozšíření střechy přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na st.p.č.
712 ve Lhenicích

JKSO: 812 69 14

Místo: Lhenice

CC-CZ:

Datum: 29.05.2017

Objednavatel:

SÚS JČK, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ [REDACTED]

IČ: 11333877

DIČ: CZ500202062

Zpracovatel:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ [REDACTED]

IČ: 11333877

DIČ: CZ500202062

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 258 183,05

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 258 183,05

DPH základní	21,00%	ze	258 183,05	54 218,44
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 312 401,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 320
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 108-2017

Stavba: Rozšíření střechy přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na st.p.č. 712 ve Lhenicích

Místo: Lhenice

Datum: 29.05.2017

Objednavatel: SÚS JČK, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovic

Projektant: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	258 183,05	312 401,49
1	Rozšíření střechy přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na st.p.č. 712 ve Lhenicích	258 183,05	312 401,49
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		258 183,05	312 401,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření střechy přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na st.p.č. 712 ve Lhenicích

Objekt: 1 - Rozšíření střechy přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na st.b.č. 712 ve Lhenicích

JKSO: 812 69 14 CC-CZ: Datum: 29.05.2017
Místo: Lhenice IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednavatel: SÚS JČK, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovic IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zhotovitel: dle výběrového řízení IČ: DIČ:

Projektant: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČ: 11333877
DIČ: CZ500202062

Zpracovatel: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČ: 11333877
DIČ: CZ500202062

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	258 183,05
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	258 183,05

DPH základní	21.00%	ze	258 183,05	54 218,44
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 312 401,49

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření střechy přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na st.p.č. 712 ve Lhenicích

Objekt: 1 - Rozšíření střechy přístřešku pro uskladnění nástaveb vozidel na st.p.č. 712 ve Lhenicích

Místo: Lhenice Datum: 29.05.2017

Objednavatel: SÚS JČK, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice Projektant: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ [REDAKCE]
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ [REDAKCE]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	258 183,05
HSV - Práce a dodávky HSV	[REDAKCE]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	[REDAKCE]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDAKCE]
997 - Přesun sutě	[REDAKCE]
998 - Přesun hmot	[REDAKCE]
PSV - Práce a dodávky PSV	[REDAKCE]
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	[REDAKCE]
762 - Konstrukce tesařské	[REDAKCE]
764 - Konstrukce klempířské	[REDAKCE]
766 - Konstrukce truhlářské	[REDAKCE]
767 - Konstrukce zámečnické	[REDAKCE]
783 - Dokončovací práce - nátěry	[REDAKCE]
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	258 183,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			

998 - Přesun hmot

12	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

13	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou zpětné osazení drátu na hřeben a prodloužení drátu 22,8+10,0*2	m			
14	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn Hmotnost: 0,032 kg/m nastavení na původní drát 10,0*2	kg			
15	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus			
16	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus			
17	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus			
18	K	743621110_1R	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou dočasná demontáž drátů na hřebena a sloupech 22,8+10,0*2	m			

762 - Konstrukce tesařské

19	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 dtto řezivo (bez ztratného) 2,032	m3			
20	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm 21*4+3*2	kus			
21	M	311971050	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm 1 tyč / 2 svorníky 90/2				
22	M	311111340	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - B, M 16 2 matice / 1 spoj (90°2)*0,001	tis kus			
23	M	311205220	podložka DIN 125-A ZB D 16 mm, otvor 17 mm 2 matice / 1 spoj (90°2)*0,001	tis kus			
24	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4) "0,03*0,16" (0,75*2)*4 "0,03*0,16" (6,0*2)*4 "0,04*0,16" (0,6*2)*4	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"0,08*0,14" (3,35*2)*4 pro krajní vazby - 2 ks		████		
			"0,04*0,14" 0,6*2		████		
			Součet		████		
25	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	████	████	████
			pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4)				
			"0,08*0,16" (0,8*2+1,0*2+1,2*2)*4		████		
			"0,08*0,18" (5,0*2)*4		████		
			"0,12*0,16" (3,5)*4		████		
			pro krajní vazby - 2 ks				
			"0,1*0,16" 3,5*2		████		
			"0,1*0,18" 3,65*2		████		
			krokve povlašku				
			"0,12*0,16" 2,2*4		████		
			Součet		████		
26	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	████	████	████
			pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4)				
			"0,18*0,14" 1,0*4		████		
27	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	████	████	████
			PROFILY DO 120 CM2				
			pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4)				
			"0,03*0,16" (0,75*2)*4*(0,03*0,16)		████		
			"zavětování 0,03*0,16" (6,0*2)*4*(0,03*0,16)		████		
			"0,04*0,16" (0,6*2)*4*(0,04*0,16)		████		
			"0,08*0,14" (3,35*2)*4*(0,08*0,14)		████		
			pro krajní vazby - 2 ks				
			"0,04*0,14" 0,6*2*(0,04*0,14)		████		
			Mezisoučet		████		
			PROFILY 120 - 224 CM2				
			pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4)				
			"0,08*0,16" (0,8*2+1,0*2+1,2*2)*4*(0,08*0,16)		████		
			"0,08*0,18" (5,0*2)*4*(0,08*0,18)		████		
			"0,12*0,16" (3,5)*4*(0,12*0,16)		████		
			pro krajní vazby - 2 ks				
			"0,1*0,16" 3,5*2*(0,1*0,16)		████		
			"0,1*0,18" 3,65*2*(0,1*0,18)		████		
			krokve povlašku				
			"0,12*0,16" 2,2*4*(0,12*0,16)		████		
			Mezisoučet		████		
			PROFILY 224 - 288 CM2				
			pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4)				
			"0,18*0,14" 1,0*4*(0,18*0,14)		████		
			Mezisoučet		████		
			Součet		████		
28	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	████	████	████
			dtto řezivo (bez ztratného)				
			2,032		████		
29	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	████	████	████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
764 - Konstrukce klempířské							
30	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti 28,2	m			
31	K	764011406	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 500 mm HŘEBEN - styk staré a nové krytiny 22,40	m			
32	K	764101133	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 60° NOVÝ PŘESAŘ STŘECHY 22,40*3,4	m2			
33	M	154841110_1R	profil trapézový LINDAB LTP 45 ocelový TR 43/180 tl 0,7mm Cena za 1600 m2	m2			
34	K	764211416	Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 500 mm HŘEBEN - styk staré a nové krytiny	m			
35	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm viz. výkres půdorysu 22,80	m			
36	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus			
37	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm 7,2*2	m			
38	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
766 - Konstrukce truhlářské							
39	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek demotáž obložení v místě sloupů (1,0*2,4)*6	m2			
767 - Konstrukce zámečnické							
40	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg ochrana rohů stěn krajních boxů (2,0*2)*9,5	kg			
41	M	130104380	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 6 mm Hmotnost: 9,30 kg/m rohů stěn krajních boxů (2,0*2)*9,5*0,001	t			
42	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg Dodatečná ochrana sloupů patní plech tl. 8 mm, 250x550 mm (0,25*0,55)*2*4*62,8 Dodatečná ochrana sloupů TR 60,3x4,0 (včetně kolen) (0,26*4+0,27+0,2*2)*(2*4)*5,55 Dodatečná ochrana sloupů TR 48,3x4 (0,2*2)*4*4,37 Součet	kg			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	130101740	plech ocelový plochý, v jakosti 11 353, 25 x 0 Hmotnost: 1,6 kg/m patní plech tl. 8 mm, 250x550 mm (0,25*0,55)*2*4*(62,8*0,001)	t			
44	M	140110360	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm Dodatečná ochrana sloupů TR 60,3x4,0 (včetně kolen) (0,26*4+0,27+0,2*2)*(2*4)	m			
45	M	140110220	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 44,5 x 4 mm Dodatečná ochrana sloupů TR 60,3x4,0 (včetně kolen) (0,2*2)*4	m			
46	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
783 - Dokončovací práce - nátěry							
47	K	783195142	Nátěry vodou ředitelné OK středních "B" barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email Dodatečná ochrana sloupů 151,996*65*0,001	m2			
48	K	783795113	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění, 2x základní a 1x lak PROFILY DO 120 CM2 pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4) "0,03*0,16" (0,75*2)*4*(0,03*0,16) "zavětování 0,03*0,16" (6,0*2)*4*(0,03*0,16) "0,04*0,16" (0,6*2)*4*(0,04*0,16) "0,08*0,14" (3,35*2)*4*(0,08*0,14) pro krajní vazby - 2 ks "0,04*0,14" 0,6*2*(0,04*0,14) Mezisoučet PROFILY 120 - 224 CM2 pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4) "0,08*0,16" (0,8*2+1,0*2+1,2*2)*4*(0,08*0,16)*2 "0,08*0,18" (5,0*2)*4*(0,08*0,18)*2 "0,12*0,16" (3,5)*4*(0,12*0,16)*2 pro krajní vazby - 2 ks "0,1*0,16" 3,5*2*(0,1*0,16)*2 "0,1*0,18" 3,65*2*(0,1*0,18)*2 PROFILY 224 - 288 CM2 pro vnitřní vazby - 4 ks (profil, délka*4) "0,18*0,14" 1,0*4*(0,18*0,14)*2 Mezisoučet Součet				
49	K	783991213	Bezpečnostní šrafování ocelového povrchu zalomená plocha rohů stěn krajních boxů 2,0*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00