

Smlouva č. SML/1112/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu**

„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent přípravy investic

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

27764613

CZ27764613

Ing. Pavel Kurečka, jednatel

Ing. Kateřina Kurečková, jednatelka

Ing. Pavel Kurečka

Ing. Kateřina Kurečková

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Preambule

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:

„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“

Předmětem smluvního závazku je zpracování projektové dokumentace („PD“) pro výše popsanou stavbu včetně provedení inženýrské činnosti a provedení výkonu autorského dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podkladem pro uzavření předmětných závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/57/2017/527,
- mostní list a hlavní prohlídka mostu (HPM) ev. č. 01877-4,
- nabídka zhotovitele ze dne 22. 9. 2017.

Článek III.

1. Projektová dokumentace

Předmětem závazku je

- **zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** včetně zpracování odborného odhadu stavebních nákladů,
- **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)** ve stupni **dokumentace pro provádění stavby (PDPS)** a **realizační dokumentace stavby (RDS)**, včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro mosty a inženýrské konstrukce,
- **zpracování 1x kontrolního položkového rozpočtu** (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur po jednotlivých stavebních objektech), zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),
- **zpracování plánu BOZP** na předmětnou stavbu osobou k tomu oprávněnou dle platného právního předpisu.

Řešený most se nachází:

Okres:	Vsetín
Katastrální území:	Zubří
Uzlový úsek mostu ev. č. 01877-4:	č. 2 „Zubří konec“, km 0,361

Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu. Stávající objekt bude odstraněn a na jeho místě bude umístěn nový mostní objekt.

Technické požadavky:

- povrchová úprava záchytného zařízení, případně jiných kovových konstrukcí mostu: dle TKP kap. 19 – Protikorozi ochrana ocelových a konstrukcí, část B (příloha 19B.P5, typ III B s následující skladbou: Žárové zinkování v tl. 70 mikrometrů, dva nátěry dvoukomponentním epoxidem plněným lamernálními pigmenty v celkové tl. 150 mikrometrů a jeden nátěr alifatickým polyuretanem v tl. 60 mikrometrů. Barva vrchního nátěru odstínu RAL 7004 (šedá signální) nebo RAL 5005 (modrá signální),
- mostní zábradlí se svislou výplní, uchycené do říms na patky s hmoždinkami, výška 1,10 m,
- druh konstrukce mostu: předpoklad – otevřená rámová železobetonová konstrukce,
- druh izolace na mostě: pásová celoplošná + pečetící vrstva,
- na mostě zajistit zatížení (32 t, 80 t, 196 t),
- šířka vozovky na mostě mezi obrubami min. 6,5 m,
- pravostranný chodník na mostě ve směru staničení,
- zajistit přístup pod most,
- součástí PD bude řešení přeložek inženýrských sítí.

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 503/2006 Sb., č. 146/2008 Sb. a dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a musí zejména obsahovat:

- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO) vč. uvedení parcelních čísel. Projektant odpovídá za správnost geodetické dokumentace,
- katastrální podklady, výpisy z LV na pozemcích s omezením vlastnických práv,
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,
- uzlové staničení u připojení místních případně účelových komunikací,
- inženýrsko-geotechnický průzkum (IGP) v souladu s TP 76 v rozsahu podrobného průzkumu,

- podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv),
 - plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb.),
 - bilance odpadů a nakládání s odpady,
 - bilance zemních prací,
 - členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských sítí apod.) dle druhu povolenacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno zadavatelem,
 - návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ, vč. označení mostu – tabulka s ev. č. mostu,
 - řešení provizorního přemostění toku po dobu realizace stavby,
 - návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje,
 - podrobné vytyčení stavby,
 - zásady organizace výstavby vč. řešení zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené osoby a vč. stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
 - vynětí ze ZPF – výpočet, posudek,
 - podrobný statický výpočet, výkaz materiálů,
 - plán BOZP v souladu s platnými vyhláškami,
 - v DSP/PDPS/RDS bude **podrobný soupis prací, dodávek a služeb** potřebných ke zhotovení stavby s **výkazem výměr** (slepý rozpočet) **v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.**, v platném znění a **kontrolní rozpočet** (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině (1x písemně, 1x digitálně ve formátu .xls a .xc4).
1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro mosty a inženýrské konstrukce.
 2. Závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.
Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je dohodnut takto:
 - a) zpracování a předání 1 paré DÚR,
 - b) zpracování a předání 1 paré DÚR potvrzeného stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části,
 - c) zpracování a předání 1 paré DSP,
 - d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 6 paré PD (DSP/PDPS/RDS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a plánu BOZP, 1 paré kontrolního rozpočtu potvrzeného odpovědným projektantem.
 3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.
 4. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení přesného textu dotazu od objednatele.

2. Inženýrská činnost

1. Předmětem závazku je
 - obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí,
 - obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného stavebního povolení,
 - projednání navrženého stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
 - zajištění rozhodnutí o případném kácení zeleně,
 - podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání územního rozhodnutí vč. potřebných dokladů,
 - podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání stavebního povolení vč. potřebných dokladů,
 - uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.
2. Závazek z inženýrské činnosti bude splněn příkazcovým převzetím níže popsaného závazku:
 - předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení,
 - předání stavebního povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení.
3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí příkazce a příkazník.

3. Výkon autorského dozoru

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“ v rozsahu:

1. Účast na předání staveniště zhotoviteli na základě písemného vyzvání objednatele.
2. Účast na kontrolních dnech stavby na základě písemného vyzvání objednatele.
3. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
4. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
5. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDS.
7. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.
8. Účast na převzetí výztuže a jednotlivých částí mostního objektu na základě písemného vyzvání objednatele.
9. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (po vyzvání objednatelem) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je zhotovitel projektové dokumentace povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.
10. Účast na odevzdání a převzetí hotového díla na základě písemného vyzvání objednatele.
Písemné vyzvání objednatele k účasti zhotovitele na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2

pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

11. Místo plnění: město Zubří, k. ú. Zubří, silnice III/01877.
12. K zahájení plnění služeb bude zhotovitel vyzván objednatelem formou písemného vyzvání.
13. Zhotovitel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je 1. 4. 2020 – 30. 9. 2021. Termín plnění závazku je ukončen nejpozději dnem předání a převzetí hotového díla „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“.
14. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po skončení předmětné stavby.
15. Celková nabídková cena je maximální.
16. Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený dopravou na stavbu.
17. V případě, že nedojde k realizaci předmětné stavby a nebude prováděna činnost výkonu autorského dozoru, nevzniká právo na fakturaci vyplývající z tohoto závazku.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. **Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**
 - a) zpracování a předání 1 paré DÚR **do 19. 1. 2018**
 - b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části **do 29. 6. 2018**
 - c) zpracování a předání 1 paré DSP **do 28. 9. 2018**
 - d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 29. 3. 2019**
2. **Termín plnění inženýrské činnosti:**
 - a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 29. 6. 2018**
 - b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 29. 3. 2019**
3. **Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru:**
Předpokládaná doba plnění závazku je **1. 4. 2020 – 30. 9. 2021**

Místo předání a převzetí:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:
 - a) **Smlouva na zhotovení projektové dokumentace:**

DÚR (vč. dokladové části) bez DPH	253.900,-Kč
DSP/PDPS/RDS	313.000,-Kč
Plán BOZP	9.200,-Kč
<hr/>	
DPH 21 %	120.981,-Kč
Cena smlouvy na zhotovení PD celkem vč. DPH	697.081,-Kč

(slovy šestsetdevadesátsedmtisicosmdesátjedna korun českých)

b) Inženýrská činnost:

Zajištění územní rozhodnutí s NPM bez DPH	18.700,-Kč
Zajištění stavebního povolení s NPM bez DPH	24.200,-Kč
DPH 21 %	9.009,-Kč
Cena inženýrské činnosti celkem vč. DPH	51.909,-Kč

(slovy padesátjednatísícdevětsetdevět korun českých)

c) Cena za výkon autorského dozoru:

Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

Prováděné úkony	Maximální počet hodin	Cena/hod	Celková nabídková cena bez DPH
Činnost AD	110	400,-	44.000,-
Nabídková cena celkem bez DPH			44.000,-
DPH 21%			9.240,-
Celková nabídková cena včetně DPH			53.240,-

- Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.
- DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Článek VI. Zaplacení ceny

- Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění jednotlivých závazků případně dílčích ve stanoveném rozsahu a termínu.
- Plnění smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DÚR ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu ve výši 50 % ceny DÚR dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DÚR ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DÚR dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP/PDPS/RDS ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DSP/PDPS/RDS vč. rozpočtu dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za vyhotovení plánu BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí
 - za splnění dílčího závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění územního rozhodnutí s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b), věta první

- za splnění dílčího závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. b)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny zajištění stavebního povolení s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá.
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou dílčí protokoly o předání a převzetí PD, plánu BOZP a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajících z inženýrské činnosti a kopie dokladů za správní poplatky.
 4. Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
 5. **Plnění výkonu autorského dozoru** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:
 - a) Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace stavby.
 - b) Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, na stavbě - fakturace čistého času na místě stavby, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude objednatel podepsaný zjišťovací protokol o provedených úkonech.
 - c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Protokol s vyčíslením ceny předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení.
 6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části PD, plánu BOZP ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajících z inženýrské činnosti a závazku k výkonu autorského dozoru.
 7. Splatnost daňových dokladů bude 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
 8. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelům postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII.

Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsanych podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
4. V průběhu zpracování závazků bude vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci podána objednateli zhotovitelem emailová zpráva o průběhu plnění díla na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx

5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DÚR a 1x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
6. Minimálně 15 pracovních dní před termínem (čl. IV., bod 1., písm. a) a c)) bude objednateli předáno 1 paré projektové dokumentace včetně záborového elaborátu k odsouhlasení technického řešení. Po zapracování připomínek objednatele bude PD rozeslána k vyjádření dotčených účastníků, úřadů, vlastníků sítí apod.
7. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
8. Potřebný počet výtisků pro zajištění inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
9. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - 1x DÚR v písemném vyhotovení,
 - 1x DÚR v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem včetně odborného odhadu stavebních nákladů, 1x kompletní DÚR vč. dokladové části,
 - 1x DSP v písemném vyhotovení,
 - 1x DSP v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem,
 - 6x jednotlivá DSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf),
 - plán BOZP v každém jednotlivém paré DSP, v písemném vyhotovení i v digitální podobě na CD,
 - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
 - územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
 - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
 - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS v aktuální cenové hladině 1x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls a .xc4.
10. 1 měsíc před odevzdáním zakázky dle stanoveného termínu dle čl. IV., bod 1., písm. d) bude objednateli předložen rozpočet k odsouhlasení.
11. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a v kopiích budou v každém jednotlivém paré.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení výše dohodnutých smluvních povinností smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní povinností. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od předmětné smlouvy odstoupit.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 7. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace za každý den prodlení.
4. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., bod 3, první odst. smlouvy o výkonu autorského dozoru zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

5. V případě, že objednatel nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka za jakost projektové dokumentace

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.
2. Délka záruční doby na celou projektovou dokumentaci bude 5 let od předání hotové projektové dokumentace objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelům převzata bez jakýchkoliv výhrad.
5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
8. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X.

Užití a zveřejnění projektové dokumentace

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba.

4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. O termínu zveřejnění bude zhotovitel informován e-mailem.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Ke splnění závazku z inženýrské činnosti udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne

V Ostravě dne

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o.
Ing. Pavel Kurečka
jednatel

.....
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o.
Ing. Kateřina Kurečková
jednatelka