

Položkový rozpočet

S:	20	FN Brno_Lékárná
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				137 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	72 000,00	72 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
4	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do, užívání	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	Pol__2	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				322 800,00
6	111	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla, a pro pěší	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
7	115	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	113	Projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	12	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
10	13	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
11	15	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
14	11	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
15	14	Bezpečnostní hrazení a oplocení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
16	120	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	Soubor	1,00000	36 800,00	36 800,00
17	16	Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí	Soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00

Celkem	459 800,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání