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SMLOUVA O DÍLO č. 1709-5/2016 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „Smlouva“  

 

Objednatel:    Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb 

Sídlem:   Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice 

Zastoupený:     PhDr. Jana Pilná, ředitelka p. o. 

IČ:                      00873624 

DIČ:     CZ00873624 

Bankovní spojení: KB Kolín 

Číslo účtu:  9284260277/0100  

dále jen „ Objednatel“  

a 

 

Zhotovitel:    REALSTAV MB spol. s r.o. 

se sídlem:  Klaudiánova 124, 293 01   Mladá Boleslav 

zastoupený:   Alešem Jurankou – jednatelem 

IČO:    25685210 

DIČ:    CZ25685210 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., Mladá Boleslav 

číslo účtu:   XXXXXXXX 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C61035 

dále jen „ Zhotovitel“ 

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel provedl výběrové řízení dne 26.8.2016 na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování 
PD na chráněné bydlení v Cerhenicích a domova pro osoby se zdravotním postižením v 
Červeném Hrádku“, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace  v návaznosti na 
schválenou PD pro stavební povolení k zateplení jednotlivých budov Domova Na Hrádku 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., a v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., 
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stavební zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro Objednatele (dále jen „Veřejná 
zakázka“; dokumentace Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy); 

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější; 

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má 
příslušná oprávnění; a 

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat 
Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla 
vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. 

1.2 Účelem díla je zpracování PD pro provedení akce „Zpracování PD na chráněné bydlení v 
Cerhenicích a domova pro osoby se zdravotním postižením v Červeném Hrádku“(dále jen 
„Stavba“) a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl být vybrán Zhotovitel Stavby a 
Stavba mohla být řádně zrealizována. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí 
v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy 
následující dílo: zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby zateplení na objektu 
chráněné bydlení v Cerhenicích a zateplení domova pro osoby se zdravotním postižením v 
Červeném Hrádku,  v rámci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Domov Na 
Hrádku“, (dále jen „Dílo“; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst. 2.2 
Smlouvy). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši 
stanovené v čl. 5 této Smlouvy.  

2.2 Součástí Díla je zejména: 

2.2.1 vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro územní 
řízení“);  

2.2.2 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání 
s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky 
sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení 
a všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro 
stavební řízení“);   



                                                                                          

3 

 

2.2.3 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním zákonem, 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, 
a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o veřejných zakázkách“) (dále jen „Projektová dokumentace pro provádění 
stavby“); 

2.2.4 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a 
podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení Stavby podle zákona 
o veřejných zakázkách, předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a 
vnitřních předpisů Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek (dále jen „Výkaz 
výměr “); 

2.2.5 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen 
„Položkový rozpočet stavby“); 

2.2.6 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených 
v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „Dokladová část“); 

2.2.7 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření 
stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání 
originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 
Objednateli (dále jen „Zastupování ve stavebním řízení“); 

2.2.8 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy uzavření dohod 
s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; 
Zhotovitel tyto dohody uzavře za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li 
závazné právní předpisy upravující nakládání s majetkem Objednatelů (včetně jejich vnitřních 
předpisů) jinak; tato dohoda, podepsaná všemi smluvními stranami bude upravovat vztahy ke 
Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem v souladu s metodikou kraje, upravující 
uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce 
(dále jen „Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby“); 

2.2.9 zajištění oboustranně podepsaných smluv o smlouvách budoucích na provedení přeložek 
inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena v místě Stavby (dále jen 
„Zajištění věcných břemen“); 

2.2.10 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla 
být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních 
dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i 
pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele 2 a dle odborného uvážení Zhotovitele (dále jen 
„Autorský dozor“); 

2.2.11 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby, která bude 
realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, 
pokud bude do takové komise Objednateli jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako 
poradce (dále jen „Účast na jednání hodnotící komise“); 

2.2.12 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě 
kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení 
archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou 
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položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a 
pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje 
návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací 
oprávněnou k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných 
zakázek; a 

2.2.13 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou dokumentací 
(dále jen „Diagnostika stavby“). 

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné 
a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena 
ve formátech, které (i) jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě 
vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a (ii) 
umožňují, aby Objednatel mohl bez součinnosti Zhotovitele dokumentaci měnit a upravovat. 
Zejména projektové dokumentace dle odst. 2.2.1 až 2.2.3 musí být předána ve formátu pdf a dwg. 
Výkaz výměr musí odpovídat § 12 a § 13 vyhlášky č. 230/2012, tj. mít otevřený formát, který 
umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu 
prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude 
jednotný. Takovým formátem může být např. xml formát odpovídající uvedené vyhlášce.   

2.4 Předmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístění Stavby 
a stavebního povolení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Zhotovitele. 

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností 
Zhotovitele dle odst. 2.2.8 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy mezi 
investory potřebné pro územní a stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy. 

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla 
a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle 
této Smlouvy. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že: 

2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat; 

2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a 

2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a 
nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal 
touto Smlouvou.  

3. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících 
lhůtách: 

3.1.1 Projektovou dokumentaci pro územní řízení vyhotoví Zhotovitel ve lhůtě do 90 dní po podpisu 
této Smlouvy; 

3.1.2 Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vyhotoví Zhotovitel ve lhůtě do 90 dní po podpisu 
této Smlouvy; 
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3.1.3 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotoví Zhotovitel souběžně s PD pro stavební 
řízení ve lhůtě do 90 dní po podpisu této Smlouvy; 

3.1.4 Záborový elaborát vyhotoví Zhotovitel ve lhůtě do 90 dní po podpisu této Smlouvy; 

3.1.5 Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel souběžně s PD pro stavební řízení ve lhůtě do 90 dní po 
podpisu této Smlouvy; 

3.1.6 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel souběžně s PD pro stavební řízení ve lhůtě do 90 
dní po podpisu této Smlouvy; 

3.1.7 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro provedení stavby; 

3.1.8 zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího 
zhotovení; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň 
třicet (30) dnů předem; 

3.1.9 účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro 
jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící 
komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném 
jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před 
prvním jednáním hodnotící komise. 

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Zhotovitel dle 
svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby 
byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván. 

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. 
jeho části provést i před sjednaným termínem. 

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.  

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této 
Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí 
nebo prodlením Objednatele. 

3.7   Místem plnění je sídlo Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb,se sídlem Červený 
Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice, nedohodnou-li si Smluvní strany jinak. 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1 Smlouvy) 
dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně 
a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:  

4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a nekalé 
soutěže); 

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 

4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla; 
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4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle 
projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého 
dotačního programu; a 

4.1.5 pokyny Objednatele; a 

4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky. 

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními 
ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor 
mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Zhotovitel Objednatele 
předem upozorní. 

4.3 Dílo lze předat i po částech.  

4.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dní předem termín, kdy 
bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum předání a převzetí 
Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) dní ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení 
Zhotovitele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje 
Objednatel vyrozumět Zhotovitele písemně.    

4.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané 
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez 
těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

4.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet paré 
uvedené dokumentace v tištěné podobě: 

Dokumentace Počet paré 

Projektová dokumentace pro územní řízení - potvrzená stavebním 
úřadem 

jedenkrát (1) 

Projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená stavebním 
úřadem 

jedenkrát (1) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)  

Záborový elaborát dvakrát (2) 

Výkaz výměr pětkrát (5)  

Položkový rozpočet stavby dvakrát (2)  

Dokladová část  třikrát (3) 

Zastupování v územním řízení  - originál platného územního 
rozhodnutí o povolení umístění stavby s doložkou nabytí právní moci 

jedenkrát (1) 

Zastupování v stavebním řízení - originál platného stavebního 
povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 

jedenkrát (1) 

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzavřená 
smlouva 

dvakrát (2) 

Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva jedenkrát (1) 
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4.7 Současné předá Zhotovitel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické 
podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.   

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany vylučují 
aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné 
vady Díla ještě v dodatečné lhůtě třech (3) měsíců ode dne převzetí Díla. 

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami 
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu 
neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci Stavby.  

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým 
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím 
řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či 
termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.  

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení. V takovém 
případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a 
stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). 
Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od 
Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy. 

5. CENA DÍLA  

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující 
cenové tabulky: 

Součásti Díla Cena bez DPH 

Projektová dokumentace pro územní řízení 30.830,- Kč 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 45.770,- Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 135.900,- Kč 

Záborový elaborát 13.800,- Kč 

Výkaz výměr 20.240,- Kč 

Položkový rozpočet stavby 13.800,- Kč 

Dokladová část  23.660,- Kč 

Zastupování v územním řízení 13.800,- Kč 

Zastupování ve stavebním řízení 13.800,- Kč 

Autorský dozor 13.800,- Kč 

Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele 13.800,- Kč 

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení 13.800,- Kč 
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majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné) 

Cena celkem 353.000,- Kč 

DPH 21 % 74.130,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 427.130,- Kč 

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah předmětu 
Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, 
tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění 
Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy. 

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat 
změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran 
formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího 
sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou 
v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu 
s právem veřejných zakázek. 

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny 
stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase 
obvyklé.  

5.6 Objednatel je oprávněn vypsat výběrové řízení na dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro 
provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v § 23 zákona o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností Zhotovitele prokázat existenci okolností, které 
s náležitou péčí nemohl předvídat. V pochybnostech se má za to, že nenastaly.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy v poměru stanoveném v čl. 5 
této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy. 

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, následně: 

6.2.1 části Díla dle odst. 2.2.1 až 2.2.7 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným daňovým 
dokladem po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy; 

6.2.2 části Díla dle odst. 2.2.8 až 2.2.13 Smlouvy budou účtovány na základě Objednatelem písemně 
odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení. 

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
předpisů a bude obsahovat název akce „Zpracování PD na chráněné bydlení v Cerhenicích a 
domova pro osoby se zdravotním postižením v Červeném Hrádku“.  

6.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany 
jinak. 
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6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejich doručení Objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při 
nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny 
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu 
Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

6.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 6.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány ceny 
jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy 
včetně DPH („Zádržné“). Zbylou část ceny každé části Díla bude Zhotovitel oprávněn 
Objednateli vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této Smlouvy a v případě 
převzetí Díla s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a nedodělků. Nárok na zaplacení 
Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.  

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je 
Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči 
Objednateli podle této Smlouvy. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA 

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel. 

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne 
povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i 
jinak.  

7.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení. 

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli časově 
neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi 
způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena 
licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence 
v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla 
či jeho části, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci 
tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou 
část Objednateli předat. 

7.5 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní 
licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. projektové dokumentace v 
rozsahu obsahu díla) a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální 
míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace 
díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace a k 
pořizování kopií a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků 
mezi oběma stranami.  

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence 
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel 
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jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu 
trvání majetkových práv Zhotovitele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

8. PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA  

8.1 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu 
dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti 
při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách. 

8.1.2 Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které 
uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.  

8.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných 
prací 1x měsíčně písemnou formou. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla 
mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti 
vyplývající mu z této Smlouvy. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato 
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po 
skončení trvání této Smlouvy. 

8.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv 
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči 
Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve 
prospěch třetích osob. 

8.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních 
orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy 
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel 
se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé 
informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 
Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 
zaměstnancům Objednatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) 
za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 
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uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských 
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou 
a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu deset (10) let ode dne předání a převzetí 
Díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto 
článku poskytli v plném rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy 
Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto 
pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu 36 měsíců po provedení Díla. 
Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši 500.000,- Kč. Minimální limit pojistného 
plnění pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 11.2 této Smlouvy je 500.00,- Kč. V případě, že 
Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho 
povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, 
výši limitu pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší. 

9.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné smlouvy 
prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli 
požadovat písemné prokázání existence pojištění dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli 
v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele 
o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí mající za následek 
porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do 
souladu se Smlouvou.  

9.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy 
pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude 
vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této 
Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním 
takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související 
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.  

9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za 
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVÉDNOST ZE ZÁRUKY  

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se 
vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení 
však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, 
zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději 
však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.  

10.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti 
(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany 
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, 
nejdéle však do dvaceti (20) dnů. 

10.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy, 
anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na 
náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit. 

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla 
s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny 
výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu 
Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován 
jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad 
mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.  

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje 
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za 
předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za: 

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku 
třetích osob; 

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím 
osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;  

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci 
dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele 
dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, 
uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z 
důvodu vad Díla; a 

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených 
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu 
plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).  

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace 
považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové 
dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za 
účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je 
dle projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno. 
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11.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena za kterou bude vysoutěženo 
zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2.3 této Smlouvy nebude 
v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Zhotovitel tuto záruku, 
nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky. Výše této škody se určí jako 
částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. Tato záruka trvá do doby provedení 
stavby, nejdéle však do 60 měsíců po provedení Díla. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:  

12.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;  

12.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

12.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže; nebo 

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou. 

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 
termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy 
nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti 
písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň deseti (10) denní lhůtu.  

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku 
druhé Smluvní strany. 

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně 
oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.  

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, 
že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by 
při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít 
má. 
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12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají 
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak): 

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. 
nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel nárok na zaplacení částky, o kterou 
se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla 
snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde; 

12.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Zhotovitel 
nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, 
sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil. 

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení 
Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.  

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Zhotovitel 
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde 
Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-li pro něj 
nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. V takovém případě není 
povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čl. 4 této Smlouvy přiměřeně. 

12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy 
Objednatelem. Písemnou výpověď smlouvy může podat Objednatel bez udání důvodů. 

12.14 Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Zhotoviteli. 

13. SMLUVNÍ POKUTA 

13.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně 
a včas v souladu s  odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.  

13.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení 
nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např. 
neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním 
skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši 
určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. 

13.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení. 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Zhotoviteli 
uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to 
v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2 této Smlouvy zaniká povinnost k náhradě 
škody dle odst. 11.2 této Smlouvy. 

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele: 
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14.1.1 ve věcech technických Bc. Jaroslav Postl, vedoucí investic KÚSK, tel. XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX 

14.1.2 ve věcech smluvních je PhDr. Jana Pilná, ředitel p. o., telefon XXXXXX, e-mail: XXXXXX 

14.1.3 kontaktní osoba projektu je PhDr. Jana Pilná, ředitel p. o., telefon XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX 

14.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech: 

14.2.1 smluvních je Aleš Juranka, telefon XXXXXX, e-mail XXXXXX; 

14.2.2 technických je Aleš Juranka, telefon XXXXXX, e-mail XXXXXX. 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv 
Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, 
ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

16.2 V případech s touto Smlouvou výslovně neupravených, se práva a povinnosti Smluvních stran řídí 
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

16.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními 
zástupci Smluvních stran. 

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou 
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České 
republiky. 

16.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků 
a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle § 147a odst. 2 a 3 
zákona o veřejných zakázkách. 
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16.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.  

16.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

16.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze 
Smluvních stran. 

16.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1: Technická specifikace 

• Příloha č. 2: Harmonogram plnění – časový a finanční  

• Příloha č. 3: Kopie nabídky zhotovitele 

 

16.12 Tato Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři paré obdrží 
Objednatel a dvě paré obdrží Zhotovitel. 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a 
vážné vůle. 

 

 

Objednatel  

 

V Červeném Hrádku, dne 21. 9. 2016 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V Mladé Boleslavi, dne 21. 9. 2016 

 

___________________________________ 

PhDr. Jana Pilná                                                              
ředitelka p. o. 

___________________________________ 

Aleš Juranka 

jednatel  

 


