

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Městské kulturní středisko Nový Jičín
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 20
741 01 Nový Jičín

IČ: 47998261

ZASTOUPEN: Petr Orság, ředitel

ZHOTOVITEL: Kudělka s.r.o.
Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka
Kunín 104
742 53 Kunín

IČ: 278 35 511

BANKA: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Nový Jičín

ČÍSLO ÚČTU: 000000 – 1858482359, kód banky: 0800

ZASTOUPEN: Ing. arch. Tomášem Kudělkou, ČKA: 03 141
Tel.: 556 749 288, Mobil. 731 450 100
e-mail: tomas@kudelka.cz, www.kudelka.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje, že na základě zaměření a zpracované dokumentace architektonické studie Využití areálu Letního kina Nový Jičín, umístěného na parcelách p.č. 833, 834, 558/6, 2141, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, zpracuje dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení a dokumentaci pro výběr dodavatele stavby na akci Využití areálu Letního kina Nový Jičín, zahrnující dokumentaci terénních úprav, vodní plochy, zpevněných ploch a stavby zázemí areálu, koordinaci s jednotlivými subdodavateli projektu stavby, a předjednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících termínech plnění:

1.etapa: projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a pro výběrové řízení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude předána objednateli do 30.11.2017 po písemném odsouhlasení konečného technického a materiálového řešení, a to ve 4 paré tištěné dokumentace a 1 paré v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, doc, xls na CD.

2.etapa: projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení bude předána dalším účastníkům územního a stavebního řízení a dotčeným orgánům státní správy po dohodě se zástupci investora a dle aktuální situace procesu schvalování změn Územního plánu města Nový Jičín.

IV. CENA DÍLA

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě předložené cenové nabídky ze dne 13.8.2017 vypracované dle Honorářového řádu na částce 522 500,- Kč bez DPH, tzn. 632 225,- Kč s DPH 21%. Slovy : šestsetřicetdvatisícdvěstědvacetpět Kč -----

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že fakturace bude provedena v jedné etapě a to následovně:

1. konečná faktura bude vystavena a celková platba bude objednatelem zhotoviteli zaplacená dle dohody do 14 dnů po předání dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro potřeby výběru dodavatele stavby.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Takto sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení bude předána dalším účastníkům územního a stavebního řízení a dotčeným orgánům státní správy po dohodě se zástupci investora a dle aktuální situace procesu schvalování změn Územního plánu města Nový Jičín a proto se případné sankce nevztahují na proces inženýrské činnosti směřující k vydání územního a stavebního povolení, případně dalších rozhodnutí stavebního úřadu.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci v dohodnutém rozsahu a dle platných norem a předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že po dohodě s investorem předá projektovou dokumentaci k vyjádření účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Zhotovitel neposkytne žádné údaje a informace třetím nezúčastněným osobám.

Při realizaci bude zhotovitel vykonávat autorský dozor přímo na stavbě (dle následné dohody a potřeby objednatele a dodavatele stavby)

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli vstup na pozemky objednatele a do veškerých prostor objektu objednatele z důvodu zaměření objektu a posouzení stávajícího stavu.

Objednatel bude spolupracovat při zajištění vyjádření a podání žádosti o stavební povolení.

V případě, že během zpracovávání projektové dokumentace objednatel podstatně změní parametry zadání, bude vypracován dodatek k této smlouvě, který bude po odsouhlasení předložen k podpisu objednateli. (možnost změny termínu, ceny a technického řešení)

Nedílnou součástí této smlouvy je předaná cenová nabídka ze dne 13.8.2017.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy po podpisu obdrží zúčastněná strana jeden stejnopis.

Kunín dne 23.10.2017

.....
Zhd
Ing. arch. Tomáš Kudělka, jednatel

Nový Jičín dne 6.11.2017

Městské kulturní středisko Nový Jičín,
.....
Měs
Petr Orság, ředitel

Příkazce opera
Správce rozpo
06 -11- 2017
06 -11- 2017

Městské kulturní středisko
NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace
Došlo . . .
Číslo . . .
Zpracova . . .