



MURSP00AV2KV

SMLOUVA O DÍLO PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Obec: Město Rosice
se sídlem: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481

zastoupena: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: VIAPONT s.r.o.,
se sídlem: Vodní 13, 602 00 Brno
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447

zastoupena [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a následných tuto

smlouvu o dílo pro zpracování projektové dokumentace

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro výstavbu projektu - „I/23 V. úsek Rosice – průtah km 136,093 – 137,374, stavební staničení km 0,150 - 1,440“, tím, že plnění bude složeno z:

- 1) projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- 2) inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ pro SP)
- 3) projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

a to v rozsahu, který bude obsahovat:

A. tyto chodníky a zastavovací pruhy:

- 1) v km 0,150 – 0,275 ulice na Mýtě
- 2) v km 0,275 – 0,568 križ. Kamínky, zastávky

- 3) v km 0,568 – 0,950 křiž. III/00215 – Trávníky
- 4) v km 0,950 – 1,104 ulice Příkrá
- 5) v křižovatce I/23 – Tyršova – kpt. Jaroše
- 6) v km 1,1315 – 1,440 ulice Wolkerova

B. Světelné signalizační zařízení v křižovatce Trávníky x kpt. Jaroše x Wolkerova x Tyršova

C. Úprava oplocení mezi obchodním areálem a parkovištěm u Úřadu práce v Tyršově ulici

1.2 Dokumentace bude zpracována dle stavebního zákona č. 183/2006 v aktuálním znění a vyhl.č. 146/2008 o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

1.3 Dokumentace bude obsahovat výkaz výměr a jedno paré dokumentace položkový rozpočet. Elektronická podoba dokumentace bude předána otevřených formátech (doc, xls, dwg)

1.4 Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost.

II.

Doba a místo provedení Díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že

- a) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) řádně zhotoví a předá Objednateli nejpozději do 15.12.2017, a dále
- b) zahájí výkon inženýrské činnosti od okamžiku odsouhlasení dokumentace DSP Objednatel a podá žádost o vydání stavebního povolení do 30.1.2018 vč. kompletní dokladové části (souhlasných stanovisek)
- c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) řádně zhotoví a předá Objednateli nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

2.2 K předání díla dojde v sídle Objednatele.

2.3 O předání díla bude sepsán písemný předávací protokol, ve kterém Objednatel uvede, zda dílo přijímá bez výhrad či s výhradami, případně, že dílo odmítá převzít. V případě, že Objednatel převezme dílo s výhradami, uvede tyto výhrady přímo do protokolu.

2.4 Objednatel je oprávněn dílo odmítnout převzít v případě, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky.

2.5 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci vždy v 6 (šesti) písemných vyhotoveních a dále v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči.

2.6 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností smluvní strany, která je v prodlení.

III.

Cena díla a jeho úhrada

3.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši 395.000,- Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH dle platných předpisů.

3.2 Cena díla se sjednává jako cena fixní. Ke změně ceny díla může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

3.3 Cena díla bude Objednatelům uhrazena na základě faktur předložených zhotovitelem ke dni protokolárního předání jednotlivých částí díla. Splatnost faktury bude stanovena na 30 dní.

3.4 Zhotovitel předloží faktury ve lhůtách stanovených v bodě 3.3 tak, že po odevzdání dokumentace pro stavební povolení (DSP) vystaví fakturu na částku 355.000,- Kč bez DPH. Po vydání stavebního povolení a odevzdání dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vystaví fakturu na částku 40.000,- Kč bez DPH za inženýrskou činnost pro stavební povolení (IČ pro SP) a zpracování dokumentace (PDPS).

IV.

Povinnosti Objednatele a Zhotovitele a jejich součinnost

4.1 Strany jsou povinny si poskytnout veškerou součinnost nutnou k realizaci předmětu této smlouvy, zejména poskytnout si veškerou dokumentaci a informace týkající se díla.

4.2 Zhotovitel je při provádění díla povinen řídit se pokyny objednatele. Má-li zhotovitel zato, že pokyny objednatele jsou pro řádné provedení díla nevhodné, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit až do obdržení písemného sdělení objednatele, že na pokynech trvá. Termín pro provedení díla se prodlužuje o tuto dobu přerušování provádění díla.

4.3 Zhotovitel je dále povinen provést změnu či doplnění předmětu díla, a to i předaného, v souvislosti s požadavky dotčených orgánů státní správy nebo příslušného stavebního úřadu a to tak, aby na základě projektové dokumentace bylo řádně vydáno stavební povolení.

4.4 Objednatel je povinen o nutnosti změny projektové dokumentace informovat Zhotovitele ve lhůtě do 10 dnů, kdy se o nich dozví. Zhotovitel nejpozději do 10 dnů předloží rozpočet v návaznosti na rozsah těchto prací, když smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, ve které se dohodnou na ceně a rovněž termínu dodání.

V.

Odstoupení od smlouvy

5.1 Objednatel je oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel nezhotoví a nepředá předmět díla uvedený v bodě 1.1 ve lhůtě do 45 dní po termínech uvedených v bodě 2.1.

5.2 V případě, že Objednatel odstoupí od této smlouvy za použití bodu 5.1 tohoto článku, nemá Zhotovitel nárok na náhradu nákladů za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a ani za dosud vykonané práce při zpracování další dokumentace nebo inženýrské činnosti.

VI. Sankce

6.1 Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny za dílo se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,03% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, kterou je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit na jeho výzvu.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti předat dílo dle čl. II bod 2.1 a) i dle čl. II bod 2.1 b) této smlouvy ve výši 1% z té které části ceny díla za každý den, kdy prodlení trvá, a to až do výše 30% celkové ceny díla; to vše, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Objednatele.

VII. Ujednání o identifikaci a doručování

7.1 Smluvní strany se dohodly, že za doručovací adresu budou vždy považovat adresu v záhlaví této smlouvy. Všechny písemnosti pak budou zasílány druhé smluvní straně doporučeně (případně s dodejkou) a má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k jakékoliv změně v identifikačních údajích je nutné tyto změny oznámit druhé smluvní straně, a to nejpozději do 15-ti dnů po provedené změně. Pokud by změna ovlivnila smluvní vztah zavazující se smluvní strany ve 15-ti dnech po oznámení změny druhé smluvní straně uzavřít dodatek k této smlouvě.

VIII. Závěrečná ujednání

8.1 Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

8.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tuto smlouvu o dílo lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných dodatků, a nikoliv ústních dohod.

8.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení


8.4 Obě smluvní strany se smlouvou souhlasí, není jim známa překážka k uzavření této smlouvy o dílo a její obsah jim je jasný, zřetelný a s tímto bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

8.5 Tato smlouva dílo byla schválena na jednání Rady města Rosice dne 30.10.2017

usnesením č. 81/2017

Objednatel:


V Rosicích dne 31.10.2017



starosta

Zhotovitel:

V Brně dne 31/10/17



jednatel