
číslo registrační (zhotovitel):A1855/17 číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl

2000100654

AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ............​...​. .

... ​....​.........​.............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......​........​..........
....... ​.......​.......​........​.......​.......​...​........​.............................
......
Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA — TBD a.s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648, je plátcem DPH 
Bankovní spojení: ................​...........​.....

........​........​.........................
Zastoupený: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​.......​..........​.............​...........​................​.........​...​............ 
​.......​.......​.......​..............................​........​........................

.......​...............​.............​.....................​............​. . ​..........​...........​.............​........... 
​...........​...​.................​.................
.......​.......​.......​..............................​........​............................
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II.
Předmět plnění

1 Zhotovitel se zavazuje provádět na základě své nabídky č. 1 ze dne 9. 10. 2017 pro 
' objednatele stavební dozor (dále také jen „SD“) personálním obsazením funkce 

stavbyvedoucího na akci „Konečné řešení odkaliště — 1. úprava hrází .
2. Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelně a plynule veškeré odborné činnosti kontrolní, 

informativní, koordinační a řídící ve věci odborného vedení provádění stavby ve smyslu 
vypracované dokumentace stavby " Konečné řešení odkaliště -  1. úprava hráze . Práce 
budou prováděny v souladu s platnou legislativou a ve smyslu § 153 a § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů pravidelně i nárazově podle potřeby a průběhu a postupu 
výstavby. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s objednatelem, zejména technickým 
dozorem stavebníka nad prováděním stavby a osobami pověřenými prováděním stavby. 
Práce budou vykonávány .......​....................​.............................​.................​... ​.....​........​....... 
​... ​...............​. . ​...............​.........................​........​.......​...........​.....​.......

3. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za odborné vedení provádění stavby dohodnutou 
paušální měsíční částku uvedenou v článku III této smlouvy.

4 Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíří seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

5. Podepsat protokol o provedení prací mohou osoby oprávněné k jednání ve věci plnění 
předmětu této smlouvy podle čl. I nebo jiné pověřené osoby.

6. Kódy klasifikace produkce předmětu plnění:
CZ-CPA: 71.12.11 (Inženýrské poradenské služby)
CPV : 71251000-2 (Architektonické služby a stavební dozor)

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za provádění stavebního dozoru dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve
výši:
.....​.........​.....​.......​........​..............
(Slovy: ................................​..........​..............​......​........ „ „ , ,

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nutné k zajištění výkonu 
stavebního dozoru v souladu s touto smlouvou a je cenou nejvýše přípustnou.

3 Zhotovitel bude za provádění SD fakturovat měsíčně. Faktury budou mít náležitosti 
‘ daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, věznění pozdějších 

předpisů. Dnem zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje. 
Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Smluvní strany se 
dohodly že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího 
odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Stavební dozor podle této smlouvy bude vykonáván do 31.12. 2018.
2. Místo provádění stavby: Odkaliště Stráž pod Ralskem.
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3. Výkon stavebního dozoru musí odpovídat obecně závazným předpisům pro daný druh 
stavby a platným ČSN. Totéž platí o všech výstupech činnosti stavebního dozoru.

4. Výzvy k poskytnutí stavebního dozoru bude objednatel zasílat zpravidla elektronicky na 
e-mail osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

5. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného stavebního dozoru, včetně všech 
výsledků jeho činnosti. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. „
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy povinen naplňovat požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, 
radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) 
vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele (tzv. 
AHR), s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky 

vyplývající z SM-TŮU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu 
v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude 
ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat ktéto součinnosti všechny své 
dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací 
předmětu smlouvy.

VI.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. V rámci plnění této smlouvy se bude zhotovitel účastnit průběžných jednání konaných 
v sídle objednatele, v místě stavby, popř. v jiném místě podle požadavku objednatele. 
Tato průběžná jednání budou svolávána zástupcem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje být součinný a na vyžádání předat zhotoviteli požadované 
podklady nezbytné ke splnění předmětu smlouvy, pokud jsou mu dostupné.

VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Objednateli vzniká právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každé, 
byť jen částečné, nesplnění závazku zhotovitele podle této smlouvy.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se 
sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané 
lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby 
provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou 
ktíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se 
neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na 
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, 
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená 
touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají
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práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti s jeho plněním dle 
této smlouvy objednateli nebo třetí osobě. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

6. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

7. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo 
poskytnout třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Objednatel se zavazuje, že nebude výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané 
v souvislosti s plněním této smlouvy bez vědomí a souhlasu zhotovitele upravovat ani 
jinak pozměňovat, a že je použije výhradně pro účely, pro které byly zhotovitelem 
vytvořeny tj. pro získání stanovisek dotčených orgánů a organizací, účastníků správních 
řízení, získání rozhodnutí správních orgánů, výběr dodavatelů stavby a provedení stavby 
resp. staveb.

9. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• pokud zhotovitel opakovaně neposkytne stavební dozor v souladu s touto smlouvou, 

resp. výzvou objednatele;
• neodstraní-li zhotovitel vady plnění předmětu této smlouvy, které objednatel řádně 

reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené 
objednatelem;

.  opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 
(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) 
bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a 
závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručeni 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

V lil.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou dnem 
jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze 
smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.
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3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 -  Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne 

Za DIAMO, státní podnik:

V Praze dne 26. 10. 2017

Za VODNÍ DÍLA-TBD a s.:

Ing. Miloš Sedláček 
prokurista
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizací plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše sm luvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

4. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požár­
ním nebezpečím.

5.000 Kč

5. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná­
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov­
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky.

5.000 Kč

6. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

7. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

8. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

9. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při rea­
lizaci prací a činností.

2.000 Kč

10. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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