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SMLOUVA O DÍLO O S T R A V A 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

Se sídlem: Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

Zastoupen: Ing. Evou Kazdovou, ředitelkou 

IČ: 00602086 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Komerční banka, a. s. 

62235761/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  

 

(dále jen „objednatel") 

 

Obchodní firma 

Se sídlem: 

Zastoupena: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

JOROS s.r.o. 

Přibylova 713/ 15 , 719 00 Ostrava - Kunčice 

Ing. Romanem Žalmánkem, jednatelem 

27775402 

CZ27775402 

ČS Ostrava 

1660781329/0800 

Zapsána  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě, oddíl C, vložka 

51456 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  

 

 

(dále jen „zhotovitel ") 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují,  že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 

zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH" a „zveřejněný účet").  V případě 

změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu ; nový účet musí být zveřejněným 

účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

7. Účelem smlouvy je provedení díla „Výměna vadného ocelového výkladce" (dále jen 

stavba). 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel   se  zavazuje  provést  pro  objednatele  na  svůj  náklad  a  nebezpečí   stavbu 

„Výměna vadného ocelového výkladce" v objektu Obchodní akademie a Vyšší odborné 

školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkové organizace, Karasova 16, Ostrava­ 

Mariánské Hory v rozsahu dle předpisů upravujících provádění stavebních děl  a 

ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo"). 

2. Součástí díla je také: 

a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho  provoz v souladu s potřebami 

zhotovitele,     dokumentací     předanou     objednatelem,     požadavky      objednatele 

a s platnými  právními  předpisy,  včetně  případného  zajištění  ohlášení  dle  zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), 

b) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 

c) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 

využití v souladu se zákonem č. 185/200 I Sb., o odpadech a o zrněně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"); 

d) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 

revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 

ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

e) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

f) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

g) zajištění  bezpečných  přechodů  a  přejezdů  přes  výkopy  pro  zabezpečení  přístupu 

a příjezdu k objektům, bude-li k provedení díla potřebné, 

h) udržování stavbou dotřených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů  ze 

staveniště v čistotě a jejich  uvedení do původního stavu, 
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i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

j) zajištění zpracování všech případných  dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla, 

k) hlášení  archeologických   nálezů  v souladu   se  zákonem   č.  20/ 1987  Sb.,  o  státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

a) plnit  podmínky  a požadavky  dotčených  orgánů  a  organizací  související  s realizací 

stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotřených orgánů a organizací související s realizací stavby. 
 

4.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 

normy ČSN. 

5.   Zhotovitel  se  zavazuje  průběžně  provádět  veškeré  potřebné  zkoušky,  měření  a  atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit 

za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. 

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 

smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

8. Smluvní  strany  prohlašují , že  předmět  plnění  podle  smlouvy  není  plněním  nemožným 

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  Zhotovitel 

prohlašuje , že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce  mohou  být 

dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 
 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 50 dnů. 

2. Místem  plnění je  budova  Obchodní  akademie a Vyšší odborné školy sociální,  Ostrava­ 

Mariánské Hory, příspěvkové organizace, Karasova  16, Ostrava-Mariánské Hory. 

3. V případě  omezení  postupu  prací  vlivem  nepříznivých  klimatických   podmínek   bude 

jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla. 

v. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 

DPH 21 % 

Cena včetně DPH 

122 000,00 Kč 

25 620,00 Kč 

147 620,00 Kč 
 

Souhrnný rozpočet je přílohou této smlouvy. 

2. Součástí sjednané ceny jsou  veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla. 
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3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou 

a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena , bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 

odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a   nákladů 

neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky 

zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky (dále jen „soupis prací"), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 

dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 

odpovídajících jednotkových  cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 

dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci , jakož i jakékoliv 

překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  sazba  daně  z přidané  hodnoty  je  stanovena  v souladu 

s platnými  právními  předpisy.  V případě , že  zhotovitel  stanoví  sazbu  DPH  či  DPH 

v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 

která mu v souvislosti s tím vznikla. 
 

VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu  a náležitosti  stanovené  dalšími  obecně  závaznými  právními  předpisy  (dále jen 

„faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 

bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) IČ objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „Výměna vadného ocelového výkladce", 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení  osoby,   která   fakturu   vyhotovila,   včetně  jejího   podpisu   a  kontaktního 

telefonu, 

f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato 

s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude 

přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný 

osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za  kalendářní  měsíc.  Dílčí  plnění  odsouhlasené 

objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu , včetně 

dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 

pracovní   den  měsíce.  Zhotovitel,  plátce  DPH,  vystaví  na  měsíční  zdanitelné  plnění 
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fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis proveden ých prací a zjišťovací protokol - 

obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technických dozor 

stavebníka. 

4. Konečná   faktura  bude  vystavena   po  předání   a  převzetí  dokončeného   díla  bez  vad 

a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 

užíváním stavby. Součástí konečné faktura bude rekapitulace vystavených faktura 

rekapitulace     veškerých     provedených     prací,    která     bude     zpracována     v souladu 

s odsouhlaseným soupisem prací. 

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na  základě  dodatků  uzavřených  k této 

smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

6. Lhůta  splatnosti  jednotlivých  faktur  je  dohodou  stanovena  na  30  kalendářních  dnů 

ode dne jejich  doručení objednateli. 

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu 

potvrzující převzetí nebo doručenkou prostřednictvím  provozovatele  poštovních služeb. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo  dohodnutou   náležitost  nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány  práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzen y oprávněným 

zástupcem  objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli , přestává běžet 

původní lhůta splatnosti . Celá lhůta splatnosti běží opět  ode  dne  doručení  nově 

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 

fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem  odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

1O. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací , smlouvou nebo 

pokyny objednatele. 

11. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění , které je předmětem smlouvy, nepoužije 

pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související sjeho  činností  při 

výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 

zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura  za 

zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty . 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § I 09a zákona o DPH a 

hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel  bude ke dni uskutečnění  zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH"jako nespolehlivý  plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
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c) bankovní účet   zhotovitele   určený   k úhradě   plnění   uvedený   na  faktuře   nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně. 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

I. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly  provádění  díla 

oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 

kontrole deníků dle č. XI  této smlouvy, kontrole rozpočtů  a faktur, kontrole hospodaření 

s odpady a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu 

inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby. 

3. Dílo je provedeno , je-li dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků , objednateli je 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato. 

4. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od  počátku  objednatel. 

Nebezpečí škody na zhotovované věci i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo 

úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází  na 

objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

5. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko­ 

investorskou činnosti na stavbě (technický dozor stavebníka). 

6. Zhotovitel jako  odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla  a  upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis 

zjištěných  vad  a nedostatků  předané  dokumentace  včetně  návrhů  na jejich  odstranění 

a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 
 

VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost , bezpečnost, bezporuchovost, 

udržovatelnost , hospodárnost, ochranu životního prostředí , požární  bezpečnost , 

hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 

normám, projektové dokumentaci , stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se 

zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující  požadavkům 

kladeným  na  jejich  jakost   a  mající  prohlášení   o  shodě  dle  zákona  č. 22/ 1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní  strany se dohodly, že  bude-li  v rámci  díla dodáváno  zboží, toto  bude  dodáno 

v   I.jakosti. 
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3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
 

IX. 
Staveniště 

I. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 1 1 kalendářních dnů od 

nabytí  účinnosti  této  smlouvy,  nedohodnou-li  se smluvní  strany jinak . O jeho  předání 

a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem . Určení 

základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveni ště objednatelem. 

3. Zhotovitel  je  povinen  zaji stit  hlídání  staveniště.  Náklady  na  ostrahu jsou  již  zahrnuty 

v ceně za dílo. 

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při 

nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a 

škody, které mu tím vznikly. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru 

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienick ých 

a požárních  předpisů , včetně  prostoru  zařízení  staveniště, a  za  bezpečnost  provozu 

v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé j eho činností, a to v souladu s požadavky 

uvedenými  v  projektové  dokumentaci  a  příslušnými  předpisy ,  zejména  ekologickými 

a o likvidaci odpadů. 
 

 

 
 

1. Zhotovitel je povinen : 

X. 
Provádění díla 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jako sti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpi sům, normám 

nebo jiné dokumentaci  vztahující  se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 

bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předm ětného 

díla, 

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 

bezpečnostní , zdravotní, hygienické a jiné předpisy , včetně předpisů týkajících se 

ochrany životního prostředí , 

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 

požadovaných    technických    a   kvalitativních    parametrů    používaných    výrobků 

a materiálů , a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 

atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

Zhotovitel   je   povinen    informovat    objednatele    o    skutečnostech    majících    vliv 

na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 

příslušná   skutečnost  nastane  nebo  zhotovitel   zjistí,  že  by  nastat  mohla.   Informace 
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dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele :

 a   následně písemně. Zhotovitel   je povinen informovat 

objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 

je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečném u 

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 

sousedních nemovitostí , ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 

omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 

zpevněných ploch. 

3. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 

potřebných    k provádění    stavby   dle   stavebního    zákona.    Projektová    dokumentace 

a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací  předměty  a  výrobky 

zabezpečit před poškozením  a krádežemi  až do předání  díla k užívání  objednateli, a to 

na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 

hospodářské soutěže a písemně informovat  objednatele o dodávkách, pracích a službách 

zajišťovaných poddodavateli , a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo 

vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí  obsahovat  mj. 

jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena 

kopiemi příslušných  živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů , nezbytných pro 

výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na 

poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 

uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí 

kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále  jen  „odborná 

osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Žádost o souhlas se změnou poddodavatele , stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude 

obsahovat údaje  a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalšími doklady 

potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací , jakou původní 

poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 

disponovat minimálně stjnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí , resp.  původní 

odborná osoba. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 

technických předpisů , za vypracování další prováděcí  dokumentace  (technologický 

postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost  nebo  povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 

technický  dozor  stavebníka  práci  v ochranném  pásmu  či křížení  těchto  sítí ke kontrole 
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průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

l O. Zhotovitel  je  srozuměn  s tím,  že  uhradí  jakoukoliv  opravu  nebo  vymenu   plynoucí 

ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je  rovněž  vědom 

toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 

činnosti  ke škodám. V opačném případě  ponese plnou  odpovědnost  za způsobené  škody 

a tyto škody uhradí. 

12. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze  po předchozím  oznámení 

objednateli. 

 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH  PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 
 

13. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• objednatelem a jím pověřenými  osobami, 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštním předpisů. 

Zhotovitel  je  povinen  umožnit  uvedeným  osobám  provedení  kontroly  realizovaných 

prací. 

14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

• termíny   konání  kontrolních  dnů  budou   stanoveny  v zápisu  o  předání   staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem  stanovený termín, 

a to na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo  na základě 

výzvy osoby vykonávají technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající  technický  dozor stavebníka pořizovány 

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

15. Zhotovitel vyzve osobu  vykonávající technický dozor  stavebníka prokazatelnou formou 

nejméně 3 pracovní dny předem  k prověření  kvality  prací, jež  budou  dalším  postupem 

při zhotovování díla zakryty. 

V případě,  že  se  na tuto   výzvu   osoba   vykonávající   technický   dozor   stavebníka 

bez vážných    důvodů    nedostaví,    muze    zhotovitel    pokračovat    v provádění    díla 

po předchozím   písemném   upozornění   objednatele   a předmětné  práce   zakrýt.   Bude-li 

v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny,  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu 

a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud  zhotovitel  osobu  vykonávající  technický dozor stavebníka  prokazatelnou  formou 

k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající  technický 

dozor stavebníka práce  nepřevezme  a nedá  písemný  souhlas  k jejich  zakrytí  zápisem 

do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již  zakryté 

práce   odkrýt.   V tomto   případě   nese   veškeré   náklady   spojené   s odkrytím,   opravou 
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chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

16. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 

podzemních  vedení  a inženýrských  sítí  dotčených  stavbou  k jejich  kontrole  a převzetí 

a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 

zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději  před dokončením 

díla nebo jeho části předá objednateli. 
 

XI. 

Stavební deník 

I . Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 

vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 

veškeré obsahové náležitosti  a musí být veden  způsobem  dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. 

2.   Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

XII. 

Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít do 1O dnů od 

doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude 

vykazovat jakékoliv vady a nedodělky. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitele. Protokol 

připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

Protokol bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě , je-li  dílo přebíráno  s vadami  a nedodělky,  uvedení,  že je  dílo  přebíráno 

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 

lhůty k odstranění těchto vad, 

l) jména  a podpisy  zástupců  objednatele,  zhotovitele  a osoby  vykonávající  technický 

dozor stavebníka. 

3. Zhotovitel   je   povinen   provést   předepsané   zkoušky   dle platných   právních   předpisů 

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 

zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, 

zhotovitel  předá  objednateli  při předání   díla.  Pokud   zhotovitel   objednateli   doklady 

dle předchozí  věty nepředá,  objednatel  dílo nepřevezme.  Předáním  díla objednateli  není 
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zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

S. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby. 

 

XIII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 

l .  Dílo má vadu,jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem , byt' 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 

po převzetí díla objednatelem , pok ud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem , má se zato, že d ílo 

bylo vadné již při převzetí , neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka ") ve 

smyslu § 2619 a § 21 13 a násl. občanského zákoníku , a to v délce: 

a) 60 měsíců  na provedené  práce a dodávky, pokud  nejsou  uvedeny  v písm.  b) tohoto 

odstavce, 

b) na dodávky  strojů, zařízení  technologie, předměty  postupné  spotřeby v délce shodné 

se zárukou poskytovanou výrobcem , nejméně však 24 měsíců. 

(dále též „záruční doba"). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  Záruční doba se staví po 

dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 

zhotovitel.  Pro nahlašování  a odstraňování  vad  v rámci  záruky platí podmínky uvedené 

v tomto článku smlouvy. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční 

doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 

považuje i oznámení faxem nebo e-mailem),  obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

e-mail:, nebo 

adresu: Přibylova 713/ 15, 719 00 Ostrava Kunčice. 

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění  podstatným 

porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 

objednatel. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, 

pokud   se   smluvní   strany   nedohodnou písemně   jinak.   V případě   havárie   započne 

s  odstraněním   vady   neodkladně,   nejpozději do 12  hodin   od   doručení   oznámení 

o  vadě.  Nezapočne-li  zhotovitel  s odstraněním  vady  ve  stanovené  lhůtě, je  objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 

odstraněna  nejpozději  do 5 dnů  ode dne  doručení  oznámení  o  vadě,  v případě  havárie 

nejpozději   do 24   hodin   od   doručení   oznámení   o  vadě,  pokud   se   smluvní   strany 

nedohodnou  písemně jinak.  K dohodám  dle tohoto  odstavce je  oprávněna  pouze  osoba 

oprávněná jednat  ve  věcech  realizace  stavby  dle čl. I odst.  1 této  smlouvy, příp. jiný 

oprávněný zástupce objednatele. 
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7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 

poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 

této smlouvy. 
 

XIV. 

Nebezpečí škody 

1. .  Nebezpečí  škody  na  zhotovovaném  díle  nese  zhotovitel  v  plném  rozsahu  až  do  

dne převzetí díla objednatelem . 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen  nahradit objednateli  v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 

vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí 

obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti 

za finanční škody. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv 

na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty 

příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání  díla  (dobu 

trvání pojištění , jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity 

plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 
 

XV. 

Sankční ujednání 

1. V případě , že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě,  že  zhotovitel  neodstraní   vady   a nedodělky ,  s nimiž  bylo   dílo   převzato, 

ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý  i započatý 

den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 

související s realizací stavby, se zhotovitel  zavazuje uhradit  objednateli  smluvní  pokutu 

ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

stavebního zákona, nařízení  vlády  č. 59112006 Sb., o bližších  minimálních  požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších  předpisů)  kteroukoliv  z osob vyskytujících  se na staveništi je 
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zhotovitel   povinen   zaplatit   objednateli   smluvní  pokutu   ve výši   3.000,- Kč  za každý 

opakovaný případ. 

7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je  zhotovitel  povinen 

zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  0,05 %  z ceny  za dílo  bez DPH  za každý 

i započatý den prodlení. 

8. V případě,  že   bude   zjištěno,  že   stavební   deník,  případně   projektová   dokumentace 

a doklady potřebné k provádění  stavby dle stavebního zákona nejsou  přístupné kdykoliv 

v průběhu práce na staveništi , je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  5.000,- Kč 

za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

I O. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

zjištěný případ . 

11. . V případě, že zhotovitel poruší  svou povinnost  stanovenou v čl. X odst. 11 této  

smlouvy, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý   

zjištěný případ. 

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se  přitom  považuje  nejméně 

dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. 

zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli 

neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen  zaplatit  objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu , pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 

splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14. Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná   strana   nezávisle   na zavinění   a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pok uty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě  jejího  podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 

zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. l této smlouvy, 

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle této smlouvy do 1O dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy objednateli, 

c) nepřevzetí  staveniště  zhotovitelem  na výzvu  objednatele  (s výjimkou  případů , kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele) , 

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických  norem týkajících 

se provádění díla, 
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e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost , 

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě  zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení  první 

výzvy, 

g)   nedodržení jakéhokoliv  smluvního ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně  neodpovídá  dohodnutému 

rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku  a způsobech   jeho   řešení   (insolvenční   zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh . 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní  pokuty  ani   na náhradu   škody   vzniklé   porušením   smlouvy.   Odstoupením 

od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů". 

 

XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato   smlouva   nabývá   platnosti   dnem  jejího   podpisu   oběma   smluvními   stranami 

a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní 

straně. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s  platností  originálu,  přičemž 

objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Zhotovitel  nemůže  bez  souhlasu  objednatele  postoupit  svá práva  a povinnosti  plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují , že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednán í podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek , a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud  se na tuto smlouvu vztahuje  povinnost  uveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 
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7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha: Souhrnný rozpočet stavby 

V Ostravě dne 9. 11. 2017 
 

za objednatele 

Ing. Eva Kazdová 

ředitelka školy 

 

 

 
 

správce rozpočtu 
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V Ostravě dne  9. 11. 2017 

za zhotovitele 

Ing. Roman Žalmánek 

jednatel 

 

 

 

 

 
 



Příloha 

 
Souhrný rozpočet 

 
Na základě vašich požadavků předkládáme cenovou nabídku na výměnu vadného ocelového 

výkladce. 

Cena obsahuje: 

demontáž starého výkladce, stavba a demontáž lešení, likvidace a odvoz suti, 

přepravní náklady 24 000,00 Kč 

dodávka a montáž nových plastových oken se zasklením chinchila čirá (viz schéma), 

zednické úpravy 98 000,00 Kč 

 
Pozice 1, Sestava : 
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Cena za dodané dílo činí 122 000,00 Kč 

DPH 21 % 25 620,00 Kč 

Celkem včetně DPH 147 620,00 Kč 
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