
  S M L O U V A    O    D Í L O  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

                                         

                                  číslo smlouvy objednatele   ……………………… 

 

                                  ćíslo objednávky objednatele    …………………… 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

1. statutární město Plzeň 

adresa:  nám. Republiky 1,  306 32 Plzeň 

IČ:  00075370 

DIČ:  CZ 00075370 

jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 

adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň 

zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  Vodohospodářský podnik a. s. 
 sídlo:                 Pražská 87/14,  303 02 Plzeň 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1077 

IČ: 62623508 

DIČ:   CZ 62623508  

zastoupena:    Ing. Radomírem Medunou, předsedou představenstva  

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

tuto   

 

s m l o u v u   o   d í l o 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. této 

smlouvy a dále závazek objednatele, uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedené díla níže 

uvedenou cenu. 

 

II. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti na akci: 

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně odboček, vnitroblok Zábělská, Plzeň“, dle 

cenové nabídky zhotovitele ze dne 27. 6. 2016 

 

2. Provedení díla zahrnuje zejména: 

A. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání pravomocného územního rozhodnutí.  

C. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby  

D. Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání pravomocného stavebního povolení.  

   



 

3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v technických podkladech, které byly 

zhotoviteli předány a jejichž převzetí svým podpisem níže stvrzuje. 

 
4. Rozsah požadovaných prací: 

A. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“)  

 

a) Při zpracování DÚR je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 

státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu 

stanoveném zákonem o územním plánování a stavebním řádu „stavební zákon“, 

v platném znění, podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, vyhlášky 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně 

závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění, 

v souladu s Plzeňským standardem pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury na 

území města Plzně, schváleným usnesením RMP č. 673 ze dne 19. 5. 2011, a dále 

v rozsahu požadovaném příslušným stavebním (vodoprávním) úřadem pro vydání 

územního rozhodnutí. 

 

b) Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské 

standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy 

požadavky na umístění stavby, obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a zvláštní požadavky pro 

vybrané druhy staveb. 

 

c) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude předána objednateli 

kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 6 vyhotovení v listinné 

podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

 

d) Paré č. 1 DÚR v listinné podobě včetně pravomocného územního rozhodnutí bude 

potvrzené Magistrátem města Plzně - odborem stavebně správním. 

 

e) Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu 

MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona.*dwg) a dále 

ve formátu PDF.  

 

f) Zhotovitel je povinen rozčlenit DÚR do provozuschopných částí (etap) upřesněných na 

výrobních výborech. 

 

B. Výkon inženýrské činnosti (IČ) do stadia zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí 

s nabytím právní moci 

 

a) IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na 

vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky 

územního řízení, projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem 

musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek 

k navrženému projektovému řešení, a vydání pravomocného územního rozhodnutí.  

 

b) IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána 

při podpisu smlouvy o dílo. 

 

C. Vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí 

správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby (dále jen 

„DSP“),   

 



a) Při zpracování DSP je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak 

státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu 

stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu „stavební zákon“, v platném znění, v souladu s dalšími platnými 

zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami 

vztahujícími se k předmětu plnění, v souladu s Plzeňským standardem, kanalizace – 

vodovod, pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně, 

schváleným usnesením RMP č. 673 ze dne 19. 5. 2011, a dále v rozsahu požadovaném 

příslušným stavebním (vodoprávním) úřadem pro vydání stavebního 

(vodohospodářského) rozhodnutí. 

 

b) Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské 

standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy 

obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a 

zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb. 

 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby musí určovat stavbu co do technických a 

ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně - 

technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost. 

 

d) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí k provedení stavby bude předána 

objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 6 vyhotovení 

v listinné podobě a v počtu 11 vyhotovení v elektronické podobě. 

 

e) Paré č. 1 projektové dokumentace v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový 

rozpočet stavby, který bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních 

konstrukcí a prací“ s uvedením měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, 

v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech, které budou 

zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby. Úplný položkový rozpočet 

v listinné a v elektronické podobě bude předán objednateli v počtu 1 vyhotovení ve 

formátu.xls a měl by obsahovat dílčí výpočty. 

 

f) Paré č. 2 - 6 projektové dokumentace bude obsahovat úplný výkaz výměr, který bude 

rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“, v členění po 

jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do 

příslušných kategorií funkčních částí stavby. Výkaz výměr v elektronické podobě  bude 

objednateli předán v počtu 11 vyhotovení.  

 

g) Výkaz výměr musí vymezovat druh, jakost a množství požadovaných prací potřebných 

ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Závazným 

podkladem pro vypracování výkazu výměr jsou: 

- projektová dokumentace stavby, 

- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů 

stavby 

   

h) Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající 

projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky, 

materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech částí projektové 

dokumentace!!! Položka podrobné části výkazu výměr bude obsahovat: 

- pořadové číslo položky, 

- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, 

- měrnou jednotku, 

- počet měrných jednotek. 



- u materiálové položky případné katalogové číslo výrobce 

 

i) Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu v počtu 11 vyhotovení budou zpracovány 

ve formátu PDF, a  1 vyhotovení ve formátu CAD (přípona.*dwg).  

 

j) Položkový rozpočet a výkaz výměr v listinné podobě a v elektronické podobě musí být 

zpracován pro všechny stavební a provozní soubory v formátu .xls. 

 

k) Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí 

(etap) upřesněných na výrobních výborech.  

 

l) Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v projektové dokumentaci  zásady organizace 

výstavby,  předpokládaný harmonogram časového a věcného rozsahu provádění stavby. 

 

m) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat nejpozději 

v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. b). 

 

n) Výchozím podkladem ke zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby je 

dokumentace DUR s vydaným územním rozhodnutím, včetně nabytí právní moci 

 

o) Dále zadávací podmínky objednatele.   

 

D.  Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních 

orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k  provedení stavby, včetně předání výše 

uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli  

 

a. IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na vydání 

rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení, projednání 

majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech 

kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému projektovému řešení. 

Závěry musí být zahrnuty do projektové dokumentace.    

b. IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána při 

podpisu smlouvy o dílo. 

   
5. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení. 

 

6. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se bude 

řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 

smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Požadovaná 

kvalita a způsob její kontroly se řídí závaznými platnými právními a technickými předpisy a 

dalšími závaznými předpisy a metodikami. 

 

7. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno povolení 

k provedení stavby v náležitostech dokumentace pro zadání stavby, tj. zejména soupis prací a 

podmínek stavby, aby mohla být vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele díla. 

 

8. Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové a inženýrské práce. Zhotovitel 

vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

 

9. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na 

pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně 

vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 

v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel 

rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení. 

 



10. 1. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění 

předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce 

objednatele, správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví 

statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále 

vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS 

PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude 

stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace. 

 

11. 2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované projektové 

dokumentace na ORP MMP za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné 

projektové dokumentaci. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce 

objednatele, správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví 

statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále 

vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS 

PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude 

seznámení zúčastněných subjektů se zpracovanou projektovou dokumentací. 

 

12. 3. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany ORP MMP vydáno 

stanovisko požadující zapracování změn do zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení úpravy projektové 

dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska ORP MMP. Zhotovitel je pro tento účel 

povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele, správce či provozovatele projektovanou 

stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT 

MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou 

dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, 

apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zapracování změn do projektové 

dokumentace. 

 

13. 4. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat v případě, kdy předmětem díla dle této smlouvy 

bude mimo jiné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to za situace, kdy 

komplexní projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby nebyla projednána 

v některém z předcházejících výrobních výborů. Zhotovitel je povinen svolat tento výrobní 

výbor po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, nejpozději 15 dní před 

jejím odevzdáním objednateli. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast 

zástupce objednatele, správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve 

vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŇ a.s., 

apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. 

ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního 

výboru bude schválení zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a případné 

projednání návrhů jejích změn ze strany zúčastněných subjektů. 

 

14. Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané 

body, který následně bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace. 

 

15. V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 9-13 tohoto 

článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího 

písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. 

 

16. Projektová dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ke které bude mimo jiné přiložena 

ověřená kopie živnostenského listu autora projektové dokumentace. Projektová dokumentace 

bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých částech projektové 

dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.). 

 



 

17. Objednatel předá zhotoviteli při uzavření smlouvy písemnou plnou moc, aby jeho jménem 

vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle smlouvy. 

 

 

 

III. 

Místo plnění 

 

Místem plnění dle čl. II. odst. 2 písm. A., B. této smlouvy je sídlo objednatele, na adrese Palackého 

nám. 6, Plzeň.  

 

 

IV. 

Doba plnění 

 
1. Termíny realizace díla: 

  

a. Termín zahájení prací:         

nejpozději do 15ti dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 

 

b. Územní rozhodnutí: 

 Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí 

správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných  k  územnímu řízení:            

nejpozději do 31.12.2016 

 

 Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a 

dalších dotčených subjektů, potřebných k doplnění dokladové části dokumentace, včetně 

předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli:            

nejpozději do 30.4.2017 
 

c. Stavební povolení 

 Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí 

správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných  k  provedení stavby:            

nejpozději do 31.5.2017 

 

 Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a 

dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání výše uvedených  

stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli:                                                              

nejpozději do 31.8.2017 

 

 

2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů 

s třetími stranami, a vydáním pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení nebude 

ukončeno v celém rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně 

nikoliv na straně zhotovitele, za které se považuje zásah nebo nesouhlas třetích stran s tím, že 

zhotovitel neporušil podmínky sjednané smlouvou o dílo a zadáním objednatele, uzavřou smluvní 

strany dodatek ke smlouvě o změně termínu, rozsahu a ceně díla. 

 

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu plnění 

závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu spolu s doklady, 

které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na 

změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů. 

 



 
V. 

Cena 

 
1. Cena za plnění předmětu smlouvy v rozsahu článku II. je sjednána dohodou smluvních stran ve 

smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

změn a doplnění, a je doložena cenovou kalkulací zhotovitele, která je uvedena v nabídce 

zhotovitele ze dne 27. 6. 2016. 

 

2. Cena díla dle nabídky za vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon 

inženýrské činnosti do stadia vydání pravomocného územního rozhodnutí, včetně předání výše 

uvedených stanovisek a pravomocného rozhodnutí objednateli činí: 

              

Celková cena v Kč bez DPH 72 000,- Kč 

   

   

                                               

3. Cena díla za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a 

výkon inženýrské činnosti do stadia vydání pravomocného stavebního povolení, včetně předání 

výše uvedených stanovisek a pravomocného rozhodnutí objednateli činí: 

              

Celková cena v Kč bez DPH 136 500,- Kč 

   

   

 
4. K celkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je 

stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací nutných k řádnému 

splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem jako cena nejvýše přípustná a 

konečná, a bude platit po celou dobu plnění díla.  

 

5. Výpočet ceny je vyjádřen počtem hodin s uvedením použité hodinové sazby rozdělené podle 

náročnosti a dle výkonu jednotlivých profesí - uváděných činností. Tyto sazby jsou platné po celou 

dobu plnění zakázky a vycházejí z celkové kalkulace ceny díla. Cenová kalkulace prací 

s rozdělením na jednotlivé činnosti je uvedena v nabídce zhotovitele ze dne 27. 6. 2016. 

 

6. Cena může být měněna pouze v důsledku změny rozsahu předmětu plnění smlouvy požadovaného 

objednatelem. 

 

7. O případné změně ceny díla bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě. 

 

 

 

VI. 

Fakturace a platební podmínky 

 

1. Po dokončení díla, v části blíže specifikované v čl.  II, odst. 4 písm. A a B této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn provést dílčí fakturaci v částce uvedené v čl. V. odst. 2 této smlouvy. 

Zbývající část ceny díla bude vyúčtována a uhrazena až po předání díla bez vad a nedodělků 

potvrzeného objednatelem a zhotovitelem. 

 

2.  Zálohy objednatel neposkytuje. 

 



3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných 

právních předpisů, zejména musí obsahovat: 

 

 číslo faktury - daňového dokladu, 

 název a číslo zakázky, číslo smlouvy, číslo objednávky, 

 následující fakturační adresu: 

 

statutární město Plzeň 

Nám. Republiky 1 

306 32 Plzeň 

IČ: 00075 370 

   DIČ: CZ 00075370. 

 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

 datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění, 

 označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu, 

 částka k úhradě. 

 

4. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce 

lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší 

lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti. 

 

5. Splatnost faktur je 21 dnů od jejich doručení objednateli. 

 
6.  Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 

právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“. 

 

7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 

platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 

 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy. 

 

2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání stavebních prací 

prováděných na základě této projektové dokumentace.   
 
3. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné 

odstranění nedostatků díla. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů, nedojde-li k 

dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Způsob a podmínky 

odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat. Pokud tak v 



tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. 

Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou 

mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady nese 

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 

formou.  

 

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli 

řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.  

 

6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši. 

 

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání 

objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel 

jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové 

dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich 

odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena. Náklady vzniklé 

při realizaci stavby a související s odstraňováním vad projektové dokumentace nese zhotovitel. 

 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost 

nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

9. Objednatel stanoví lhůtu 30 dnů pro kontrolu úplnosti projektové dokumentace, která začíná běžet 

od předání projektové dokumentace objednateli. Objednatel má právo na uplatnění odstranění 

zjištěných závad do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že zhotovitel 

odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat 

odstranění vad třetímu subjektu na náklady zhotovitele. Vady zjištěné kontrolou objednatele ve 

lhůtě 30 dnů od předání mohou být objednatelem posouzeny jako nesplnění sjednaného plnění. 

Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou mu vynaložené náklady objednatelem 

proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 

do rozhodnutí soudu. 

 

10. V případě, že dojde při realizaci stavby k vícenákladům (oproti původně vysoutěžené ceně 

realizace stavby) z důvodu neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr, bude se 

zhotovitel projektové dokumentace podílet na úhradě těchto vícenákladů v plné výši. 

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín řádného a bezvadného ukončení plnění díla dle uzavřené 

smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny 

díla za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že do prodlení s plněním 

díla v části inženýrské činnosti se dostal v důsledku jednání třetích osob, zavazují se obě smluvní 

strany jednat o případném jiném termínu plnění, či o ukončení smlouvy včetně změny rozsahu 

předmětu plnění a dohodnuté ceny. Zhotovitel je však povinen na nebezpečí nedodržení termínů 

upozornit objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno 

právo objednatele na náhradu škody. 

 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení. 

 



3. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného 

plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst vůči smluvní 

ceně formou samostatné faktury. 

 

 

 

 

IX. 

Předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace, v rozsahu dle čl. 

II. odst. 4 písm. A a C této smlouvy, jejím odevzdáním objednateli a ukončením výkonu 

inženýrské činnosti, blíže specifikované v čl. II. odst. 4 písm. B a D této smlouvy, včetně předání 

příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených 

subjektů, potřebných k dalšímu postupu projektování a provedení stavby. 

 

2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu.  

 

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla. 

 

4. Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, tj. projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby, pro další stupně realizace. 

 

 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména, pokud 

zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil 

nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé 

smluvní straně. 

 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 

smluvních stran. 

 

3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně 

právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a tři 

objednatel. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. 

 
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 

 
 

 



 

 

              V Plzni dne:                                                                          V Plzni dne:     

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………            ………………………………… 

     statutární město Plzeň                           Vodohospodářský podnik a.s.  
Odbor správy infrastruktury MMP                                                                            

    Ing. Miloslav Soukup, MBA          Ing. Radomír Meduna     

          vedoucí odboru                      předseda představenstva a ředitel a.s.     

 

 

 

 


