

SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace
„Oprava komunikací v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská“
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku
Tel : 481 629 217
E-mail : mach@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Civil engineering s.r.o.
Sídlo : Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zastoupený : Ing. Tomášem Bláhou, jednatelem
IČ : 02461561
DIČ : CZ02461561
Bankovní spojení :

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33257

Oprávněný k jednání

ve věcech technických :
Tel :
E-mail :

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá za účelem zpracování a provedení souvisejících činností na akci:
Projektová dokumentace „Oprava komunikací v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská“.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle předmětu díla specifikované v čl. 3 této smlouvy předá ve sjednaných lhůtách Objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy pro předmět plnění.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo odebrat a uhradit cenu díla dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3 Předmět plnění - dílo

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby „**Oprava komunikací v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská**“ (dále jen „Dokumentace“) v následujícím rozsahu :

A. Oprava komunikace ul. Cihlářská, Semily – dokumentace pro územní řízení

- dokumentace pro územní řízení na úsek v délce 55,0 m v Cihlářské ulici v místě sesuvu (zpracování dokumentace dle studie opravy komunikace, varianty B, zpracované projektovou kanceláří Vaner s.r.o., Liberec v květnu 2013).

B. Oprava komunikace v ul. I.Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská – dokumentace pro stavební povolení, která bude současně sloužit pro výběr dodavatele stavby

- SO.1 ul. Ivana Olbrachta – oprava komunikace v návaznosti na opravy inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, kabely nízkého napětí a plynovodu), nová komunikace s asfaltovým povrchem, chodník s povrchem z betonové dlažby; předmětem řešení je návrh vhodného řešení ulice z pozice průjezdné dopravy, dopravy v klidu a pěší dopravy,
- SO.2 ul. Wolkerova (2. část) – oprava komunikace v návaznosti na opravy inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, kabely nízkého napětí a plynovod), nová komunikace s asfaltovým povrchem, chodník s povrchem z betonové dlažby; řešení ulice bude navazovat na opravu 1. části ulice, která proběhla v letech 2015 a 2016,
- SO.3 ul. Cihlářská – oprava komunikace navazující na opravu vodovodu a kanalizace, nová komunikace s asfaltovým povrchem bez chodníků; projektová dokumentace bude navazovat na vydané územní rozhodnutí (ve smyslu bodu A.) úpravy v místě sesuvu, dokumentace bude zpracována jako celek s tím, že výkaz výměr bude zpracován ve 2 dílech pro úseky určené Objednatelem,
- SO.4 ul. Slunečná – úprava chodníků navazujících na výměnu kabelů nízkého napětí, upravované plochy musí zohlednit stávající způsob parkování.

C. Oprava komunikace v ul. I.Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská – výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavby

Pro výběr zhotovitele stavby bude vzhledem k jednoduchosti stavby využita dokumentace pro stavební povolení doplněná o následující dokumentace

- SO.1 ul. Ivana Olbrachta – vzorový příčný řez s uvedením skladeb a rozměrů jednotlivých skladebních prvků + situace skladeb dlažby, obrubníků a dalších prvků + výkaz výměr,

- SO.2 ul. Wolkerova (2. část) – vzorový příčný řez s uvedením skladeb a rozměrů jednotlivých skladebních prvků + situace skladeb dlažby, obrubníků a dalších prvků + výkaz výměr,
- SO.3 ul. Cihlářská (1. část) – situace a příčný řez 1. části opravy (předpoklad realizace stavby v roce 2017); vzorový příčný řez s uvedením skladeb a rozměrů jednotlivých skladebních prvků + výkaz výměr; jedná se o realizaci úpravy zadní části komunikace (tzv. „panelka“), přesný rozsah (cca 50% délky) bude stanoven Objednatelem před zahájením projektování etapy C,
- SO.3 ul. Cihlářská (2. část) – situace a příčný řez 2. části opravy (předpoklad realizace stavby v roce 2017); vzorový příčný řez s uvedením skladeb a rozměrů jednotlivých skladebních prvků + výkaz výměr,
- SO.4 ul. Slunečná – vzorový příčný řez s uvedením skladeb a rozměrů jednotlivých skladebních prvků + situace skladeb dlažby, obrubníků a dalších prvků + výkaz výměr.

Provádění díla v této části C. bude Zhotovitelem započato na základě písemné výzvy Objednatele.

3.2. Rozsah řešení vychází z následujících požadavků:

- komunikace se nacházejí na území města Semily,
- řešení oprav komunikací v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova a Slunečná vychází z nutnosti oprav ulic a z plánovaných či realizovaných oprav inženýrských sítí,
- řešení opravy ulice Cihlářská vychází z nutnosti koordinace opravy s plánovanou rekonstrukcí vodovodu a nutností stabilizovat úsek v délce cca 55 m v místě sesuvu,
- ulice Ivana Olbrachta je spojovací komunikace o délce 146 m a průměrné šířce 10 m s oboustranným chodníkem, nový návrh bude reagovat na potřeby řešení dopravy v klidu a pěší dopravy, povrch opravené komunikace bude asfaltový a povrch pěších a parkovacích ploch z betonové dlažby,
- ulice Wolkerova (2. část) je obslužnou ulicí s minimálním počtem napojení, řešený úsek je 210 m dlouhý a má průměrnou šířku 7,8 m, nový návrh bude odpovídat řešení navrženému v rámci opravy 1. části ulice, povrch opravené komunikace bude asfaltový a povrch pěších ploch z betonové dlažby,
- ulice Slunečná je obslužnou ulicí o délce 160 m a průměrné šířce 10,0 m s oboustranným chodníkem, nový návrh bude reagovat na potřeby řešení dopravy v klidu a pěší dopravy, povrch opravené komunikace bude asfaltový a povrch pěších a parkovacích ploch z betonové dlažby,
- ulice Cihlářská je spojovací komunikací mezi centrem města a blízkými osadami, na ulici jsou napojeny jednotlivé rodinné domy, ale nejedná se o souvislou zástavbu, řešený úsek je 1.100 m dlouhý s průměrnou šířkou 5 m, komunikace bude provedena jako asfaltová bez chodníku,
- součástí zpracování dokumentace bude koordinace návrhu oprav komunikací s opravami inženýrských sítí (účast na 3 pracovních schůzkách) a prověření sklonů komunikací včetně prověření odvodnění komunikace.

3.3. Zpracované dokumentace jsou určeny pro vydání územního rozhodnutí (pouze ul. Cihlářská), stavebního povolení a výběr dodavatele stavby. Dokumentace bude obsahovat návrh řešení opravy komunikací. Součástí díla je účast na projednání návrhu se zástupci správců infrastruktury (3 jednání).

3.4. Dokumentace bude obsahovat návrh nezbytných úprav inženýrských sítí (především úpravy vrchních šachet kanalizace, případně dotčených přípojek vodovodů, zabezpečení rozvodů elektřiny a plynu). Tyto úpravy budou konzultovány a koordinovány se zástupci správců a majitelů infrastruktury.

3.5. Součástí dokumentace nebude řešení opravy veřejného osvětlení.

3.6. Dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu, který odpovídá platným zákonům, vyhláškám a normám, především pak zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

3.7. Popis minimálního obsahu Dokumentace :

A. Dokumentace pro územní řízení (oprava ul. Cihlářská)

- rozsah dokumentace je stanoven s přihlédnutím k Příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v min. rozsahu :

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situace širších vztahů (v měřítku 1:5000)

Zákres do katastrální mapy

Koordinační situace stavby (v měřítku min. 1:1000)

Vzorový příčný řez (v měřítku 1:50)

Příčné řezy (v měřítku 1:100) – ve vzdálenosti cca 100 m v místě důležitých profilů (min. 10 řezů)

Dokladová část (stanoviska, posudky, vyjádření)

B. Dokumentace pro stavební povolení (oprava ul. I. Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská)

- rozsah dokumentace je stanoven Přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, bude zpracována samostatně pro každý stavební objekt (ulici) v min. rozsahu :

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situace širších vztahů (v měřítku 1:5000)

Zákres do katastrální mapy

Situace stavby – povrchy (v měřítku min. 1:200 pro ul. I. Olbrachta, Wolkerova a Slunečná, a min. 1:500 pro ul. Cihlářská)

Koordinační situace stavby (v měřítku min. 1:200 pro ul. I. Olbrachta, Wolkerova a Slunečná, a min. 1:500 pro ul. Cihlářská) – zakres koordinace s inženýrskými sítěmi

Podélný profil komunikace (v měřítku 1:500/50) – pouze pro ul. Cihlářská

Vzorový příčný řez (v měřítku 1:50)

Příčné řezy (v měřítku 1:100) – ve vzdálenosti cca 100 m v místě důležitých profilů

Zpracování výkazu odpadů – očekávaná množství odpadů a množství využitelného materiálu (např. kamenná dlažba a pod.)

Dokladová část (stanoviska, posudky, vyjádření)

C. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (oprava ul. I. Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská)

- vzhledem k typu stavby bude pro zadání využita dokumentace pro stavební povolení,
- samostatně bude zpracován výkaz výměr, situace skladeb komunikací (dlažby apod.) a příčný řez s popisem skladeb (dle bodu 3.1.C smlouvy); situace nebude samostatně zpracována pro objekt SO.03. ul. Cihlářská, kde se předpokládá pouze asfaltový povrch.

3.8. Součástí prací je zajištění výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření vstupů, vjezdů, uličních znaků (především dešťových vpustí) a podezdívek.

3.9. Součástí prací je zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců infrastruktury. Objednatel samostatně zajišťuje souhlasy majitelů dotčených pozemků (týká se pouze ulice Cihlářská).

3.10. Součástí provádění prací bude účast na koordinačních schůzkách s provozovateli technické infrastruktury (Severočeské vodovody a kanalizace a.s., RWE Distribuční služby a.s. a TSM Semily s.r.o.). Předpokládá se účast na 3 jednáních o délce max. 2 hodiny.

3.11. V dokumentaci bude zakresleno veřejné osvětlení dle pokynu Objednatele, ale řešení nebude součástí projektu.

3.12. Projektová dokumentace bude zpracována a předána celkem ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x na CD/DVD ve formátech .pdf, výkaz výměr a textová část ve formátu pro čtení v MS Word a MS Excel. Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury) bude předána v 1 vyhotovení.

Článek 4 Termín plnění díla

- 4.1. Termín zahájení: dnem podpisu smlouvy
- 4.2. Termín zpracování konceptu Dokumentace dle čl. 3 odst. 3.1. písm. A. a B. (situace, vzorový příčný řez) k projednání a koordinační schůzce s Objednatelem do 22.08.2016
- 4.3. Termíny dokončení jednotlivých částí díla :

1.	Dopracování dokumentace pro územní řízení – ul. Cihlářská	30.09.2016
2.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – ul. I.Olbrachta	31.10.2016
3.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – ul. Wolkerova (2. část)	31.10.2016
4.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – ul. Slunečná	31.10.2016
5.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – ul. Cihlářská	31.01.2017
6.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. I.Olbrachta	do 4 týdnů od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele
7.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Wolkerova (2. část)	do 4 týdnů od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele
8.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Slunečná	do 4 týdnů od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele
9.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Cihlářská (ve 2 dílech)	do 4 týdnů od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele

Článek 5 Cena za dílo

- 5.1. **Cena za dílo celkem bez DPH 490.000,- Kč**

(slovy : čtyřistadevadesát tisíc korun)

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy ke dni podpisu smlouvy činí 592 900,- Kč.

- 5.2. Cena za dílo za jednotlivé části díla (etapy Dokumentace) :

	Etapy Dokumentace	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
1.	Dokumentace pro územní řízení – ul. Cihlářská	45 000,-	54 450,-
2.	Dokumentace pro stavební povolení – ul. I.Olbrachta	70 000,-	84 700,-
3.	Dokumentace pro stavební povolení – ul. Wolkerova (2. část)	100 000,-	121 000,-
4.	Dokumentace pro stavební povolení – ul. Slunečná	70 000,-	84 700,-
5.	Dokumentace pro stavební povolení – ul. Cihlářská	115 000,-	139 150,-
6.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. I.Olbrachta	20 000,-	24 200,-
7.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Wolkerova (2. část)	20 000,-	24 200,-
8.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Slunečná	20 000,-	24 200,-
9.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Cihlářská (ve 2 dílech)	30 000,-	36 300,-
	CELKEM	490 000,-	592 900,-

- 5.3. Výše uvedená cena ujednaná pevnou částkou je celková cena, která zahrnuje plnění díla v rozsahu, který vyplývá z bodů 3.1. až 3.12. Tato cena je stanovena jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná a jsou v ní započteny veškeré náklady na zpracování Dokumentace v rozsahu stanoveném v článku 3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dodávku Dokumentace v požadovaném počtu paré vč. CD/DVD (formát .pdf, .xls, .doc) v rozsahu ustanovení této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.

Článek 6

Platební podmínky a fakturace

- 6.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo dle článku 5 po jeho provedení. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po řádném předání a převzetí každé dokončené části Dokumentace (etapy) dle čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu.
- 6.2. Objednatel nebude Zhotoviteli platit zálohy. Dílo bude fakturováno po etapách na základě předání jednotlivých částí díla dle čl. 4 odst. 4.3. smlouvy.
- 6.3. Fakturu za zhotovení částí díla (Dokumentace) pro územní řízení a stavební povolení (části Dokumentace dle bodů 1 – 5 uvedených v čl. 5 odst. 5.2. smlouvy) uhradí Objednatel Zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny za tyto etapy (vč. DPH). Zbývajících 10 % ceny za tyto etapy vč. DPH uhradí Objednatel po vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, případně po potvrzení stavebního úřadu, že předložená Zhotovitelem zpracovaná dokumentace je úplná. Fakturu za zhotovení částí Dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby (části Dokumentace dle bodů 6 – 9 uvedených v čl. 5 odst. 5.2. smlouvy) uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání této části Dokumentace.
- 6.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Faktura bude Objednatelům uhrazena převodním příkazem do 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.6. Zhotovitel není ke dni podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn Objednatel uhradit Zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě Objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně Zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – Objednatel v tomto případě není vůči Zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.
- 6.7. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace (výsledky jednotlivých etap dle čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy) předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v čl. 4 této smlouvy a Objednatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
- 6.8. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednatelům podepsán předávací protokol. Odmítne-li Objednatel v rozporu s ust. bodu 6.9. níže nebo bez uvedení podstatného důvodu Dokumentaci od Zhotovitele převzít, považuje se Dokumentace za převzatou bez výhrad okamžikem jejího prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ji Objednatel odmítl převzít.
- 6.9. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci nebo její část převzít pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití Dokumentace nebo její části.

Článek 7

Autorská práva

- 7.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto smlouvou poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu.
- 7.2. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými shora v tomto článku, a dále i k tomu, aby Objednatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k dílu. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout.
- 7.4. Objednatel není povinen licenci využít.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dohodnuté v článku 5 této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli.

Článek 8

Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť se projeví až později. Zhotovitel odpovídá i za vady, které vznikly až po odevzdání díla, pokud byly způsobeny porušením povinností na straně Zhotovitele.
- 8.3. Zhotovitel dává Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 5 roků a začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady díla bude Objednatel oznamovat Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 dnů od jejich uplatnění. Tímto nejsou dotčena zákonná práva Objednatele z vad díla.

Článek 9

Sankce

- 9.1. Jestliže Zhotovitel nesplní i bez vlastního zavinění termín předání díla nebo jeho části dle článku 4, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezavazuje Zhotovitele jeho povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 9.2. Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 9.3. V případě, že porušením povinnosti, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinná strana odpovědná za škodu uhradit straně oprávněné i vzniklou škodu, nejvýše však do výše smluvní pokuty.

Článek 10 Ostatní ujednání

- 10.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět změny postupu prací při provádění zakázky. Bude-li mít postup Objednatele dle věty předchozí vliv na termín dokončení prací dle článku 4, termín dokončení prací se přiměřeně prodlouží.
- 10.2. Zhotovitel provede dílo osobně. Při provádění díla je Zhotovitel vázán individuálními pokyny Objednatele, a to za dodržení podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit.
- 10.4. Zhotovitel je povinen uhradit případné škody na majetku způsobené na základě předaného díla (předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
- 10.5. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.
- 10.6. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost na jeho písemné vyžádání, a to do 5 pracovních dnů. Objednatel není na základě žádosti Zhotovitele povinen nechat vyhotovit podklady či poskytnout Zhotoviteli informace, pokud jimi nedisponuje ke dni obdržení vyjádření. Objednatel poskytne Zhotoviteli jako podklad polohopis lokality ve vektorovém formátu (.dxf nebo jiný dle dohody) a vyjádření správců inženýrských sítí k záměru opravy komunikace.
- 10.7. Závazek sjednaný touto smlouvou není fixním závazkem dle ust. § 1980 občanského zákoníku.

Článek 11 Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek 12 Závěrečná ustanovení

- 12.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 12.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 12.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 12.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy a faktur na webových stránkách Objednatele a portále veřejné správy (<http://portal.gov.cz/>).
- 12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 27.6.2016 usnesením č. **160627/RM/428**.

V Semilech dne 01.07.2016

V

dne

.....
Lena Mlejnková, starostka
(za Objednatele)

.....
Ing. Tomáš Bláha, jednatel
(za Zhotovitele)